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Ukio ir investicijy skyriaus ve

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTISHM Sakiy rajono savivaldybés

(TECHNINE UZDUOTIS) vicemeras
Egidijus Peleckis
I. BENDROJI INFORMACIJA
. y Sakiy rajono savivaldybé
Statytojas (uZsakovas) Baz:?yéi}'as g 4,LT-7 1120, Sakiai
Inzinerinio statinio, saulés Sviesos energijos elektrinés (Vakary g. 36A,
2. | Pirkimo pavadinimas | Gelgaudiskio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugy pirkimas.
3. | Statinio adresas Vakary g. 36A, Gelgaudiskio m., Sakiy raj. savivaldybé
4. | Statybos riisis Nauja statyba
Statinio  (-iy)  ar | InZinerinio statinio grupé: Kitos paskirties inZineriniai statiniai
5. | statiniy grupés | InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):Energijos i§ atsinaujinanéiy istekliy
paskirtis gamybos
6. | Statinio kategorija Neypatingas
7. Statlplo projekto Techninis darbo projektas
rengimo etapas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo
paslaugy apimtis

| 3. Kainos skai¢iuojamoji;

Perkamy paslaugy apimtis:
8.1 Techninis darbo projektas (toliau — Projektas);
Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo (uZsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaifiuojamajai kainai nustatyti, projektiniams pasitilymams parengti, statyba
leidzian¢iam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Projekto sudedamosios dalys i3déstytos STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”, tafiau kiekvienu atveju Projekto
sudedamgsias dalis projektuotojas nustato atsizvelgdamas j projektuojamo
statinio specifika.
Batinos suprojektuoti dalys:

1. Bendroji, sklypo plano, statinio architektiiros;

2. Elektrotechnikos;

4. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

8.2. Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) turi bhti parrengtas,
suderintas su statytoju (uZsakovu), pateiktas ekspertizei (jei privaloma) — 220
kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. I3 jy: per 120 kalendoriniy
dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengti projektiniai pasiiilymai ir jkelti
i informacine sistemg (IS) ,.Infostatyba“ statybg leidZiantiam dokumentui
gauti.




8.3.Paslaugos Teikéjas turés parengti techninj darbo projekta, bei vykdyti
Projekto vykdymo priezitirg. Projekto vykdymo prieZifiros trukmé — nuo
statybos darby pradzios iki statybos uzbaigimo dokumento gavimo.

Techniniame darbo projekte numatyti:

8.3 Projektuoti saulés elektrine ant Zemés;

8.4 Suprojektuotus  saulés  elektrinés  elementus  iSdéstyti
proporcingais atstumais sklype;

8.5 Statinio konstrukcijos metalinés, montuojamos ant poliy jkalamy
i Zemg;

8.6 Saulés elektrinés galingumas nemazesnis kaip 2 MW, bet nedidesnis kaip
2,1 MW, moduliai turi buti parinkti tokie, kad uZtikrinty nemaZesne kaip 2
min., kW/h elektros gamybg per metus;

8.7 Projektuoti viskg viename komplekse, Zemés vietoje parodytame
brézinyje;

8.8 ESO tinkly prisijungimo salygos pridétos;

8.9 Zemés sklypo savininkas yra Sakiy rajono savivaldybés administracija
(dokumentai pateikiami);

8.10 Elektros gamyba bus naudojama savo poreikiams patenkinti j tinkla
neparduodama;

8.11 Reikalingus projekty derinimus jsivertina projektuotojas;

8.12 Elektriné aptverta tvora, suprojektuota stebéjimo sistema.

Kiti nurodymai:

8.13 Parengto projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017
»statinio projektavimas, projekto ekspertize reikalavimus.

8.14 Projektas turi biiti parengtas taip, kad visi siilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos buty technologiSkai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamziai. | pasitilymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi mokes¢iai ir visos tickéjo
iSlaidos.

Kitos biitinos
paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

9.1 Prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy uZsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

9.2 Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

9.3 Projektas turi biiti parengtas kokybiSkai, jvertinant galiojancias
normatyviniy techniniy dokumenty nuostatas.

9.4. Esant poreikiui projektavimo uzduotis gali biiti keiiama.

Kiti nurodymai:

9.5 Projektuotojas visus iskilusius klausimus ir problemas; susijusias su $ioje
techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduo¢iy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, tatiau galutinius sprendimus priimti tik suderines uZsakovu.

9.6. Projektuotojas atliks projekio vykdymo priezilra.

Statytojo (uzsakovo)

10.1. Nekilnojamojo turto registro iSrasas;

10. | pateikiamas .
dokumenty sarasas 10.2. Prijungimo salygos Nr. GAM25-37127.
II1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
. . . 10.1 Projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos istatymu ir Kkitais
Statinio projekte . . . e .. . T . . . . .
11 istatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés

* | taikoma teisé ir

aktais, reglamentuojan¢iais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis ar




normatyviniai
dokumentai

visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Sia technine
specifikacija ir jos priedais.

12.2 Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

10.3 Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojancéiy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, ta¢iau apie tai turi informuoti statytoja (uzsakova).

12.

Kiti derinimai, statybg
leidziancio dokumento
gavimas, projekto
ekspertizé

Kiti derinimai:
11.1 Pristatyti Projekta statytojui (uzsakovui) iki sprendiniy detalizavimo
objekte arba statytojo (uzsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo suderinima.
11.2 Parengtg Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uZsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.
11.3 Pateikti statinio rodiklius statytojui (uzsakovui) patvirtinti.
Statybg leidzian¢io dokumento gavimas. Projektuotojas privalo:
11.4 Paskelbti Projektg LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiiiros
informacingje sistemoje ,,Infostatyba®.
11.5 Atlikti Projekto vieSinimo / Visuomenés informavimo procediiras.
11.6 Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas® suderinti Projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, apmokéti ir gauti statyba leidZiantj dokumentg statytojo (uzsakovo)
vardu.
Projekto ekspertizé:
11.7 Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka statytojas (uzsakovas).
11.8 Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal
statinio ekspertizés i§vadas per statytojo (uzsakovo) nustatytg terming (bet ne
ilgesnj kaip per 10 darbo dieny).

Projekto iforminimas

. | ir pateikiamy projekto

12.1 Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

12.2 Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad blity patogu vartyti, lapai neplystuy.

12.3 Projektuotojas baigus projekta pateikia 2 (du) egzempliorius Projekto
popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal Statybos

komplekty skaic¢ius

techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®);

- 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. para$ais analogiskai
suformuotoms popierinéms byloms. Skaitmeninéje formoje turi biiti jrasyti ir
visi projekto failai DWG formatu.
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