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DĖL SPECIALIŲJŲ PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

CVP IS priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas (pranešimo ID 201412)  dėl  supaprastinto 

viešojo pirkimo „Lazdijų r. sav., Lazdijų sen. Lazdijų k. Architektų g. (sutampančios su vietinės 

reikšmės  keliu  Nr.  LZ0083  Lazdijai  –  Dumblis)  kapitalinio  remonto  darbai“  atviro  konkurso 

specialiųjų sąlygų paaiškinimo (toliau – Specialiosios pirkimo sąlygos).

Klausimas Nr. 1

„Rangos įvertinęs konkurso Nr 2687847 Lazdijų r. sav., Lazdijų sen. Lazdijų k. Architektų g. 

(sutampančios su vietinės reikšmės keliu Nr. LZ0083 Lazdijai – Dumblis) kapitalinio remonto darbai 

(supaprastintas  atviras  konkursas),  sutarties  projektą  prašo  perkančiosios  organizacijos 

tikslinti/koreguoti sutarties projekto sąlygas.

Sutarties  projekto  3.4.  punkte  (sutarties  sąlygų  pagrindiniai  duomenys),  numatytas  6.8. 

punktas ,,Bauda už Veiklų sąraše nustatytų terminų nesilaikymą‘‘ - 5 proc. nuo vėluojamų atlikti  

darbų  vertės  (be  PVM).  Pažymėtina,  jog  sutarties  projekte  6.8.  punkto  nėra  numatyta,  nėra 

detalizuotos  baudos  taikymo  apimtys.  Atkreiptinas  dėmesys  ir  į  tai,  jog  6.7.  punkte  numatyti 

delspinigiai  dėl  Darbų  vėlavimo.  Pažymėtina,  jog  tais  atvejais,  kai  už  vienodą  sutartinių 

įsipareigojimų pažeidimą perkančioji organizacija numato baudas, tokios sutarties sąlygos gali būti  

vertinamos kaip baudinio pobūdžio nuostolių atlyginimas, kadangi tai sunkina rangovo finansinę 

padėtį. Dvigubo baudimo už tų pačių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti negalima, kadangi 

tai prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams. Teisės principas „ne bis in idem“ užtikrina, 

kad už tą patį pažeidimą nebūtų taikomos kelios baudos ar sankcijos. Prašome koreguoti sutarties 

projektą ir panaikinti 6.8 punktą, dvigubą baudimą.“ 

Atsakymas Nr. 1

 Elektroninio dokumento nuorašas
2025-05-20 Nr. 1-1923



Informuojame, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 3.4 papunktyje 

yra  padaryta  techninė klaida,  kadangi  sutarties  projekte  6.8 papunkčio nėra.  Atsižvelgiant  į  šią 

techninę klaidą, Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 

(toliau – Komisija), 2025-05-20  protokolu Nr. J17-25/95 priėmė sprendimą patikslinti Specialiųjų 

pirkimo sąlygų, patvirtintų Komisijos 2025 m. gegužės 14 d. protokolu Nr. J17-25/90, 6 priedą 

„Sutarties projektas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). Šiuo patikslinimu iš sutarties projekto 

3.4 papunkčio išbraukta eilutė „Bauda už Veiklų sąraše nustatytų terminų nesilaikymą“. Daugiau 

jokių pakeitimų neatlikta.

Pažymėtina tai, kad tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo atsakingai įsivertinti galimybes laiku 

įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, kad Užsakovui nereikėtų taikyti sutartyje numatytų sankcijų 

dėl rangovo netinkamai atliktų ar vėluojamų atlikti darbų.

Atsižvelgiant į tai, kad atliktas redakcinio pobūdžio Specialiųjų pirkimo sąlygų pakeitimas, 

susijęs su techninės klaidos ištaisymu, pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeliamas.

Komisijos pirmininkas Tomas Savukas

Gerda Daugėlaitė, tel. +370 613 82248, el. p. gerda.daugelaite@lazdijai.lt
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