



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams  
Siųsti CVP IS

2025-05-22 Nr. (7.35 Mr) S-

### DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 2667582.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. [antanas.narkus@kelme.lt](mailto:antanas.narkus@kelme.lt).

**1. Klausimas.** *Prašome patikslinti šiuos darbus, kas turimo omenyje „Šilinių įrengimas m<sup>3</sup>“ sakytumėme šilinių, b et prie žemės darbų kaip ir neturėtų būti, ir kartu atitinkamai vandentiekio dalyje tada tokia pozicija turėtų būti. Prašome patikslinti, kas turėta omenyje? Nuotekų tinklai:*

*Žemės darbai:*

- tranšėjų vamzdžiams iškasimas - 5130m<sup>3</sup>
- perteklinio grunto išvežimas į išlykį 370 m<sup>3</sup>
- pagrindo po plastikiniais vamzdžiais įrengimas – 48 m<sup>3</sup>;
- šilinių įrengimas grunte – 280 m<sup>3</sup>
- tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas – 4760 m<sup>3</sup>

**Atsakymas.** Informuojame, kad šioje pozicijoje įvardintas žemės darbų kiekis šilinių įrengimui vandentiekio dalyje turi būti 32 m<sup>3</sup>.

**2. Klausimas.** *Ar galima projekte pakeisti vamzdynų klojimo būdą iš atviro į uždara, kad mažiau sugadinti ir atstatytų dangų.*

**Atsakymas.** Informuojame, kad projekte vamzdynų klojimas uždaru būdu nenumatytas.

**3. Klausimas.** *Skaičiuojant buitines nuotekas, net naudojant klojinius tranšėjų išramstymui, žemės darbų įvertinta gerokai per mažai, tas pats su vandentiekio tinklais. Prašome tikslinti.*

**Atsakymas.** Informuojame, kad patiksliname 2025-05-20 rašte teiktą atsakymą į šį klausimą. Skaičiuojant žemės darbų kiekius reikia pridėti ir atskirai nurodytus kiekius šulinių įrengimui.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-05-22 Nr. (7.35. Mr) S-1706
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-05-22 11:22
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-05-22 11:22
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-05-22 13:31
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250514.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-22)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-05-22 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-