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ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS/SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI

[bookmark: _Hlk169013765]Viešoji įstaiga CPO LT, vadovaudamasi pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 4.4 punktu, siunčia atsakymus į tiekėjų paklausimus: 
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	1. 
	2025-05-20
Nr. 205160
	Ar rangovui reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?
	Nereikia
	2025-05-22 Nr. 2

	2. 
	2025-05-21
Nr. 208107
	Specialiosiose sąlygose numatyta jog darbai į etapus nėra skaidomi, tuo tarpu bendrųjų sąlygų 1.3.2 punkte kalbama apie etapų delspinigius. Ar teisingai rangovas supranta jog vykdant darbus galėsime uždaryti visas aikšteles personalo ar klientų automobilių ten nebus? Ir pradėti darbus visose aikštelėse vienu metu?
	Apmokėjimo už darbus tvarka aprašyta bendrųjų sutarties sąlygų 16.2-16.4 punktuose. Šiame pirkime etapų nėra.

Statytojas stengsis rangos darbų vykdymo metu nesudaryti trukdžių Rangovui vykdyti rangos darbus, įskaitant esamų automobilių stovėjimo  aikštelių uždarymą darbuotojų/pacientų automobilių parkavimui. Tačiau iš Rangovo taip pat lauksime geranoriškumo, siekiant sudaryti sąlygas patekti į esamus pastatus tiek pėstiesiems (ligoniams, pacientams, darbuotojams, lankytojams, studentams ir pan.) tiek privažiuoti  greitosios medicinos pagalbos automobiliams. Planuojama, jog Statytojas nesudarys tokių trikdžių, kurie dėl Statytojo kaltės ilgintų rangos darbų atlikimo terminą.      
	2025-05-22 Nr. 2

	3. 
	2025-05-21
Nr. 208107
	Nustatytas terminas specialiosiose sąlygose 180 kalendorinių dienų yra ženkliai per trumpas. Įvertinus tai, jog darbai pradedami visų pirma pasirengus darbo projektą. Siūlome pratęsti darbų atlikimo terminą bent iki 300 kalendorinių dienų.
	Darbų atlikimo terminas nekeičiamas.
	2025-05-22 Nr. 2




