
 

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 

20___ m.________ ___ d. 
Klaipėda 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, 
kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami 
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama ir Užsakovu, 

ir 
.................................... atstovaujama .................................., veikiančio [įstatų pagrindu], toliau 
vadinama Rangovu, toliau kartu šioje statybos rangos darbų pirkimo pardavimo sutartyje vadinamos 
Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią statybos rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartį, 
toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis, įranga, įrengimais (toliau bendrai 
vadinami medžiagomis) ir lėšomis atlikti objekto „Sandėliavimo paskirties pastato inžinerinių sistemų 
Marių g. 6, Klaipėdos m., paprastasis remontas (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas)“ paprastojo 
remonto darbus (toliau – Darbus) pagal Rangovo parengtą objekto „Sandėliavimo paskirties pastato 
inžinerinių sistemų Marių g. 6, Klaipėdos m., paprastasis remontas (fotovoltinės saulės elektrinės 
įrengimas)“ paprastojo remonto aprašą (toliau – Projektas) ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja kokybiškai atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. 

1.2. Rangovas, vadovaudamasis 2025-04-29 Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi Nr. T-
38, Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įsipareigoja parengti objekto „Sandėliavimo paskirties pastato inžinerinių sistemų 
Marių g. 6, Klaipėdos m., paprastasis remontas (fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas)“ paprastojo 
remonto aprašą (toliau – Paslaugos). 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TERMINAI 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį 
Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį 
įvykdymo.  

2.2. Bendras Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas – 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų. Bendrą 
Pasaugų ir Darbų atlikimo terminą sudaro: 

2.2.1. Paslaugų (Projekto parengimas, pristatymas ir suderinimas Užsakovo techninėje taryboje) 
atlikimo terminas – 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 

2.2.2. Darbų atlikimo terminas – per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje 
įvykdytų sąlygų: 

2.2.2.1. statybvietės perdavimas Rangovui – per 20 (dvidešimt) dienų nuo 2.2.1 papunktyje 
įvykdytų sąlygų; 

2.2.2.2. Darbų atlikimas ir užbaigtų Darbų perdavimas Užsakovui su privalomaisiais užbaigimo 
dokumentais – per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo 2.2.2.1 papunktyje įvykdytų sąlygų;  

2.2.2.3. statybos užbaigimo procedūros – per 10 (dešimt) dienų nuo visų 2.2.2.2 papunktyje  
nurodytų privalomųjų statybos užbaigimo dokumentų gavimo iš Rangovo. 

2.3. Paslaugų ir Darbų atlikimo eiga ir eiliškumas nustatomi pagal Rangovo sudarytą ir Sutartyje 
nustatyta tvarka suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką.  
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2.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.6 ir 2.7 punktuose numatytoms aplinkybėms, 
tai pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, 
Paslaugų  ir Darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, 
trukdančios Darbus atlikti laiku.  

2.5. Prašymas pratęsti Paslaugų ir Darbų atlikimo terminą kartu su visais prašymą pagrindžiančiais 
dokumentais privalo būti pateiktas Užsakovui iki prašomo pratęsti Paslaugų ir Darbų atlikimo termino 
pabaigos. Paslaugų ir Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu 
susitarimu. 

2.6. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu: 

2.6.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įpareigojimus ir todėl 
Rangovas negali parengti Projektą arba ji suderinti su Užsakovu ir (ar) atlikti Paslaugų ir Darbų iš 
dalies arba visiškai; 

2.6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Paslaugų ir Darbų atlikimo terminui; 

2.6.3. meteorologinės sąlygos yra išskirtinai nepalankios technologiniam procesui vykdyti, t. y. oro 
temperatūra žemesnė nei –10 oC, vidutinis paros vėjo greitis lygus arba didesnis nei 15 m/s ir tai pagal 
Rangovo pateiktą informaciją patvirtina Užsakovo atstovas; 

2.6.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų asmenų 
veiksmai Rangovui trukdo laiku atlikti Paslaugas ir Darbus; 

2.6.5. Sutarties vykdymo metu atsiranda papildomų darbų ir jų atlikimas turi įtakos Paslaugų ir Darbų 
atlikimo terminui; 

2.6.6. Sutarties vykdymo metu pasikeitus LR teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms 
Paslaugų ir Darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. 

2.7. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų atlikimo termino pratęsimo, jeigu: 

2.7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl 
Rangovas negali tinkamai suteikti Paslaugų ar jų dalies; 

2.7.2. trečiųjų asmenų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai Rangovui trukdo 
laiku teikti Paslaugas;  

2.7.3. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Paslaugų teikimo terminui; 

2.7.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, Rangovui trukdo laiku atlikti Paslaugas. 

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

3.1. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. 

3.2. Sutarties kaina: 

Sutarties kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)  

______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Sutarties kaina 
(Sutarties kainos be 
PVM ir PVM suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 
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3.2.1. Paslaugų kaina: 

Darbų kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)  

______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Paslaugų kaina 
(Projekto parengimo 
kainos be PVM ir PVM 
suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 

3.2.2. Įrangos kaina: 

Įrangos kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)  

______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Įrangos kaina (Įrangos 
kainos be PVM ir PVM 
suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 

3.2.3. Darbų kaina: 

Darbų kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą)  

______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Darbų kaina (Darbų 
kainos be PVM ir PVM 
suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

 ______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 

 

3.3. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM, 
t. y. ________ Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 

3.4. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų 
tinkamu įvykdymu, ir visus mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). PVM 
mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
tarptautinius susitarimus.  Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentuose 
Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį bei kitą dokumentaciją, numatė ir įvertino visą Paslaugų, 
kurias reikia atlikti, apimtį. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikras paslaugas, kurias 
sudarydamas Sutartį būtų numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tačiau 
Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į vykdyto pirkimo metu pateiktą pasiūlymą, tai šias paslaugas 
Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita. 

3.5. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios 
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir (ar) 
rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo išlaidų, 
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susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, aptartus 
Sutartyje (jei tokių būtų). 

3.6. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą Sutarties objektą sumoka 
Rangovui Sutarties kainą, jeigu faktinis Darbų kiekis nesiskiria daugiau kaip 10 (dešimt) procentų, 
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.  

3.7. Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje 
numatytus kainos keitimo atvejus: 

3.7.1. dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Darbams taikomam PVM, 
Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina peržiūrima po Lietuvos Respublikos 
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties 
kaina be PVM dėl mokesčio pokyčio nebus keičiama, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Dėl 
PVM pasikeitimo perskaičiuota Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos 
Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent 
priimti teisės aktai numatytų kitaip. Sutarties kaina perskaičiuojama tiems Darbams, kurie pagal 
Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo; 

3.7.2. dėl atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Paslaugų Sutarties kaina keičiama, kai Sutartyje 
ar Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 2–5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais Pirkėjas atsisako dalies 
Paslaugų arba įsigyja papildomų paslaugų; 

3.7.3. Dėl Darbų faktinio kiekio pasikeitimo Sutarties kaina didinama arba mažinama Sutartyje 
nustatyta tvarka, kai faktinis Darbų kiekis padidėja arba sumažėja daugiau kaip 10 (dešimt) procentų, 
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, taip pat kai LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 
2–5 punktuose ir 2 d. nustatytais pagrindais įsigyjami papildomi darbai arba atsisakoma Darbų dalies.  

3.8. Sutarties kaina keičiamos dvišaliu rašytiniu Šalių susitarimu. 

3.9. Rangovui už atliktas Paslaugas ir Darbus bus sumokėta taip: 

3.9.1. už atliktas Paslaugas, t. y. tiekėjui pristačius parengtą Projektą Užsakovo techninėje tarybos 
posėdyje ir Užsakovo techninei tarybai jam pritarus, nurodytas Paslaugų ir Darbų kiekių ir kainų 
žiniaraštyje, mokama pagal atliktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą, sumokant Rangovui per 30 
(trisdešimt) dienų po atliktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo 
apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka dienos; 

3.9.1. už atliktus Darbus, nurodytus Paslaugų ir Darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje, mokama pagal 
atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą (2 priedas), sumokant Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų po 
atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo apmokėti 
Sutartyje nustatyta tvarka dienos. Mokėjimas vykdomas atskaičius sulaikomą sumą; 

3.9.2. pagal pateiktą atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą galimiems defektams ir kitiems 
trūkumams pašalinti ir galimiems nuostoliams padengti sulaikoma 5 (penkių) proc. atliktų Darbų 
vertės suma be PVM. Sulaikyta suma sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo 
dokumento užregistravimo jeigu yra pateiktas Rangovo, Užsakovo atstovų pasirašytas teigiamas 
statybos darbų įvertinimo aktas; 

3.9.3. tuo atveju, jei bendras faktiškai atliekamų Darbų kiekis sumažėjo iki 10 % (dešimties 
procentų), skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, 95 (devyniasdešimt penki) proc. likusios 
Rangovui nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo 
Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo pagal Sutartyje nustatyta tvarka 
pateiktą sąskaitą faktūrą, 5 (penki) proc. likusios Rangovui nesumokėtos Sutarties kainos dalies 
sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo dokumento užregistravimo dienos, 
jeigu yra pateiktas Rangovo, Užsakovo atstovų pasirašytas teigiamas statybos darbų įvertinimo 
aktas. 
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3.10. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas eurais Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, 
kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

3.11. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir  Darbų 
priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos 
faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo 
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 
elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo 
bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų 
faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Užsakovui nebus 
taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku. 

4. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMAI IR KITI SUTARTIES PAKEITIMAI 

4.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Įstatymo 97 str. 
nustatytais atvejais ir pagrindais. 

4.2. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentuose Užsakovo pateiktą 
2025-04-29 projektavimo užduoti Nr. T-38,  numatė ir įvertino visus Sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose 
numatytas Paslaugas ir Darbus, kuriuos reikia atlikti, įskaitant ir Rangovo personalo ir techninių 
resursų (medžiagų) pristatymą ar išgabenimą į (iš) statybvietę (-ės) ar kitą vietą. Jeigu Sutarčiai 
tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos sudarydamas Sutartį būtų numatęs 
kiekvienas profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįvertino Paslaugų 
ir Darbų kiekių ir kainų žiniaraščiuose, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo lėšomis. 

4.3. Paslaugos turi būti atliktos per Sutartyje nustatytą Paslaugų teikimo terminą. Paslaugų 
atlikimas dalimis negalimas.  

4.4. Rangovas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų atlikimu, 
privalo kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Užsakovas turi ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti 
Rangovo prašymą pasirašyti Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo 
motyvus, trūkumų ištaisymo terminus bei priemones, kurių Rangovas privalo imtis tam, kad Paslaugų 
priėmimo–perdavimo aktas būtų pasirašytas. Rangovas nurodytus trūkumus turi ištaisyti nedelsiant 
ir savo lėšomis. Paslaugų priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią 
turinčiais egzemplioriais arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašomas elektroniniu 
parašu. Jei Sutartyje numatytas Paslaugų teikimas etapais ir tarpiniai mokėjimai, šiame punkte 
nustatyta Paslaugų perdavimo Užsakovui tvarka taikoma ir perduodant Paslaugų dalį (etapą). 

4.5. Užsakovas pasirašo Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą, jei Paslaugos atitinka Sutarties 
sąlygas, Lietuvos Respublikoje taikomų norminių dokumentų nustatytus reikalavimus bei kitus 
reikalavimus, įprastai keliamus tokio pobūdžio paslaugoms. 

4.6. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.  

4.7. Nuosavybės teisė į Paslaugų atlikimo rezultatą, kai toks sukuriamas, Užsakovui pereina nuo 
Sutartyje nustatyta tvarka pasirašyto Paslaugų priėmimo–perdavimo akto.   

4.8. Rangovas prisiima visą riziką atlikti visus Darbus, kurie, nors nėra aiškiai įvardinti Sutartyje, 
yra reikalingi, kad pagal Sutartį būtų tinkamai įvykdyti Darbai ir pasiekti Sutartyje nurodyti tikslai, 
funkcionalumas bei rezultatai. Tokie darbai yra Sutarties dalis ir nėra laikomi papildomais darbais. 

4.9. Atsisakant Darbų, vienus Darbus keičiant kitais, įsigyjant papildomus darbus, taikoma 
Sutarties 4.11 punkte nustatyta tvarka ir atitinkamai sumažinama ar padidinama Sutarties kaina. Kai 
faktinis Darbų kiekis padidėja arba sumažėja Sutarties 3.7.3 papunktyje nustatyto procentinio dydžio 
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ribose (jo neviršija), Šalys tokius Darbų kiekio pokyčius užfiksuoja Sutarties 4.11 punkte nustatyta 
tvarka, nesudarydamos atskiro susitarimo dėl Sutarties keitimo ir nekeisdamos Sutarties kainos. 

4.10. Darbų keitimas vykdomas kaip keičiamų Darbų atsisakymas ir keičiančių (naujų) Darbų 
papildomas įsigijimas. Kai Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti 
Sutarties rezultato. 

4.11. Darbų atsisakymas, papildomų darbų įsigijimas, vienų Darbų keitimas kitais ar kiti Darbų 
kiekio pasikeitimai vykdomi ir fiksuojami Šalių pasirašytame susitarime, kuris sudaromas pagal 
papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, rengiamą ir tvirtinamą nustatyta tvarka:  

4.11.1. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, atsisakyti Darbų arba vienus Darbus būtina 
keisti kitais darbais, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių 
paaiškėjimo privalo informuoti Užsakovą ir pateikti rašytinį pagrindimą dėl Darbų atsisakymo, 
papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo būtinumo, taip pat patvirtinimą, kad be vienų ar dalies 
papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo kitais neįmanoma užbaigti Darbų arba kad toks papildomų 
darbų atlikimas ir (ar) Darbų pakeitimas pagerins Objekto technines charakteristikas ir savybes; 

4.11.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Sutarties 4.11.1 papunktyje nurodytus Rangovo pranešimą, 
per 7 (septynias) darbo dienas į Objektą pakviečia komisiją, susidedančią iš Rangovo, Užsakovo 
atstovų ir nepriklausomo eksperto (jei tokio dalyvavimas būtų pripažintas būtinu); 

4.11.3. Komisijai įvertinus visą pateiktą dokumentaciją ir atlikus detalią statybvietės apžiūrą, 
Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmos komisijos posėdžio dienos surašyti 
ir pateikti Užsakovui papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo visi komisijos 
darbe dalyvavę asmenys ir kuriame išsamiai įvardijamos aplinkybės, kurios nulėmė papildomų 
(nenumatytų) ar nevykdomų darbų atsiradimą, įvertinamas jų pagrįstumas (būtinumas) ir priimamas 
sprendimas dėl papildomų (nenumatytų) darbų atlikimo būtinumo, nevykdomų darbų pripažinimo, 
statybinės dokumentacijos pakeitimo (papildymo), ekspertizės išvadų reikalingumo, vienų darbų 
keitimo kitais. Prie akto turi būti pridėta visa papildoma dokumentacija, kuri patvirtintų papildomų 
(nenumatytų) ar nevykdomų darbų pagrįstumą (statybos darbų dokumentacija, esamos situacijos 
nuotraukos, povandeninių apžiūrų aktai ar išvados, ekspertizės išvados (jei tokios yra) ir pan.); 

4.11.4. Užsakovas pagal Sutarties nuostatas parengtą papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų 
aktą patvirtina per 7 (septynias) darbo dienas nuo jo gavimo. Įvykdžius akte nustatytas sąlygas dėl 
papildomų darbų, Užsakovas per pagrįstą terminą organizuoja ir vykdo derybas su Rangovu dėl 
papildomų darbų kainų, kurios negali būti didesnės nei apskaičiuotos taikant Sutarties 4.13 punkte 
nustatytus metodus. Įvykus deryboms, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui pasiūlymą dėl 
papildomų darbų kainų (įkainių).  

4.11.5. Užsakovo patvirtinto papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto ir, kai vykdomos 
derybos dėl papildomų darbų kainų, po derybų Rangovo pateikto pasiūlymo dėl papildomų darbų 
kainų pagrindu Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

4.12. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus, kai yra užbaigtos Sutarties 4.11 punkte 
nurodytos procedūros ir pasirašomas atskiras susitarimas dėl papildomų Darbų atlikimo. Kai 
Sutartyje nustatyta tvarka vieni Darbai keičiami kitais, taip pat kitais atvejais, kai būtina užtikrinti 
nepertraukiamą Darbų atlikimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo 
pasirašymo, Užsakovui patvirtinus po derybų pateiktą Rangovo papildomų darbų kainos pasiūlymą. 
Leidimą pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo pasirašymo suteikia Užsakovas, raštu 
informuodamas Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka arba užfiksuojant tokį leidimą derybų metu. 
Rangovui pažeidus Sutarties 4.11 punkte nustatytą tvarką ar vykdant papildomus darbus iki jų 
pradžios nesudarius atskiro susitarimo, išskyrus atvejus, kai šiame punkte numatytais atvejais 
Užsakovas leidžia pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo sudarymo, Rangovo atlikti darbai 
laikomi kaip savavališki ir (ar) vykdomi nukrypus nuo normatyvinių statybos dokumentų. Rangovas, 
pažeidęs papildomų (nenumatytų) Darbų atlikimo sąlygas, netenka teisės reikalauti iš Užsakovo 
apmokėti atliktų Darbų kainą ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl 
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atliktų darbų rezultato, kai jie atliekami savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos 
dokumentų, apibrėžtos Sutarties 14.14 punkte. 

4.13. Atsisakant Darbų dalies, įsigyjant papildomus (nenumatytus) darbus arba vienus Darbus 
keičiant kitais, prioriteto tvarka taikomi nurodyti atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Darbų kainos 
apskaičiavimo būdai: 

4.13.1. pritaikant Sutartyje nustatytus įkainius; 

4.13.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

4.13.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto 
sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

4.13.4. įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 
(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu 
Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintas Tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas, galiojančias ir taikomas keitimo metu. 

4.14. Jeigu dėl papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto būtina keisti Projektą, vykdyti 
Projekto ekspertizę, tokius pakeitimus atlieka Užsakovas. 

4.15. Už papildomus darbus mokama taikant Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką. 

4.16. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, kurie nėra įvykdyti iki atsisakymo dienos, 
nemokant už juos, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir toks 
Darbų atsisakymas leistų paspartinti objekto užbaigimą, arba dėl techninių ir (ar) technologinių 
priežasčių, dėl kurių gali pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė), arba projektinėje 
dokumentacijoje numatytų darbų netikslinga vykdyti, ar kitais Sutartyje ar pirkimo dokumentuose 
numatytais atvejais. Darbų atsisakoma apie tai raštu pranešus Rangovui ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) dienų iki atsisakomų Darbų atlikimo pradžios pagal Rangovo pateiktą suderintą 
kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Užsakovui atsisakant Darbų pagal šio punkto sąlygas, Sutarties 
kaina keičiama ir tuo atveju, jei bendras atsisakomų Darbų kiekis neviršija Sutarties 3.7.3 p. nurodyto 
procentinio dydžio, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Rangovas patvirtina, kad nereikš 
Užsakovui jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų, ar reikalavimų, jei Užsakovas šiame punkte 
nurodytais pagrindais atsisakys tam tikrų Darbų ar jų dalies. 

4.17. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje 
aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu: 

4.17.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., 
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl 
Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, 
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį; 

4.17.2. Kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą perskaičiuoti 
Darbų kainą, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Darbų kainą, 
perskaičiuota Darbų kaina taikoma po susitarimo perskaičiuoti Darbų kainą sudarymo dienos 
perduodamiems Darbams arba po dienos, kada kitai Šaliai per Sutartyje nustatytą terminą buvo 
pranešta apie sutikimą perskaičiuoti Darbų kainą, perduodamiems Darbams, priklausomai nuo to, 
kuri iš nurodytų aplinkybių įvyksta anksčiau. 

4.18. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus 
Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo 
susitarimo pasirašymo.  
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5. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

5.1. Jeigu atsiranda pagrįstai reikšmingų aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų, 
Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą tokia tvarka: 

5.1.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis, 
Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta ar atsisako pripažinti aplinkybes 
svarbiomis; 

5.1.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Darbams ar kuriai nors 
Darbų daliai sustabdyti. 

5.2. Jei Paslaugų ar Darbų atlikimas stabdomas vienu kartu (vienu pranešimu) daugiau nei 30 
(trisdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas pasibaigus 30 (trisdešimt) dienų 
gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų 
Užsakovui gavus tokį raštą. Užsakovui Rangovo reikalavimu neatnaujinus Paslaugų ar Darbų 
atlikimo, Rangovas įgyja teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą Šalių susitarimu. 

5.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos 
esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje 
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos 
sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos 
prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. 
Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. 
Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo 
sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos 
kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, 
pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui 
– už Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas 
padaryti ne dėl Rangovo kaltės.  

5.4. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų galima 
patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas yra 
sustabdomas, stabdomi Paslaugų ar Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, 
Paslaugų ar Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo 
sustabdymo. Jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, 
Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti 
nuostolius ar taikyti Užsakovui bet kokias sankcijas. 

6. DRAUDIMAS 

6.1. Per 10 (dešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo Rangovas, su Užsakovu suderinęs draudimo 
sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti projektuotojo civilinę atsakomybę bei Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo XI skyriaus (toliau – privalomasis draudimas) keliamus reikalavimus 
ir pateikti Užsakovui draudimo bendrovės Rangovui išduoto Statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo 
patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta. Jei 
draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos draudimo įmokos 
sumokėjimo per 10 (dešimt) dienų Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą 
patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.  

6.2. Privalomuoju draudimu turi būti apdraustos Rangovo vykdomos Paslaugos, statybos Darbai ir 
civilinė atsakomybė dėl kiekvieno remontuojamo statinio (kai draudimo objektas yra toks, kaip 
apibrėžiama LR statybos įstatymo 42 str. 3 d.) ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų 
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tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutarties 
Paslaugų ir Darbų atlikimo laikotarpiui ir iki tol, kol visi darbai pagal Projektą bus užbaigti. 

6.3. Jei Paslaugų ir Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas 
nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų iki privalomojo draudimo poliso galiojimo pabaigos, Rangovas 
privalo savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui 
6.1 punkte nurodytus dokumentus visam Paslaugų ir Darbų atlikimo laikotarpiui. 

6.4. Rangovui laiku nepateikus šiame skyriuje nurodytų dokumentų, Užsakovas turi teisę sustabdyti 
mokėjimą už Paslaugas ir Darbus, kol bus pateikti draudimo polisai, arba nutraukti Sutartį. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1. Kai Sutarties 2.1 punkte Sutarties įsigaliojimas susietas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumento pateikimu, Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti 
Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko 
garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės 
dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas 
už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaičiuota 
Pradinė Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai užtikrinimo sumai 
pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo dienos. 

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui suderinti. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 
(trisdešimčia) dienų ilgesnis nei bendras Darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, 
delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau kaip per 
15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, 
kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.  

7.3. Jei Darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsus Rangovas nėra baigęs 
vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki 
pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo pateikti 
pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Darbų 
atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsus Darbų atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti visų 
įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas galiotų ne mažiau 
nei 30 (trisdešimt) dienų po visiško Rangovo įsipareigojimų įvykdymo. 

7.4. Rangovui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Sutartyje 
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai pradinei 
Sutarties vertei, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti. 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

8.1. Užsakovas įsipareigoja: 

8.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį; 

8.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarčiai vykdyti pagrįstai 
reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu; 

8.1.3. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku suteiktas 
Paslaugas pagal Sutarties sąlygas; 

8.1.4. suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra 
reikalingi);  

8.1.5. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas; 
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8.1.6. Sutartyje nustatytais terminais priėmimo–perdavimo aktu perduoti Rangovui Užduotį ir 
statybvietę; 

8.1.7. kai Darbai ar jų dalis atliekami naudojant Užsakovo medžiagas, iki Darbų atlikimo pradžios 
pagal kalendorinį Darbų atlikimo grafiką priėmimo–perdavimo aktu perduoti Rangovui Sutartyje 
nurodytas Užsakovo tiekiamas medžiagas; 

8.1.8. pranešti Rangovui, kas vykdys statinių statybos techninę priežiūrą, kontroliuoti ir techniškai 
prižiūrėti atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę; 

8.1.9. pastebėjus defektų ar trūkumų arba nustačius nukrypimų nuo sąlygų, kurie pablogina Darbų 
kokybę, nedelsdamas raštu pranešti Rangovui;  

8.1.10. priimti iš Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, patikrinti juos ir, pastebėjus nukrypimų nuo 
Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie tai Rangovui; 

8.1.11. priimti iš Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas, įvykdytus užbaigtus Darbus ir Sutartyje 
numatytomis sąlygomis už juos atsiskaityti. 

8.2. Užsakovas prižiūri Paslaugų ir Darbų atlikimą pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus 
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, taip pat turi kitas Sutartyje ir teisės aktuose numatytas 
Užsakovo teises. 

8.3. Bendrieji Rangovo įsipareigojimai: 

8.3.1. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta pirkimo 
dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, nustatytiems 
pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurio (-
ių) kvalifikacija rėmėsi savo atitikčiai kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai 
informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 
Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas 
patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir 
raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba pateikia motyvuotą atsisakymą; 

8.3.2. užtikrinti, kad rangovo ir (ar) rangovo pasitelktų subrangovų paskirti statybos darbų vadovai, 
kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, atitiks LR 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. nurodytus kriterijus, 
ir, prieš skiriant ar keičiant jau paskirtą statybos darbų vadovą (-us), pateikti Užsakovui įstatyme 
nurodytus dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti; 

8.3.3. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos įslaptintos informacijos ir 
konfidencialios informacijos, Užsakovui reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos ar 
konfidencialios informacijos saugojimo; 

8.3.4. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimų apie papildomus ar atsisakomus darbus pateikimo 
tvarkos;  

8.3.5. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų, 
keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarkos; 

8.3.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo raštu informuoti 
Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai 
iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas ir kitas aplinkybes), turinčias 
ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti; 
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8.3.7. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų ir Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių reikalavimų 
bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus; 

8.3.8. sudaryti sąlygas ir netrukdyti kitam rangovui statybvietės ribose vykdyti papildomus darbus, 
jei tokių kito rangovo vykdomų darbų Objekte būtų ir, laikantis Įstatymo nustatytos tvarkos, jų 
vykdymas būtų pavestas kitam rangovui;  

8.3.9. užtikrinti, kad Rangovo ar Rangovo subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, 
vykdantys Paslaugas ir Darbus, Paslaugų ir Darbų atlikimo metu statybvietėje nebūtų apsvaigę nuo 
alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

8.3.10. susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis 
laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos (toliau – politika) ir 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). 
Susipažinti su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu http://www.portofklaipeda.lt. 
Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso reikalavimų laikytųsi Tiekėjo ir 
Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai;  

8.3.11. vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, 
nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir 
Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

8.3.12. Užsakovui pareikalavus, pateikti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius 
dokumentus dėl produktų, nurodytų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 
pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, 2 priedo XIII–XVI skyriuose, kuriems yra nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos 
kriterijai; 

8.3.13. Užsakovui pareikalavus, pateikti Rangovo, subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
Rangovas remiasi, Darbų atlikimo metu naudojamų prekių gamintojo ar šiuos subjektus 
kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę 
patvirtinančius Įstatyme nurodytus dokumentus, taip pat tiekiamų ar Darbų atlikimo metu naudojamų 
prekių  kilmę patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus; 

8.3.14. Sutartyje numatytus ar Užsakovo prašomus pateikti dokumentus teikti Sutartyje numatyta 
forma ir formatu, o kai tai Sutartyje nenurodyta – Užsakovo projekto vadovo nurodyta forma ir 
formatu; 

8.3.15. Užsakovui prašant ir suteikus prieigą Rangovo įgaliotam asmeniui, Sutartyje ar Užsakovo 
projekto vadovo nurodytu periodiškumu fiksuoti faktinę darbų vykdymo eigą atitinkančią informaciją, 
informaciją, reikšmingą Sutarties vykdymui, taip pat kitą Užsakovo projekto vadovo prašomą nurodyti 
informaciją „Let’s build“ programoje; 

8.3.16. užtikrinti, kad visi statybvietėje Darbus atliekantys asmenys turėtų teisės aktų nustatyta 
tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o kiti statybvietėje esantys 
asmenys – Rangovo nustatytą kitų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonę, nustatyti 
kitų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonės išdavimo tvarką, registruoti kitų 
statybvietėje esančių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį, vykdyti kitas 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas su statybvietėje esančių asmenų identifikavimu 
susijusias pareigas. Kai Rangovo vardu veikia jungtinės veiklos partneriai, šiame punkte nurodytas 
pareigas vykdo atsakingas jungtinės veiklos partneris; 

8.3.17. Rangovas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas 
Rangovo vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Užsakovo  sankcijų įgyvendinimo 
ir kontrolės politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) 
nuostatų arba turėti savo sankcijų reikalavimų įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie 
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neprieštarautų Užsakovo sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių 
reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi ir Rangovo pasitelkti 
subtiekėjai; 

8.3.18. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas Rangovui 
priskiriamas pareigas. 

8.4. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Rangovui, jo pasitelktiems subrangovams 
ir subjektams, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, nėra taikomos Sutarties vykdymui įtakos 
turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos ir (ar) 
tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos, ir (ar) Lietuvos 
Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei vykdant Sutartį šiame punkte 
nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Rangovui ar subjektams, kurių 
pajėgumais Rangovas rėmėsi, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas raštu pranešti apie tai 
Užsakovui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Rangovo pasitelktiems 
subrangovams, nedelsdamas pašalinti tokius subrangovus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, 
pakeisti tokius subrangovus Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu 
nustatytus įsipareigojimus, taip pat paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Rangovo patvirtinimai 
neatitinka tikrovės, privalo atlyginti Užsakovui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius 
nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. 

8.5. Specialieji Rangovo įsipareigojimai: 

8.5.1. pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimo dokumentus ir 
Sutarties nuostatas Darbus planuoti ir vykdyti taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir laiku; 

8.5.2. Sutartyje nustatytais terminais priėmimo–perdavimo aktu priimti statybvietę; 

8.5.3.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pateikti suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų 
atlikimo grafiką; 

8.5.4. parengus Projektą per 10 (dešimt) dienų po Uosto direkcijos techninės tarybos pritarimo 
gavimo dienos pateikti užpildytą (detalizuotą) Darbų kainų ir kiekių žiniaraštį, jame nurodant atskirai 
kiekvieno darbo ir medžiagos kainą; 

8.5.5. pradėti vykdyti Darbus Objekte tik turint parengtą ir suderintą Darbų technologijos projektą;  

8.5.6. pasirašant priėmimo–perdavimo aktą perimti Užsakovo perduodamas medžiagas ir 
sandėliuoti jas nenusižengiant statybos techninių reglamentų ir taisyklių bei techninių specifikacijų 
reikalavimams, sudaryti sąlygas Užsakovui patikrinti ne statybvietėje sandėliuojamas Užsakovo 
Rangovui perduotas medžiagas, kai Darbams naudojamos Užsakovo medžiagos; 

8.5.7. užtikrinti Objekte esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, 
sunaikinimą ar praradimą; 

8.5.8. informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti ar pataisyti patvirtintą Projektą; 

8.5.9. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikti tarpinius Darbų priėmimo–perdavimo aktus; 

8.5.10. Sutartyje nustatytais terminais parengti ir Užsakovui perduoti tinkamai paruoštus 
privalomuosius paprastojo remonto užbaigimo dokumentus. Užbaigus darbus parengti ir (ar) 
atnaujinti techninius pasus. 

8.5.11. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo defektų paaiškėjimo savo sąskaita pradėti šalinti 
Darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus; 

8.5.12. statybines atliekas tvarkyti pagal taikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, laikantis 
Užsakovo nurodymų, kai tokie teikiami; 

8.5.13. kas 10 (dešimt) dienų pateikti Užsakovo projekto vadovui atliktų Darbų ataskaitą elektronine 
forma „Microsoft Project“ formatu ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu, kurioje nurodoma, kokie 
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darbai iki ataskaitos pateikimo dienos buvo atlikti Objekte. Užsakovui reikalaujant, tokius duomenis 
Rangovas privalo pateikti nedelsdamas; 

8.5.14. Užsakovui pareikalavus, pateikti Darbų lokalinę sąmatą ir kitus dokumentus, susijusius su 
Sutarties vykdymu; 

8.5.15. Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 7 (septintos) dienos 
pateikti Užsakovo atstovui faktiškai atliktų Paslaugų ir Darbų grafiką „Microsoft Project“ formatu ir 
(arba) kitu Užsakovo prašomu formatu ir, esant atsilikimui nuo suderinto kalendorinio Paslaugų ir 
Darbų atlikimo grafiko, motyvuotai pagrįsti vėlavimo priežastis, numatyti ir nurodyti priemones ir 
terminus Paslaugų ir Darbų vėlavimui pašalinti be papildomų išlaidų Užsakovui. Faktiškai atliktų 
Paslaugų ir Darbų grafikas už einamąjį mėnesį turi būti pateiktas su Rangovo paskirto atstovo parašu 
ir data; 

8.5.16. po objekto užbaigimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pateikti Užsakovui Rangovo ir 
Užsakovo atstovų pasirašytą teigiamą statybos darbų įvertinimo aktą. 

8.6. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

8.7. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai 
šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  

9. DARBŲ ATLIKIMAS 

9.1. Paslaugos, Darbai atliekami pagal kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką. Galutinai 
suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne 
vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nustatyta tvarka: 

9.1.1. ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas privalo  
kalendorinį Darbų atlikimo grafiką pateikti Užsakovui; 

9.1.2. Užsakovas pateiktą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką privalo pasirašyti arba per 
3 (tris) dienas nuo jo gavimo dienos pateikti argumentuotas pastabas; 

9.1.3. jeigu dėl kalendorinio Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiko buvo pateiktos pastabos, Rangovas 
per likusias 4 (keturias) dienas turi įvertinti Užsakovo pateiktas pastabas ir galutinai suderintą grafiką 
pateikti Užsakovui; 

9.1.4. raštu suderintą kalendorinį Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką Rangovas Užsakovui 
papildomai privalo pateikti ir elektronine forma „Microsoft Project“ formatu ir (arba) kitu Užsakovo 
prašomu formatu; 

9.1.5. kalendorinis Darbų atlikimo grafikas keičiamas dvišaliu susitarimu dėl Darbų atlikimo termino 
partęsimo, taikant Sutartyje nustatytą Paslaugų ir Darbų atlikimo termino pratęsimo tvarką, taip pat 
dėl Sutarties vykdymo stabdymo. 

9.2. Pagal Sutarties sąlygas suderintas kalendorinis Paslaugų ir Darbų atlikimo grafikas yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

9.3. Užsakovas perduoda Rangovui nustatyto dydžio statybvietę pagal Projektą Sutartyje 
nustatyta tvarka: 

9.3.1. Rangovas per 10 (dešimt) dienų nuo Projekto Užsakovo techninėje taryboje suderinimo 
privalo pateikti Užsakovui tvirtinti statybvietės planą, suderintą su kitais suinteresuotais asmenimis, 
jeigu reikia;  

9.3.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo suderintą statybvietės planą, per 5 (penkias) dienas jį patvirtina 
ir pateikia Rangovui statybvietės priėmimo–perdavimo aktą, arba motyvuotai atsisako tvirtinti 
statybvietės planą raštu informuodamas Rangovą apie tokio atsisakymo priežastis. Užsakovui 
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atsisakius tvirtinti statybvietės planą, Rangovas privalo nedelsiant pakoreguoti jį pagal Užsakovo 
pastabas ir iš naujo teikti Užsakovui tvirtinti; 

9.3.3. Rangovas, gavęs iš Užsakovo statybvietės priėmimo–perdavimo aktą, per 5 (penkias) dienas 
privalo perimti statybvietę; 

9.3.4. jeigu Rangovas nepriima statybvietės nustatytu terminu, laikoma, kad Užsakovas statybvietę 
perdavė Rangovui 6-ą (šeštą) dieną po statybvietės priėmimo–perdavimo akto išsiuntimo Rangovui 
dienos. 

9.4. Vykdydamas Darbus Rangovas: 

9.4.1. prieš Darbų pradžią privalo pateikti Užsakovui Darbų technologijos projektą PDF formatu ir 
originalią popierinę versiją. Darbų technologijos projekte turi būti numatytos laikinos priemonės 
Darbų atlikimo metu apsaugoti statybvietę, įrangą ir žmones nuo išorinių veiksnių; 

9.4.2. suderinęs su Užsakovu ir su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija, organizuoja 
veikiančių inžinerinių tinklų atjungimą ir naujai nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų prijungimą 
prie veikiančių tinklų; 

9.4.3. nedelsdamas raštu privalo pateikti savo abejones Užsakovui: 

9.4.3.1. dėl Užsakovo pateiktų medžiagų arba kitų rangovų atliekamų darbų kokybės (jei tokie būtų 
pateikti); 

9.4.3.2. dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurios kelia grėsmę atliekamų 
Darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui;  

9.4.4. privalo savo lėšomis kompensuoti Darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai 
vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. Rangovui nevykdant 
savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą terminą šiems trūkumams 
pašalinti; 

9.4.5. visus Darbų procesus turi vykdyti taip, kad esami statiniai nebūtų be reikalo arba netinkamai 
naudojami; 

9.4.6. atlikus Sutartyje numatytus Darbus, sutvarko statybvietę. Rangovui nesutvarkius 
statybvietės iki Užsakovo nustatyto termino, Užsakovas turi teisę sutvarkyti statybvietę Rangovo 
lėšomis pasitelkdamas trečiuosius asmenis;  

9.4.7. Užsakovo suteiktas sandėliavimo, darbo vietos, privažiavimo kelius ir kt. objektus 
suremontuoja pagal ankstesnę jų būklę; 

9.4.8. jeigu Darbai ar jų dalis atliekami naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas ir jei kitaip 
nenurodo Užsakovas, Užsakovo pateiktas medžiagas, statybos gaminius ir dirbinius išsikrauna, 
transportuoja ir sandėliuoja Rangovas savo lėšomis;  

9.4.9. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar 
nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Darbų vykdymui įsipareigoja nesitelkti 
subrangovų, nesiremti ūkio subjektų pajėgumais, taip pat netiekti ir Darbų atlikimui nenaudoti prekių 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš aukščiau išvardintų 
subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatinė 
gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat netiekti ir Darbų atlikimo metu 
nenaudoti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės valstybė ar teritorija yra 
nurodyta Sąraše, ar paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Kai 
atitikimas šiame punkte nustatytiems reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus 
sudaryta Sutartis, metu, Sutarties vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiškėjus naujai 
informacijai, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas tokią informaciją pateikti Užsakovui. 
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10. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 

10.1. Kartą per mėnesį, atlikus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovas ir Užsakovas tarpusavyje 
pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo nustatoma, kad per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti 
Darbai atlikti tinkamai. Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktas sudaromas ir pasirašomas nustatyta 
tvarka:  

10.1.1. Rangovas Užsakovo įgaliotam asmeniui pateikia Sutartyje nustatytos formos atliktų Darbų 
priėmimo–perdavimo aktą elektronine („Microsoft Project“ ir (arba) kitu Užsakovo prašomu formatu) 
ir Rangovo įgalioto asmens pasirašyta popierine forma (3 egz.). Atliktų Darbų priėmimo–perdavimo 
akte turi būti nurodyti visi per kalendorinį mėnesį, už kurį pateikiami Darbų atlikimo aktai, atlikti Darbai 
ir tų Darbų kaina. Darbų atlikimo aktai turi būti parengti taip, kad kiekvieną tuose aktuose nurodytą 
sumą galima būtų patikrinti;  

10.1.2. Užsakovui reikalaujant, Rangovas kartu su Darbų atlikimo aktu turi pateikti Darbų rūšį ir apimtį 
patvirtinantį apskaičiavimą ir dokumentus, patvirtinančius Darbams panaudotų medžiagų kokybę (jei 
Darbai buvo atliekami Rangovo medžiagomis); 

10.1.3. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos Rangovas teikia Užsakovui Rangovo 
įgaliotų asmenų pasirašytą atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą 3 egz.; 

10.1.4. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir, jei nėra pastabų, pasirašo atliktų Darbų 
priėmimo–perdavimo aktus, o jei yra pastabų (jei aktuose rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba 
reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan.), grąžina juos su rašytinėmis pastabomis 
Rangovui ištaisyti; 

10.1.5. Užsakovui pasirašius Rangovo atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) 
dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.  

10.2.  Pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Objekto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo 
rizika, taip pat pareiga rūpintis Objektu ar jo dalimi lieka Rangovui iki Rangovo užbaigtų Darbų 
perdavimo statytojui akto pasirašymo. 

10.3.  Rangovas, užbaigęs visus Darbus, su prašymu dėl užbaigtų Darbų perdavimo–priėmimo 
raštu privalo kreiptis į Užsakovą. 

10.4. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus Darbus, per 5 
(penkias) dienas privalo: 

10.4.1. atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą. Rangovas privalo parengti užbaigtų Darbų 
perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant 
(jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal 
paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti 
pašalinti. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas užbaigtų Darbų perdavimo statytojui aktu, kurį 
pasirašo abi Šalys; 

10.4.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas bei pradėta 
statybos užbaigimo procedūra. 

10.5. Prieš priimant Darbus turi būti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai, gauti rezultatai turi 
būti ne blogesni nei numatyta apraše. 

10.6. Rangovas kartu su užbaigtų Darbų perdavimo statytojui aktu privalo Užsakovui pateikti 
visiškai sukomplektuotus privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. 

10.7. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimų ir, jei nustatoma Darbų trūkumų, Rangovas šalina juos savo lėšomis. 
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11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

11.1. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva Sutartyje nustatytais 
pagrindais.  

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai 
Rangovui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau nurodytais 
pagrindais: 

11.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba 
taip lėtai, kad pažeidžiami kalendoriniame Paslaugų ir  Darbų atlikimo grafike numatyti terminai ir 
baigti Paslaugas ir Darbus Sutartyje nustatytu terminu pagrįstai būtų neįmanoma; 

11.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 
medžiagas ar kitus Darbų komponentus, nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo 
nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to 
Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar 
didelių nuostolių Užsakovui; 

11.2.3. jeigu Rangovo vykdomose Paslaugose ar Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties 
sąlygų ar kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų; 

11.2.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 
ribojantį konkurenciją; 

11.2.5. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, 
Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos bylai 
iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, iškelta 
bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar yra kitos 
svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus 
įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių 
išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 

11.2.6. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto 
procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis 
pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

11.2.7. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui arba kai 
nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėn.; 

11.2.8. jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems asmenims 
įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu; 

11.2.9. Rangovui nevykdant su Sutartyje nustatytų privalomųjų draudimo, Sutarties įvykdymo, 
avanso grąžinimo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu susijusių Sutartyje nustatytų 
pareigų; 

11.2.10. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų ir 
kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors kyšį, 
dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba 
apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už 
palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su Sutartimi 
susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti Užsakovui visus 
patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;  

11.2.11. Įstatymo 98 str. 1 d. ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 
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11.3. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 8.4 punkte numatytų Rangovo patvirtinimų buvo 
klaidingas arba bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad 
Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, 
Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino. 

11.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 
(penkiolika) dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra 
įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas Rangovo 
raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai Sutarties 
vykdymas sustabdomas Sutartyje nustatyta tvarka. 

11.5. Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui 
sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktų Paslaugų ir Darbų dalį Sutartyje numatytomis kainomis. 

11.6. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, patirtas dėl 
Sutartyje numatytų Paslaugų ir Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus 
nuostolius, įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Paslaugų ir Darbų, dėl Užsakovo negautų pajamų, 
jei dėl Rangovo atsisakymo vykdyti Sutartį Objektas nebūtų užbaigtas laiku. 

11.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos atsakomybės, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 
Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir 
nutraukus Sutartį. 

12. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA 

12.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytoms Paslaugoms ir (ar) Darbams atlikti (įskaitant 
paslaugų teikimą ir prekių tiekimą, kuriuos apima Darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos 
subrangovus: ________________________________________________________(Šis punktas pildomas, 
jei Rangovas pasiūlyme nurodė subrangovams atlikti perduodamą Darbų dalį ir pasitelkiamus 
subrangovus). 

12.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti Sutarties 12.1 punkte nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties 
vykdymo metu.  

12.3. Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu toms paslaugoms ir (ar) tiems darbams, kurių 
vykdymą Rangovas pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą 
arba pasitelkti papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas 
subrangovas).  

12.4. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors 
teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Paslaugų ir (ar) Darbų 
daliai (toliau – naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų 
aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs 
numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai:  

12.4.1. sugenda Paslaugoms ir (ar) Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas 
negali sutaisyti / suremontuoti arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Paslaugų 
atlikimo vietą ir (ar) Darbų atlikimo zoną atgabenti pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos 
per ilgesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą ar kitą Rangovo nurodytą terminą, kuris reikšmingai 
sutrukdytų Paslaugų ir (ar) Darbų atlikimą pagal Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiką; 

12.4.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties; 

12.4.3. siekiama baigti Paslaugas ir Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Paslaugų ir (ar) 
Darbų našumą arba Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau; 
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12.4.4. Įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama Sutartis 
arba įsigyjami papildomos paslaugos ir (ar) darbai; 

12.4.5. esant kitoms Paslaugų ir Darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros ar 
vykdomos ūkinės veiklos ypatumams. 

12.5. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba 
pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo 
pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai 
pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo keliami 
kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti Paslaugas ir (ar) Darbus, kuriems pasitelkiamas naujas 
subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį 
dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje numatyta 
Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį 
dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius duomenis ir jo 
atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių 
priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą. 

12.6. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 7 (septynias) darbo dienas nuo 
visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo pagrindų. 
Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 

12.7. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą 
pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi 
atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.8. Rangovas privalo nedelsdamas atsisakyti subrangovo, kuriam taikomos tarptautinės 
sankcijos ar kiti ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subrangovas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar kitų 
ribojimų taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subrangovą kitu subrangovu 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

12.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl 
teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas turi 
pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla. 

12.10. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamas Paslaugas ir Darbu bei jų kokybę, Darbų 
saugą, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus 
tiesioginius nuostolius. 

12.11. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir 
subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo ir Sutarties 12.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie subrangovą gavimo iš 
Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, pasitelkiamas papildomas 
ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą pateikimo Rangovui dienos raštu 
informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas 
pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. 
Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali būti 
atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka priims subrangovo atliktus 
Darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatoms, trišalėje 
sutartyje taip pat turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams 
subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 
nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 
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12.12. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
veikiančius subjektus, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės 
veiklos: [papildyti sudarant sutartį].  

13. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 

13.1. Rangovas užtikrina, kad jo Darbai per visą garantinį laiką atitiks Projekto nustatytas savybes, 
pirkimo dokumentaciją, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir yra atlikti be klaidų, kurios 
panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti taip, kaip numatyta. 

13.2. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų 
nustatymo pareikšti pretenzijas Rangovui. Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų 
defektus privalo neatlygintinai pašalinti per Rangovo ir Užsakovo tarpusavio susitarimu suderintą 
terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į Darbų apimtį. 

13.3. Rangovui ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino Darbų 
defektams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai nepašalins Darbų 
defektų, Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui.  

13.4. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, juos pašalina Užsakovas. 
Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, jei jų šalinti 
nepradeda per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštu pateikto reikalavimo pašalinti trūkumus. 

13.5. Sutarties 13.4 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo sumokėti Užsakovui už atliktus 
defektų ar kitų trūkumų šalinimo darbus per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros išsiuntimo.  

13.6. Objektui nustatomas 5 (penkerių) metų, paslėptiems (objekto) elementams – 10 (dešimties) 
metų, o esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas.  

13.7. Saulės moduliams suteikiama 10 (dešimties) metų gaminio garantija, 30 (trisdešimt) metų > 
88 (aštuoniasdešimt aštuoni) proc. efektyvumo garantija. Inverteriui suteikiama 5 (penkerių) metų 
gaminio  garantija. 

13.8. Kitoms rangovo teikiamoms medžiagoms, gaminiams bei jų komponentams nustatomas 5 
(penkerių) metų garantinis terminas. 

13.9. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo statytojui akto 
pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas (įrenginys, statinys) 
negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas. 

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

14.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs nustatytu terminu atsiskaityti už Paslaugas ir atliktus 
Darbus, Rangovui reikalaujant, moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo uždelstos sumokėti 
sumos dydžio delspinigius, bet ne daugiau nei 10 (dešimt) proc. pradinės Sutarties vertės už 
kiekvieną uždelstą dieną. Nepagrįstu uždelsimu nelaikomas Sutartyje nustatyta tvarka sustabdytas 
Sutarties vykdymas. 

14.2. Rangovas, nesuteikęs Paslaugų, neužbaigęs Darbų per atlikimo terminus ar nepateikęs 
privalomųjų Statybos dokumentų per Darbams atlikti ir užbaigtiems Darbams perduoti nustatytą 
terminą, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną privalo sumokėti 0,05 (penkių 
šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM, bet ne daugiau nei 10 (dešimt) proc. 
pradinės Sutarties vertės, ir atlyginti Užsakovui dėl tokio vėlavimo patirtus nuostolius, kurių 
nepadengia delspinigiai.  

14.3. Rangovas, per Sutartyje nustatytą terminą nepateikęs Užsakovui suderinto kalendorinio 
Paslaugų ir Darbų atlikimo grafiko, Užsakovui pareikalavus privalo sumokėti 300 (trijų šimtų) Eur 
baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutartyje nustatyto termino tokiam grafikui pateikti pabaigos. 
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14.4. Nevykdant Užsakovo nurodymų Darbams atlikti, Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo 
sumokėti 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieno nurodymo iki Užsakovo nustatytos datos 
neįvykdymo atvejį. 

14.5. Kai Rangovas nuslepia būtinų atlikti Darbų nustatymo faktą, nuo kurio paaiškėjimo Rangovas 
privalėjo žinoti apie aplinkybes, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus, Rangovui taikoma 10 % 
(dešimties procentų) bauda nuo apskaičiuotos būtinų papildomų darbų kainos be PVM. Būtinų 
papildomų darbų kaina apskaičiuojama taikant tvarką, nustatytą papildomų darbų kainos 
apskaičiavimui. 

14.6. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens neblaivumas ar 
apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną nustatytą atvejį arba 
asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas įsipareigoja sumokėti 1 500 
Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR 
kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos 
atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusiu nuo alkoholio, jei alkoholio kiekis 
biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml. 

14.7. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumoka 10 
(dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio baudą. 

14.8. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 8.3.7 ir 8.3.11 papunkčiuose nustatytą prievolę laikytis 
aplinkos apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) 
dydžio baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, 
administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Šiame 
punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais 
duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra užfiksuotas 
Uosto direkcijos (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga. Kitais nei LR kompetentingų 
kontrolės institucijų pranešimų atvejais, Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties 8.3.7 ir 8.3.11 
papunkčių įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei Užsakovo (ar jo pavedimu – kitų 
asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, vandens, dirvožemio taršos ribinių 
dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas, ar kitoks aplinkos apsaugos 
reikalavimų nesilaikymas. 

14.9. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai ir baudos 
yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už pavėluotą Sutarties įvykdymą, kurių Šalims nereikia įrodinėti. 

14.10. Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Sutarties 
Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal 
Sutartį taikomos atsakomybės dydžio. 

14.11. Pateiktos delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti apmokėtos per 7 
(septynias) dienas, jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus delspinigius 
ir baudas, taip pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš 
Rangovui mokėtinų ir sulaikytų sumų laikantis LR civilinio kodekse nustatytos vienašalio įskaitymo 
tvarkos arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kai 
tokį Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.  

14.12. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių įstatymų pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant 
Sutartyje numatytus Darbus. 

14.13. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų trečiosios 
šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų. 
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14.14. Jeigu Darbų rezultatas ar jų dalis, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva, yra 
sugadinamas arba dėl Rangovo kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, Rangovas neturi teisės 
reikalauti atlyginimo už Darbus. Rizika už minėtas aplinkybes tenka Rangovui. 

14.15. Rangovui atlikus Darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos 
dokumentų, kaip tai numatyta Sutarties 4.8 punkte, atsako savo lėšomis Užsakovui:  

14.15.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui gali sukelti papildomas 
išlaidas tokiam atliktam Rangovo Darbų rezultatui šalinti; 

14.15.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui padaroma Sutartyje 
nurodyta ar bet kokia kita žala.  

15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti 
ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, 
paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. 
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos 
nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

15.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos 
jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių 
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir 
dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą 
įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 
jokio pranešimo. 

16. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, 
jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, taip pat faksu ar elektroniniu paštu toliau 
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, 
pateikdama pranešimą: 

Užsakovas  Rangovas 
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija 

 

J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda  
+370 46  499 799  
info@port.lt  

 

16.2. Užsakovas savo atstovu (-e) objekte paskiria atsakingą (atsakingus) asmenį (asmenis) 
________________ , tel. [__________], el. p. [_________], kuris (kurie) atsakingas (atsakingi) už Sutarties 
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vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir vykdymu, 
tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais. 

16.3. Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo dienas 
po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį telefoną bei 
tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti visas technines 
problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo susijusius 
dokumentus. 

16.4. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, kitai 
Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsdamos, bet ne vėliau nei 
per 5 (penkias) dienas informuodamos kitą Šalį 16.1 punkte nurodytais kontaktais. Bet kokie Šalies 
reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.  

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 
kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu 
elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. 
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento 
specifikaciją ADOC-V1.0. 

17.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus 
atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Jeigu kuri nors Sutarties 
nuostata ar norma tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančių likusių Sutarties 
nuostatų ar normų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata ar 
norma būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata ar norma, kuri kiek įmanoma apimtų 
negaliojančios nuostatos ar normos turėtas funkcijas ir būtų analogiškai veiksminga pastarajai. 

17.3. Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip 
nenustatyta Sutartyje. 

17.4. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, navigacinės, 
krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-236 patvirtintose Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto rinkliavų taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais). Ši nuostata netaikoma, jei Sutartis 
nevykdoma dėl Rangovo kaltės. 

17.5. Sutarčiai taikoma LR teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o 
nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Kilus 
ginčui tarp Šalių, Darbai pagal Sutartį negali būti stabdomi ir Rangovas privalo užbaigti Darbus. 

17.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

17.7. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:  

17.7.1. 1 priedas – projektavimo užduotis, 26 l.; 

17.7.2. 2 priedas – atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto forma 5 l.; 

17.7.3. 3 priedas – Paslaugų ir Darbų kiekių bei kainų žiniaraštis, 1 l. 
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18. ŠALIŲ JURIDINIAI DUOMENYS IR PARAŠAI 

 

Užsakovo vardu Rangovo vardu 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija 

 

Juridinio asmens kodas 240329870  
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda  
Tel. (0 46)  499 799  
El. p. info@port.lt  
PVM mokėtojo kodas LT 403298716  
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443  
AB „Swedbank“, banko kodas 73000  
  
Generalinis direktorius       A.V.   
Algis Latakas  

 


