
Protokolo Nr. 2   priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „KAPINIŲ IŠPLĖTIMO IR INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO LELIŪNŲ MSTL., LELIŪNŲ SEN., UTENOS R., STATYBOS DARBAI“
[bookmark: _Hlk198884242](TOLIAU – PIRKIMAS) Nr. 2678417

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ
Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-05-22 (pranešimo Nr.208273), gavo tiekėjo paklausimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., atsako į tiekėjų paklausimus: 
	Eil. Nr.
	Klausimas
(pateikiamas neredaguojamas tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	1.
	Sutarties projekto 6.7. punkte numatyta: delspinigiai dėl darbų vėlavimo 0,02 proc. Sutarties kainos per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.

	Patiksliname Rangos sutarties projekto 3.4. punkto dalį:
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo - 0,02 % nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės.

	2025-05-23

	2.
	Pažymėtina ir tai, jog sutarties projekte numatytas darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių bei numatyta galimybė pratęsti darbų atlikimo terminą dar 1 mėnesio laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys, jog pirkimų vykdytojas privalo numatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusią sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai. Šiuo atveju nėra numatyta kainos peržiūros sąlyga nesusijusi su mokesčių pasikeitimu. Prašome koreguoti ir numatyti peržiūros sąlygą dėl bendrojo kainos lygio pokyčio.“
	Patiksliname Statybos rangos sutarties projekto 8 skyrių Sutarties kaina ir apmokėjimas papildydami 8.9.3. punktu su jo papunkčiais,
8.9.3.  dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05.
8.9.3.1. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur: 
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
         Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
8.9.3.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
8.9.3.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuota kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotas kaina.
8.9.3.4. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 4 (keturių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos.
8.9.3.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

	2025-05-23




Informuojame, kad Perkančioji organizacija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025-06-02, 9:30 val. į 2025-06-05, 9:30 val. Susipažinimo su pasiūlymais terminą – iš 2025-06-02, 10:00 val. į 2025-06-05, 10:00 val.


PRIDEDAMA: Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties sąlygos“ aktuali redakcija, 22 lapai.
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