

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-05-23 Nr.

į 2025-05-19 Nr. 203489

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 1

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso vykdomo supaprastintu būdu pirkimo (CVP IS ID 2634833) „**Valstybinės reikšmės keliuose esančių pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbai (5 pirkimo objekto dalys)**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Prašome patvirtinti, kad užsakovas kontrolinius bandymus atliks tik ta apimtimi, kuri nurodyta paprastojo remonto aprašų techninių specifikacijų skyriuje „SAVIKONTROLĖS IR KONTROLINIŲ LABORATORINIŲ BANDYMŲ RŪŠYS IR APIMTYS“ pridedamos lentelės stulpelyje „Kontrolinių ėminių/bandymų dažnis“. Pabrėžiame, kad tai ypatingai svarbu, skaičiuojant atliekamų darbų terminus ir darbų kainą.	Atliekant kontrolinius bandymus turi būti vadovaujama nurodymais, pateiktais paprastojo remonto aprašų techninėse specifikacijose.
2.	Pirkimo sąlygose pateiktas Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė ties 57,809 km, krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ties 0,031 km ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4262 Trakės–Šilutė ties 3,77 km paprastojo remonto, sutvarkant perėjas, aprašas, tačiau objektui „Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 206 Šilutė–Rusnė ties 0,031 km“ nėra pateiktas darbų kiekių žiniaraštis ir objektas nėra pateiktas santraukoje. Prašau patvirtinti, kad Rangovui nereikia vertinti numatytų darbų objektui „Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 206 Šilutė–Rusnė ties 0,031 km“.	Paprastojo remonto aprašas apima 3 (tris) pėsčiųjų perėjas, tačiau planuojamos pasirašyti rangos darbų sutarties apimtyje perėja, esanti valstybinės reikšmės kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė ties 0,031 km nebus remontuojama. Darbų apimtis nurodyta SPS priedo Nr. 8.2 (Sutarties projekto) 9.2 papunktyje, o taip pat pastaba dėl pėsčiųjų perėjos valstybinės reikšmės kelyje Nr. 206 Šilutė–Rusnė ties 0,031 km įtraukta šio priedo 167 punkte pateikiamoje lentelėje.
3.	II pirkimo dalies objektams 1-3, atitinkamai „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2206 Priekulė–Dreverna–Svencelė paprastasis remontas, 7,199 km“, „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai paprastasis remontas, 5,105 km ir 5,285 km“ trasos nužymėjimas numatytas tik apšvietimo tinklų	Dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2206 Priekulė–Dreverna–Svencelė paprastasis remontas, 7,199 km ir Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai paprastasis remontas 5,105 km ir 5,285 km, informuojame, kad Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių

	montavimo darbų kiekių žiniaraštyje, o susisiekimo dalies žiniaraštyje nėra numatytas, atvirkščiai objektui 20 „Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė-Užliekniai ties 0,163km“ trasos nužymėjimas numatytas tik susisiekimo dalies žiniaraštyje, o apšvietimo tinklų montavimo darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatytas, kai visų kitų II pirkimo dalies objektų tiek susisiekimo dalies, tiek apšvietimo tinklų montavimo žiniaraščiuose numatytas trasos nužymėjimas. Prašome suvienodinti trasos nužymėjimo pateikimą žiniaraščiuose.	žiniaraštį. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas. Dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4223 Šilutė-Užliekniai ties 0,163 km informuojame, kad šiuo atveju trasos nužymėjimas nereikalingas, kadangi apšvietimo tinklai neprojektuojami, kryptinio perėjos apšvietimo šviestuvus numatomas ant esamos apšvietimo atramos.
4.	II pirkimo daliai objektams 17-19 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2201 Priekulė-Sakūčiai-Ventė ties 18,861 km, 18,997 km, 19,158 km“, 20 „Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė-Užliekniai ties 0,163km“ susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatytas Statinio kadastrinės bylos tikslinimas/atnaujinimas. Ar Rangovas neturi įvertinti šių statinių kadastrinės bylos tikslinimo/atnaujinimo?	Inžinerinių statinių kadastrinių matavimų duomenų bylos turi būti tikslinamos/atnaujintos tuo atveju, kai inžineriniame statinyje atsiranda nauji kelio elementai (pvz. salelės, susiaurinimai, kalneliai, takai ir pan.). Šiuo atveju tokių elementų nenumatoma, todėl kadastrinių bylų tikslinimas/atnaujinimas nereikalingas.
5.	II pirkimo daliai objektui 2-3 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai paprastas remontas, ties 5,105 km ir 5,285 km“ susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje 5.1 pozicijoje pateiktas 1 kompl. Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui) ir 5.2 pozicijoje 1 kompl. Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas. Ar darbai nesidubliuoja? Prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį.	Pateiktose pozicijose darbai nesidubliuoja, kadangi: 5.1 pozicijoje reikalinga įsivertinti laisvos formos deklaracijos, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui, parengimą; 5.2 pozicijoje reikalinga įsivertinti kadastrinių matavimų bylos parengimą ir (ar) įregistruoto kelio ruožo, į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimą.
6.	II pirkimo daliai objektai 12-18, 20, 24-27, atitinkamai Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė-Šilutė ties 56,359 km, ties 56,722 km, ties 57,32 km, ties 57,809 km, Valstybinės reikšmės rajoninis kelias 4262 Traksėdžiai-Šilutė ties 3,77 km, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2201 Priekulė-Sakūčiai-Ventė ties 18,861 km, ties 18,997 km, Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė-Užliekniai ties 0,163km, Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4262 Traksėdžiai-Šilutė ties 3,614 km, Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė-Šilutė ties 57,481 km, ties 57,644 km, ties 57,754 km patenka į kultūros paveldo	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.

	teritorijas, tačiau tik objektų 12, 17, 18, 24, 27, atitinkamai Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 Šilalė–Šilutė ties 56,359 km, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2201 Priekulė–Sakūčiai–Ventė ties 18,861 km, ties 18,997 km, Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4262 Traksėdžiai–Šilutė ties 3,614 km, Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė–Šilutė ties 57,754 km susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas, o likusių objektų Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė–Šilutė ties 56,722 km, ties 57,32 km, ties 57,809 km, Valstybinės reikšmės rajoninis kelias 4262 Traksėdžiai–Šilutė ties 3,77 km, Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4223 Šilutė–Užliekniai ties 0,163km, Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 165 Šilalė–Šilutė ties 57,481 km ir ties 57,644 km Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas nėra numatytas. Prašau patvirtinti, kad Rangovas neturi vertinti šiems objektams Žvalgomųjų archeologinių tyrimų arba pataisyti jiems pateiktus darbų kiekių žiniaraščius.	
7.	II pirkimo dalies objektams 2-3, atitinkamai Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai paprastas remontas, 5,105 km ir 5,285 km, pateiktas vienas bendras susisiekimo dalies žiniaraštis ir vienas bendras apšvietimo tinklų montavimo žiniaraštis, tačiau santraukoje objektai pateikti atskirai ir klaidingai įrašytos sumos formulės, kuriose pateikta viso apšvietimo tinklų montavimo žiniaraščio ir pusės susisiekimo dalies žiniaraščio sumos suma. Prašome pataisyti santraukoje pateiktas sumas.	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis priedamas.
8.	II pirkimo dalies objektams 5-6, atitinkamai Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A11 Šiauliai - Palanga ties 134,480 km ir ties 134,603 km pateiktas vienas bendras susisiekimo dalies žiniaraštis ir vienas bendras apšvietimo tinklų montavimo žiniaraštis, tačiau santraukoje objektai pateikti atskirai ir klaidingai įrašytos sumos formulės, kuriose pateikta viso susisiekimo dalies žiniaraščio ir pusės apšvietimo tinklų montavimo žiniaraščio sumos suma. Prašome pataisyti santraukoje pateiktas sumas.	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis priedamas.

9.	II pirkimo daliai pateiktame paprastojo remonto apraše „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2206 Priekulė-Dreverna-Svencelė paprastas remontas, 7,199 km“ susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje 6.1 pozicijoje pateiktas 22 m Vandens nuvedimo latakas su grotelėmis ir 6.2 pozicijoje pateiktas 22 m Sandarinimo užpilo įrengimas, tačiau pateiktame šiam objektui darbų kiekių žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį bei nurodyti latakų parametrus (aukštį ir plotį).	Perkančioji organizacija tikslina darbų kiekių žiniaraštį. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.
10.	Prašome atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. birželio 4 d., atsižvelgiant į pirkimo sąlygose pateiktos techninės specifikacijos apimtį bei didelį bendrą objektų (perėjų) kiekį.	Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas 2025 m. birželio 4 d. 11 val. (Lietuvos laiku).

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.