

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-23

(CVP IS priemonėmis)

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (4)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo Tiekėjo (-ų) klausimus dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje - 2384028) „**Krašto kelio Nr. 148 Raseiniai–Tytuvėnai–Radviliškis 10,828 km tilto per Dubysą rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia Tiekėjo (-ų) klausimus ir atsakymus į juos:

Eil. Nr.	Klausimas <sup>1</sup>	Atsakymas <sup>2</sup>
1.	Vadovaujantis technine užduotimi, 10.1. punktu, prašome pateikti kelio Nr. 148 prieš ir už darbų projektą, tinkamam situacijos įvertinimui.	Vadovautis TS 3.1 punktu.
2.	Prašome atsakyti, kas turi apmokėti statybos leidimo išdavimą, tiekėjas ar Užsakovas ? pasiūlymai.	Tiekėjas turės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu.
3.	Prašome pateikti esamo statinio statybos/remonto projektą tinkamam apimčių įvertinimui.	Užsakovas neturi archyvinio statinio statybos projekto.
4.	Ar tiekėjas galės siūlyti esamo tilto vietoje įrengti grunto-plieninio gofruoto lakšto konstrukciją	Tiekėjas vadovaujantis Techninės užduoties 10.3 punkto nurodymais taikant variantinį projektavimo principą, turės parengti ir pateikti Užsakovui kelis (bent 2) galimus konstrukcinius sprendinius vertinimui kartu su siūlomų variantų palyginimu (taikymo privalumai bei trūkumai, ekonominis palyginimas ir kt.). Gofruoto lakšto konstrukcija nenumatoma.
5.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 3.30. punktą, kai rengiami projektiniai pasiūlymai.	Perkami projektiniai pasiūlymai ir rekonstravimo techninis darbo projektas. Žiūrėti DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (1) 2025-05-20 raštą ir patikslintą Techninę užduotį.
6.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 3.35. punktą, kai rengiami projektiniai pasiūlymai.	
7.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 4.3. punktą, kai rengiami projektiniai pasiūlymai.	

<sup>1</sup> Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

<sup>2</sup> Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

8.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 6.7. punktą, kai rengiami projektiniai pasiūlymai.	
9.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 6.8. punktą, kai rengiami projektiniai pasiūlymai.	
10.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 10.5. punktą – autobusų sustojimo aikštelės. Darbų ribose autobusų sustojimų nėra.	Techninė specifikacija nebus tikslinama, nuostatos yra reikalingos.
11.	Prašome pašalinti Techninės specifikacijos 15.8. punktą, kai rengiami projektiniai pasiūlymai.	Perkami projektiniai pasiūlymai ir rekonstravimo techninis darbo projektas. Žiūrėti DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (1) 2025-05-20 raštą ir patikslintą Techninę užduotį.
12.	Prašome atsakyti, ar šiuo tiltu ateityje numatoma pravesti pėsčiųjų ar dviračių takus ?	Projekto rengimo metu turi būti numatyta infrastruktūra pėsčiųjų ir (ar) dviračių eismui (parametrai nustatomi projekto rengimo metu).
13.	Prašome pašalinti TS 1 priedą, kai Projektiniams pasiūlymams ekspertizė neatliekama.	Perkami projektiniai pasiūlymai ir rekonstravimo techninis darbo projektas. Žiūrėti DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (1) 2025-05-20 raštą ir patikslintą Techninę užduotį.
14.	Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą į 2025-06-12, kad visi tiekėjai galėtų tinkamai įsivertinti darbų apimtį.	Terminas nenukeliamas, nes yra pakankamas pirkimo sąlygoms įsivertinti ir pasiūlymui parengti.