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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS JAKŲ K.

ŠVIESOS, KAŠTONŲ, VILTIES, PERGALĖS G. TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PARENGIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773688

Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 46 472025

2. Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra.

3. Projekto pavadinimas Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Jakų k. Šviesos, Kaštonų,

Vilties, Pergalės g. techninis darbo projektas

4. Statinio adresas Klaipėdos rajono Sendvario sen., Jakų k. Šviesos, Kaštonų, Vilties, Pergalės g.

5. Statinio (-ių)  bendrieji 

(techniniai ir paskirties)

rodikliai

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – paviršinių nuotekų šalinimo

inžineriniai tinklai.

6. Statinio statybos rūšis Nauja statyba

7. Statinio kategorija neypatingas statinys

8. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis

Nėra

9. Duomenys apie 

statytojo turimus ar 

numatomus įsigyti 

įrenginius ir statybos 

produktus

Nėra

10. Lėšų dydis projekto 

realizavimui

Orientacinė projektuojamų statybos darbų vertė –  450 000,00 EUR su PVM

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

11. Perkamų paslaugų 

apimtis:

Naujos statybos projekto sudedamosios dalys:

 bendroji; [BD] (rengiama visada)

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP]

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN (bendras):  NŠ]

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO]
(privaloma ypatingiems statiniams ir kitais atskirais atvejais)

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS]

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

(privaloma, kai taikomas VPĮ ir rangovas parenkamas pagal TP arba

užsakovui pageidaujant. Pateikiama tik užsakovui ir būtinais atvejais

nurodytai institucijai ir yra komercinė paslaptis)

 kitos dalys, jei jos būtinos, vadovaujantis STR

1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“, kartu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

planuojamos ūkinės.

Techninis projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama

projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų

rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.

Tas pats projektuotojas samdomas ir turi būti atsakingas tiek projektavimo

(Projekto rengimo), tiek darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros)

stadijose.

11.1. projektavimo (įprastos)

paslaugos 

Projekto parengimo paslaugos yra techninis projektas, pagal kurį gaunamas

statybos leidimas.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose

raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto

dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems,

ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio

žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. 

Svarbu, kad Projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius

(būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir

produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma)

ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos

darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos

vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į

esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės

charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų

statybos produktų sąraše**, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-123. 

TP sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja

statybos techniniai reglamentai. 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo

pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį

Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat

Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima

keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba

dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų

(prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis,

konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar

teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar

gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų

sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (5), taip pat vengtinas

pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių

techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

11.2. kitos (papildomos, Papildomos, susijusios su projektavimu, paslaugos:

** Čia ir kitur nuorodos į įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus turėtų būti patikrinamos pagal jų 
aktualią redakciją.



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

jeigu užsakomos) 

paslaugos, susijusios su

projektavimo 

paslaugomis 

- gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus :

-  parengti sklypo geodezinę topografinę nuotrauką;

- atlikti žemės gelmių geologinius tyrimus;

- prisijungimo sąlygas;

- gauti statybą leidžiantį dokumentą;

- atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;

- parengti statybos rangos sutarties dokumentą – „Veiklų sąrašą“ (žr. žemiau);

- nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą,

naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo

kvalifikacijos reikalavimams nustatyti; 

„Veiklų sąrašas" – arba „Kainų/Darbų sąrašas“ – taip pavadintas darbų („be

kiekių“) žiniaraštis, kuris nurodo pagrindines bendro statybos darbo, kurio

apimtis apibrėžta Projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose

raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas rangovo siūlomas sumas su

galutine bendra suma. 

11.3. projekto vykdymo 

priežiūra*** (jeigu šios 

paslaugos įsigyjamos) 

Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Reikalavimai jos

atlikimui: lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka, ataskaitų teikimas užsakovui

ir pan. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su

projektavimu. Statinio projektuotojo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo

priežiūrą. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą ir

kad būtų įgyvendinta Projekte sukurta statinio architektūra.

- lankytis statybvietėje (me mažiau kaip 2 kartus per mėnesį);

- spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

- tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto

sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;

- organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą,

- į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius

Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems

neatitikimams ištaisyti, 

- drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos

gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies)

techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į

Statybos darbų žurnalą,

- atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

Pateikti  galutinę statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitą

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo

pavedimu atlieka Projekto rengėjas. Tas pats paslaugos teikėjas

(projektuotojas) turėtų būti atsakingas ir už Projekto parengimą, ir už statinio

projekto vykdymo priežiūrą. Tačiau statinio projektuotojo rašytiniu sutikimu

arba kai statinio projektuotojo nebėra projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti

kitas užsakovo pasirinktas statinio projektuotojas. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statinio

projektuotojas (tas, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą). Statinio

projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais

atlikti Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių

ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu prašoma pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti tvarkybos darbų
projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti
šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

grupės (jei taikoma) sudėtis – grupės vadovo ir narių vardai, pavardės,

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo,

galiojimo datos ir numeriai.

12. Paslaugų teikimo 

pradžia ir trukmė  Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Projektavimo trukmė turi būti planuojama, atsižvelgiant į tarpines ataskaitas

ir (arba) dokumentus ir laiką, reikalingą jiems suderinti ir patvirtinti, taip pat

laiką, skirtą Projekto ekspertizei atlikti, terminą, per kurį turi būti atlikti

Projekto pataisymai po ekspertizės pastabų, laiką statybą leidžiančio

dokumento gavimui (jei ši funkcija pavesta projektuotojui). Su tuo susijusi

rizika ir konkretūs tam tikrų etapų (pvz. projekto parengimas iki pirminio

projekto dokumentacijos pateikimo Užsakovui, projekto pataisymai po

ekspertizės ir pan.) tarpiniai terminai nurodomi projektavimo paslaugų

pirkimo sutarties sąlygose ir (arba) detalizuojami šioje užduotyje. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Statinio projekto 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai, 

teritorijų planavimo 

dokumentai. 

Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų

ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai

suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi

ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami

projekto sprendiniai. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos

dalyviams: 

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros 

įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir 

sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, Lietuvos standartai, taip

pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir

techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi

savanoriškai, aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus

taikyti privaloma.

Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas

turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 

 Europos standartą perimantį Lietuvos standartą,

 Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą,

 tarptautinį standartą,

 kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių
normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus,

nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės

specifikacijas, 

susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių

naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba

lygiavertis“. 

14. Funkciniai (paskirties) 

ir naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai statiniui 

Lietaus nuotekų šalinimo tinklai turi būti pakankamo diametro, reikiamo

nuolydžio, kad esant gausiems krituliams būtų užtikrintas lietaus vandens

surinkimas ir nuvedimas nuo kietųjų gatvės dangų. Šuliniai ir lietaus nuotekų

tinklai turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų galima tinkamai vykdyti jų

eksploatacinę priežiūrą, plovimą. 



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

(statinių grupei)

15. Aplinkosaugos, 

sveikatos, saugomos 

teritorijos ir 

nekilnojamosios 

kultūros paveldo 

vertybės apsaugos 

reikalavimai

Projekto sudėtyje būtina numatyti tai, kad planuojamuose sprendiniuose

(įskaitant, bet neapsiribojant medžiagų kiekių žiniaraščiais) būtų įgyvendinami

šis reikalavimas:

- transportuojant reikiamas medžiagas į statybvietę ir iš jos, turi būti

naudojami daugkartiniai konteineriai;

16. Universaliojo dizaino 

principų taikymo 

reikalavimai

Antžeminiai lietaus nuotekų šulinių dangčiai turi būti su L komunikacijos žyma

17. Techniniai, kokybiniai 

(estetiniai, komforto, 

energinio naudingumo, 

triukšmo lygio ir t.t.) 

reikalavimai pagal 

statinio projekto 

sprendinių dalis

[netaikoma]

17.1. sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano):

Numatyti sklypo tvarkymą:

-esant poreikiui numatyti medžių kirtimą, nustatyti saugotinų želdynų

atkuriamąją vertę;

17.2. architektūros daliai: [netaikoma]

17.3. konstrukcijų daliai: [netaikoma]

17.4. vandentiekio ir nuotekų

šalinimo daliai:

Projektuojami nauji lietaus nuotekų tinklai:

- tinklai jungiami prie miesto lietaus nuotekų tinklų;

- suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus.

17.5. šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 

daliai:

[netaikoma]

17.6. dujotiekio daliai: [netaikoma]

17.7. elektrotechnikos daliai: [netaikoma]

17.8. Elektrotechnikos daliai 

(prijungimas prie 

magistralinių tinklų)

[netaikoma]

17.8. Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) 

dalis

[netaikoma]

17.9. Apsauginės 

signalizacijos, vaizdo 

stebėjimo dalis

[netaikoma]

17.10. Gaisrinės signalizacijos

dalis

[netaikoma]



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

17.11. Gaisrinės saugos dalis [netaikoma]

17.12. Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis

[netaikoma]

17.13. Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo dalis

Pagal normatyvinius dokumentus

17.14. statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

daliai:

Pagal normatyvinius dokumentus

18. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui

ir pan.

Reikalavimai projektinių sprendinių derinimui, jų pritarimui.

Suderinti tarpinių sprendinių derinimą su užsakovu.

Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti

parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei

nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto

patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia

projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. 

20. Pageidaujami

ekonominiai rodikliai

Netaikoma

21. Statinio ar statinių 

grupės projektavimo ir 

statybos eiliškumas (jei

reikia) 

Netaikoma

22. Projektavimo procesų 

valdymas ir 

automatizacija (jei 

reikia) 

Netaikoma

23. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

24. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui

Reikalavimai projekto  dokumentams:

- dokumentų rinkinių ir (arba) jo kopijų skaičius – 3 vnt

- kompiuterinės laikmenos su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta

Projekto kopija skaičius 2 vnt. 

- reikalavimai kompiuterinei laikmenai – PDF, 25 MB (raiška, dydis,

formatai (10), kt.),

25. Ekspertizės atlikimas Užsakovas pasilieka teisę atlikti projekto ekspertizę: viso projekto.

Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas

pagrįstas privalomas pastabas. 

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai

(i) nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte numatomi šio

statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais

ir tvarkomieji paveldosaugos darbai arba 

(ii) rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos)

tvarkybos darbų projektas. 



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

26. Aplinkosauginiai 

(žalieji) reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr.

D1-401 redakcija) 4.4.1 p. ir 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo

reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai

palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms

sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo

sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų

priedu, kuriame nurodyta, kad vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams

skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos yra aplinkosauginės ir aplinkai

palankios paslaugos.

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų

sk.

Technini

s

projektas

Žemės sklypo dokumentų (plano) kopijos. 1

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo

etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai

pasiūlymai

bus reikalinga parengti projektinius pasiūlymus

Techninis

projektas

Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais

norminiais teisės aktais 

 techninės specifikacijos;

 aiškinamieji raštai;

 brėžiniai;

 sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių projekto sprendinių pristatymą

užsakovui., bei teisės aktais numatytas visuomenės informavimo apie numatomą statinio

projektavimą procedūras.

Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo metu derinami su

užsakovu. Derinti pateikiami eskiziniai variantai, inžinerinių sprendimų aprašymai.

Prieš projektavimą būtina  įsivertinti ir apžiūrėti planuojamo objekto teritoriją, kad būtų

tinkamai įvertinta esama urbanistinė aplinka, kontekstas.

Tai, kas nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje privalo būti projektuojama ir statoma

vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir teisės aktais.

Pastabos:



- įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant, projektuotojas turi užsakovui

siūlyti įvairias projektinės galimybes suprojektuoti ir įrengti šias ar kitas neišvardintas, bet

reikalingas numatomai veiklai vykdyti, inžinerinių sistemų išnaudojimo galimybes;

- projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose,

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti

vieni kitiems;

Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų

neįmanoma įvykdyti, paslaugų tiekėjas (rangovas projektuotojas) raštu apie tai turi

informuoti užsakovą (statytoją) ir kartu, vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo

principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo.

Projekto

vykdymo

priežiūra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

Kiti

reikalavimai,

nuostatos

Tiekėjas atsakingas už statybos leidimo išėmimą, o pirkėjas jam suteiks visus paslaugoms 

suteikti reikalingus įgaliojimus. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo 

trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai Tiekėjas perdavė

parengtą techninį darbo projektą, kurio sprendiniams Pirkėjo pritarta, ekspertizei

atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar

jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės

privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą

rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimas turi būti atliktas per protingą

terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

Tiekėjas Pirkėjui kartu su projektinių pasiūlymų,  techninio darbo projekto byla
arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų
priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises,
numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą
projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui
disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas
Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos
autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Pirkėjui, kai atitinkama
projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Pirkėjui Pirkimo
sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Pirkėjas neprivalo
sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame
punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija.

Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengia ir 

su Pirkėju suderina detalų Paslaugų atlikimo grafiką (šios Techninės specifikacijos 

priedas), kuriame turi būti nurodytos planuojamų teikti Paslaugų pagrindiniai etapai, jų 

atlikimo laikotarpis

Priedas Nr. 1



PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Tiekėjas

Užsakovas

Tiekėjas ir Pirkėjas pagal Sutartį Nr. .... nustato žemiau nurodytų Paslaugų atlikimo grafiką:

Statinys Nr. 1

Paslaugų 
pavadinimas

Paslaugų 
suteikimo 
terminas (k.d.)

Paslaugų (etapo) 
suteikimo pradžios
data

Paslaugų (etapo) 
suteikimo 
pabaigos data

Paslaugų (etapo) 
kaina, eurais 

Užsakovas Tiekėjas

Priedas Nr. 2



projektavimo paslaugų apimtis.

Šviesiai žalia punktyrine linija pažymėta reikalingų suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklų 

preliminarios atkarpos. Planuojamas paviršinių nuotekų šalinimo tinklų trasos ilgis ne mažiau kaip 1565,1 

metrai. Planuojama suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklų atkarpos dalies išdėstymas gali pasikeisti

vertinant esamą situaciją projektavimo proceso eigoje.

Ištrauka iš rengiamo Klaipėdos rajono paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Jakų k.

Šviesos, Kaštonų, Vilties, Pergalės g. techninio darbo projekto

parengimo techninė užduotis
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-
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Parašo paskirtis Pasirašymas
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Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-28 15:33

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-08-05 08:28 - 2025-08-05 08:28

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-29 10:19

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-29 07:55 - 2025-07-29 07:55
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Laiko žymoje nurodytas laikas
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Sertifikato galiojimo laikas 2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0
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