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organizavimo dalis

4 252090–T.2.25–TDP–SK 0 Skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis

0 2023-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS ( JEI TAIKOMA)

PROJEKTUOTOJAS
KVALIFIKACIJĄ

PATVIRTINANČIO
DOKUMENTO NR.

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS

MB “Kompiuterinio
projektavimo
ekspertai”

36216 PDV Jonas Gražys

Inžinierius Jonas Gražys

Dokumento žymuo Laida

252090-T.2.25-TDP-SO.PSŽ-01
1 / 1 0



BYLOS(SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA ŠI DALIS
● STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

● STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

● STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir

paskelbimas“;

● STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

● STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

● STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

● STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“;

● STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

● STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“

● STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;

● STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

● STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

● STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

● STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

● STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;

● STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;

● STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto

kadastro objektų formavimo tvarka“;

● STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

● LST EN 60445:2011 Žmogaus ir mašinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, ženklinimas ir

identifikavimas. Įrangos gnybtų, laidininkų galų ir laidininkų identifikavimas;
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● T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės;

● LST EN 60204-1:2006 Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;

● EĮĮT Elektros įrenginių įrengimo taisyklės;

● EETTE Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės;

● GEĮĮT Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės;

● EETNT-12-O1 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės;

● DT Elektros tinklų apsaugos taisyklės;

● PST 08-99 Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės;

● RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

● DT 3-99 Vandentvarkos darbų saugos taisyklės;

● DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;

● Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis;

● SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai;

● SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai;

● Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai;

● Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai;

● Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Nr. A1-425;

● Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės

● Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės;

● Buities, sanitarinių ir higienos patalpų rengimo reikalavimai;

● Projektinė dokumentacija;

● Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai;

● Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos taisyklės;

● Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos ir sveikatos instrukcija;

● Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai;

● Lietuvos higienos normos HN 33:2011.
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2. MEDŽIŲ, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO
IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SĄLYGOS

Prieš pradedant statybos darbus privaloma gauti leidimą vykdyti žemės kasimo darbus ir leidimą

kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje. Šalia kelio auga

medžiai, krūmai. Saugotiniems medžiams ir krūmams, augantiems valstybinės reikšmės rajoninio

kelio juostoje, kurių kamieno skersmuo yra didesnis kaip 30 cm ir augantiems kaimų gatvėse,

kurių kamieno skersmuo yra didesnis kaip 20 cm, priskiriami šių medžių rūšys: ąžuolai, uosiai,

klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai,

beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys,

miškinės kriaušės.

Prieš darbų pradžią Rangovas privalo informuoti visuomenę apie ruošiamus šalinti, genėti ar atlikti

kitus medžių tvarkomuosius darbus kurie patenka į kelio darbų zoną.

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys

pavojų statinio konstrukcijai ir eismo saugai, šalinami:

1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.

3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3-485(1.5 E)

redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės

reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų

eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių

apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir

krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

2. Be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d.

nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties

žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ auga

ant inžinerinio statinio ir nėra priskiriami saugotiniems;
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3. Rangovui raštu informavus teritorijos, kurioje numatoma vykdyti medžių ir krūmų šalinimo

darbus, savivaldybės instituciją ir seniūniją.

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymų Nr. D1-87, saugotini medžiai ir krūmai

neatlyginamai gali būti kertami (šalinami), kai auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti

valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms,

valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės

statyboms. Remiantis šiuo punktu, atlyginti Valstybei už šių medžių kirtimą nėra privaloma.

Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama

statybvietėje iki bus Kelių direkcijos parduota aukciono būdu. Rangovas tvarkingai susandėliavęs

medieną (medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Kelių direkciją, nurodydamas kiekį

erdmetriais arba kietmetriais. Kelių direkcija statybos metu įsipareigoja medieną (medžių

kamienus) parduoti aukcione per tris mėnesius.

Grunto ir durpių kasimą vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ Visas nukasamas augalinis gruntas vežamas į sandėliavimo aikštelę, vėliau

panaudojamas žalioms vejoms įrengti.

Netinkamos panaudoti medžiagos išvežamos į karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopščiai prižiūrėti mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo ir kuro

sistemos, galinčios užteršti aplinką.

3. ESAMI STATINIAI IR INŽINERINIAI TINKLAI

Jokie kelio projektiniai sprendiniai tiesiogiai neprisijungia prie jokių inžinerinių komunikacijų ar

tinklų.

DĖMESIO!!! Prieš vykdant darbus elektros ar ryšių tinklų apsaugos zonose, būtina informuoti

tinklus valdančias organizacijas ar jų atstovus. Pažeidus elektros ar ryšių tinklus, būtina juos

atstatyti.
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DĖMESIO!!! Remontuojamame kelio ruože požeminių kabelių apsaugos zonoje žemės darbus

atlikti rankiniu būdu.

DĖMESIO!!! Prieš vykdant darbus šalia melioracijos tinklų, būtina informuoti tinklus valdančias

organizacijas ar jų atstovus. Pažeidus nenumatytus judinti, ar esančius už kelio sklypo ribų

esamus rinktuvus ar sausintuvus, būtina juos atstatyti naujais.

4. SUSIDARANČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ KIEKIAI, TVARKYMO BŪDAI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETĖJE SĄLYGOS

Susidariusių atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

Statybos darbų metu nugenėtos šakos smulkinamos. Atraižos, pjuvenos, drožlės, žievės

kompostuojama arba panaudojama augalinio dirvožemio sluoksnio tręšimui.

Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti atliekamas taip, kad statybos aikštelė ir aplinkinė

teritorija būtų apsaugota nuo dulkių, triukšmo ir išgabenant neterštų aplinkos. Atliekas vežti

dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

Vykdant valstybinės reikšmės kelio remonto darbus susidarančios medžiagos (metalo, plastiko,

betono (gelžbetonio) gaminius ir kt. (išskyrus birias medžiagas)), kurios gali būti panaudotos

pakartotinai numatoma transportuoti į užsakovo – Kelių direkcijos nurodytas (arčiausias)

sandėliavimo vietas – šiuo atveju Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

Atstumas nuo remontuojamo ruožo – vid. 70km.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

● Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai,

kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir

viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;

● Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos,

trinkelės, bortai ir kt.;

● Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,

pralaidos ir kt.;
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● Mediena (išskyrus menkavertę medieną, krūmus, šakas ir kelmus) turi būti sandėliuojama

statybvietėje iki bus Kelių direkcijos parduota aukciono būdu. Rangovas tvarkingai

susandėliavęs medieną (medžių kamienus) turi nedelsiant apie tai informuoti Kelių

direkciją, nurodydamas kiekį erdmetriais arba kietmetriais. Kelių direkcija statybos metu

įsipareigoja medieną (medžių kamienus) parduoti aukcione per tris mėnesius.

Kitos nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija.

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra

laikomi grįžtamosiomis medžiagomis kurios lieka rangovui. Grįžtamosiomis medžiagomis yra

laikomos šios medžiagos:

● žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys;

● Skalda;

● grindinio akmenys;

● frezuoto asfalto granulės.

Šios medžiagos lieka rangovui, kurias rangovas pritaiko antriniam panaudojimui,sandeliuoja savo

bazėje arba kitoje rangovo pasirinktoje vietoje.

Rangovas turi savarankiškai nusimatyti ir užtikrinti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų

išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos

mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis

naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

Grįžtamosios medžiagos

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra

laikomi grįžtamosiomis medžiagomis.
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Grįžtamosios medžiagos projekto sąmatoje pateikiamos su minuso ženklu.

Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius

aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo

išlaidas).

Gruntas.

Augalinis gruntas panaudojamas šlaitų sutvirtinimui, plotų rekultivavimui. Statybai netinkamas

gruntas išvežamas į karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Kelių pagrinduose naudotas medžiagas,

įvertinus jų būklę, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti kelio tiesimo metu.

5. GAMYBINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS

Šalia numatomo remontuoti kelio ruožo esančiose teritorijose ūkinė veikla nebus stabdoma.

Parinkta rangos darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų

automobilių privažiavimui ar pravažiavimui.

6. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UŽDARYMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS

Vykdant kelio remonto darbus Rangovas savo nuožiūra vadovaudamasis Automobilių kelių darbo

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12 pasirenka aptvėrimo būdą – tipines

eismo organizavimo schemas (TES). Jeigu atitinkamam darbų tipui, rūšiai tipines eismo

organizavimo schemas pritaikyti sudėtinga, arba jos netinka, rangovas anksčiau minėtų taisyklių
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pagrindu parengia individualias eismo organizavimo schemas, kurias atitinkama tvarka suderinęs ir

gavęs leidimą riboti eismą vykdo darbus remontuojamame kelio ruože.

Rangovas darbus organizuoja taip, kad eismas nebūtų nutraukiamas, apylankos nenumatomos.

Tais atvejais, jeigu atsiranda aplinkybės, dėl ko technologiškai tikslinga būtų nutraukti eismą,

rangovas turi kreiptis į Kelių direkciją su argumentuotais apylankos poreikio pagrindimais, Kelių

direkcijai pritarus, parengti ir suderinti apylankos schemą. Tais atvejais, kai eismą apylanka būtų

numatoma organizuoti vietinės reikšmės keliais ir/ar gatvėmis, rangovas turi pateikti atitinkamos

savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą rangovo parengtoms eismo organizavimo

apylankomis schemoms ir patvirtinimą (su savivaldybės administracijos direktoriaus parašu), kad

apylankos schemą derinanti savivaldybės administracija neteiks jokių pretenzijų Kelių direkcijai dėl

apylankos eksploatavimo metu sugadintų vietinės reikšmės kelių ir/ar gatvių, kuriomis pagal

derinamą apylankos schemą bus nukreiptas tranzitinis transporto priemonių eismas. Savivaldybės

administracijos rašte turi būti nurodyta rangovo prievolė prižiūrėti apylankos kelius taip, kaip tai yra

nustatyta Kelių priežiūros vadove bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo

taisyklių T DVAER 12 skirsnyje „Apylankos“. Esant poreikiui, apylankos suderinimo rašte gali būti

detalizuoti veiksmai, kuriuos rangovas privalės atlikti prižiūrint apylanką.

Ties inžineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebūtų bloginama

esamų inžinerinių tinklų būklė. Reikalavimas ypač aktualus didelę ašinę apkrovą turinčiai statybinei

technikai.

7. PAPILDOMO ŽEMĖS SKLYPO STATYBOS REIKMĖMS GALIMYBĖS IR
SĄLYGOS

Žemiau pateiktas rekomenduojamas/preliminarus žemės plotas medžiagų sandėliavimo, buitinių

patalpų ir mechanizmų laikymui. Konkreti vieta, atsižvelgiant į Rangovo planuojamą taikyti statybos

darbų technologiją, turimus mechanizmus, kilnojamų vagonėlių buitinėms patalpoms dydį bei kiekį,

turi būti nurodyta Rangovo rengiamame technologiniame projekte. Jei reikia rengti privažiavimo

kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai išnuomotoje žemėje (privažiavimo kelių bei
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aikštelės įrengimą Rangovas įsivertina pats). Baigus remonto darbus aikštelių danga ir aptvėrimai

išardomi, o vietovė rekultivuojama.

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio dydžio bei pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų

saugai ar sveikatai nekeltų pavojaus.

Priėjimo ir transportavimo keliai bei eismo rajonai turi būti įrengti taip, kad būtų galima naudoti

atitinkamas pagalbines technines priemones. Judėjimo kelius transporto priemonėms ir

pėstiesiems reikia įrengti atskirai, o eismą – vienos krypties. Jei to padaryti neįmanoma, tarp

transporto priemonių ir pėsčiųjų turi būti tinkamas saugus atstumas.

Prieš įrengiant statybvietę, vykdant statybos darbų technologijos projektą, būtina gauti

suderinimus su sklypų savininkais.
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8. APRŪPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietės aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais

sprendžiamas rangovo nuožiūra.

Elektros tiekimas galimas iš esamų elektros tinklų, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo

vežamas cisternomis, sandėliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms išleisti galima naudoti

esamus nuotekų tinklus, išleidžiamos nuotekos neturi būti užterštos elementais, kuriuos

draudžiama pilti į nuotekų tinklus. Nesant galimybei nuotekas išleisti į esamus tinklus, nuotekos

gali būti kaupiamos rezervuaruose, iš ten išvežamos asenizacinėmis ar kitomis mašinomis.

Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai

tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam

personalui. Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip

teršiama aplinka.

9. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

Vietovė, kurioje numatomi statybos darbai turi būti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos

pažymimos, įrengiami informaciniai ženklai, pėsčiųjų judėjimo zonos atsiveriamos nuo tranšėjų.

Statybvietės ribos turi būti aiškiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pažymėtos. Rangovas

turi parengti technologijos projektą. Jame turi numatyti konkrečius sprendinius bei priemones,

užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą.

Statybvietėje turi būti užtikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medžiagos, įrenginiai ir kitos darbo

priemonės kurių nestabilumas ( judėjimas, byrėjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojų saugai ir

sveikatai darbe, turi būti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudžiama lipti ant nestabilių ar netvirtų

paviršių, jei nėra numatytos priemonės saugiam darbui.

Į statybvietę ir darbų vykdymo zonas neturi patekti pašaliniai asmenys. Daubos ir tranšėjos žmonių

judėjimo vietose turi būti aptvertos ir atitinkamai pažymėtos, virš tranšėjų turi būti įrengti tilteliai.
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Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos

reikalavimų laikymąsi vadovaujantis: ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas“, ,,Saugos ir

sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00.

Elektros paskirstymo įrenginiai turi būti įengti taip, kad nesukeltų gaisro ar sprogimo pavojaus,

darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio ir turi būti įžeminti. Transporto

pravažiavimo keliai turi būti numatyti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų perėjimų ar

laiptinių.

Darbuotojų poreikiams patenkinti įrengiamos laikinos buitinės patalpos. Jos skirtos laikyti darbo

rūbus, darbuotojų higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikinų buitinių

patalpų kiekį paskaičiuoja Rangovas atsižvelgdamas į darbuotojų skaičių statybos laikotarpyje.

Į persirengimo ir poilsio patalpas turi būti lengvai patenkama, turi būti pakankamai erdvūs, su

sėdimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo būti erdvūs. Esant poreikiui turi būti įrengtos

drabužių džiovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi būti įrengtos rakinamos spintelės

darbuotojų drabužiams ir asmeniniams daiktams saugoti.

Statybvietėje turi būti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi būti aprūpinti

geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi būti užtikrinamas ne mažesnis kaip 100 lx, o poilsio patalpų ne

mažesnis kaip 200 lx.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, žemesnėje kaip – 10 0C temperatūroje, turi būti įrengtos poilsio

patalpos, kuriose oro temperatūra, drėgnumas ir šiluminio spinduliavimo intensyvumas atitiktų

higienos normose numatytus reikalavimus.

Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus privalo būti įrengiamas reikiamas kiekis

dušų. Dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio. Jei nebūtina įrengti dušus, tai netoli darbo vietų ar

persirengimo kambarių privalo būti reikiamas kiekis praustuvų su tekančiu vandeniu.

Netoli darbo vietų, poilsio ar persirengimo kambarių turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta

galimybė atskirai jais naudotis.
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Įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje gaisrinės mašinos į statybvietės teritoriją patektų per

esamus įvažiavimus. Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės t. y. skydai su

pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis ir profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės

priemonės. Skydai su gaisro gesinimo priemonėmis įrengiami gerai matomose ir patogiose

vietose. Įvykus gaisrui statybos aikštelėje reikia iš karto išjungti apšvietimo ir jėgos linijas ir

sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes ir

nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą. Šiuos darbus turi atlikti Rangovo įmonės darbuotojai iki

gaisrininkų atvykimo. Kiekvieną dieną baigus darbus iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai

užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui

skambinti priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietėje turi užtikrinti, kad būtų pirmosios pagalbos priemonės. Atsitikus nelaimei

turi būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą

nukentėjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininės priemonės turi būti pažymėtos, gerai matomos ir

lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti nurodyti gelbėjimo tarnybų telefono numeriai ir

adresai.

Statybvietėje įrengiami priešgaisriniai stendai. Statybų metu būtina vadovautis gaisrinės saugos

taisyklėmis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Darbuotojai turi būti

parėję saugumo technikos instruktažą. Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: statybinių elektros

įtaisų įžeminimas, mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas, pakankamas darbo vietų

apšvietimas tamsiuoju paros metu, kenksmingų garų, dujų ar dulkių priemaišų ore nebūvimas,

tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas, visų elektros įtaisų dalių su srove apsaugojimas

tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.

Statybvietė turi būti įrengta vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“,

„Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje“ DT 5-00 ir kitais statybviečių įrengimą

reglamentuojančiais dokumentais.

Dokumento žymuo Laida

252090–T.2.25–TDP-SO.AR-01 12 / 18 0



MB “Kompiuterinio projektavimo
ekspertai”
Savanorių g. 1-122, Vilnius
info@complete-cad.com
Įm. kodas: 304740403
Tel.: +370 616-52128

Tirkšlių seniūnijos Užlieknės k. Liepų g. Nr. T-2-25
techninis darbo projektas

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
dalis

10.APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Statybos įranga ir transporto priemonės, naudojamos statybos darbams atlikti, turi būti techniškai

tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirbančiam

personalui. Iš statyboje naudojamos technikos neturi tekėti eksploataciniai skysčiai, ar kitaip

teršiama aplinka.

Pravažiavimo keliai ir praėjimo vietos turi būti švarios ir be kliūčių, esant reikalui Rangovas šias

vietas prižiūri, remontuoja. Statybvietėje turi būti taikomos priemonės nuo dulkių, atliekos tinkamai

rūšiuojamos, sandėliuojamos ir išvežamos į atitinkamas, atliekas priimančias organizacijas.

Darbų zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darbų metu, turi būti

rekultivuota ar kitaip atstatyta į ne prastesnę būklę, nei buvo prieš pradedant vykdyti statybos

darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi būti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis

turtas.

11. DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS.

Vykdant kelio remonto darbus, darbų organizavimas turi būti parenkamas toks, kad sunkiasvorė

technika nepakenktų esamiems statiniams.

Statybos darbų eiliškumą Rangovas organizuoja savo nuožiūra nuo turimų gamybinių pajėgumų.

Rangovo parinktas darbų organizavimas nebūtinai turi atitikti žemiau pateiktą grafiką. Visi projekte

numatyti darbai numatomi atlikti šiltuoju metų laiku.

Specialių reikalavimų darbų technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi būti atliekami

laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų, kokybiškai, tausojant Statytojo lėšas ir gamtos

išteklius.

Statybos darbų technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertizę.
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Statybos darbų bandymai, eiliškumas ir atlikimas aprašyti projekto bendrosios dalies techninėse

specifikacijose. Detaliau bandymų eiliškumas aprašomas technologijos projekte.

Tipinis statybos darbų eiliškumo grafikas:

Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą statybos darbų

organizavimą taip, kad būtų išlaikyti esminai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo

saugos ir kiti aktualiuose LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai.
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12. REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS -
ORIENTACINIS MECHANIZMŲ SĄRAŠAS NURODANT TECHNINIUS
RODIKLIUS

Statybos metu rekomenduojama naudoti šiuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto

priemones(konkretūs mechanizmai, jų judėjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

● Autosavivarčiai;

● Autokrautuvai;

● Traktoriai;

● rautuvas – rinktuvas ant traktoriaus;

● medžio atliekų smulkintuvas;

● Buldozeris;

● Ekskavatorius;

● Autokranas;

● freza asfalto dangoms;

● savaeigiai volai;

● prikabinamas volas;

● Autogreideriai;

● asfalto klotuvas;

● Autogudronatorius;

● laistymo mašina – mechaninė šluota;

● krovininės mašinos;

● specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės parenkami tokie, kurie

nesukeltų vibracijos aplink statybos sklypą esantiems pastatams.
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Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti:

● tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus;

● techniškai tvarkingi;

● tinkamai ir teisingai naudojami;

● žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos

aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti;

● būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo

įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba į vandenį (minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki

artimiausios statybinės mašinos atramos būtų parenkamas pagal DT 5-00 p. 26 1 lentelę);

● žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi

apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų.

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus,

įtvirtinimus ir atramas, turi būti:

● reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį;

● teisingai sumontuoti ir naudojami;

● tvarkingi ir prižiūrimi;

● tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais;

● aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų;

● ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas

didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia;

● kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį;

● krovinių paėmimo įtaisų krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais užraktais, kad krovinys

negalėtų savaime iškristi.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame

projekte.

13.STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS
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Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato

konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto

įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias

darbuotojų saugą ir sveikatą .

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai

remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,

nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis

sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo

komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant

žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą

rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Statybos darbų technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertizę.

Rangovas turi parengti technologijos projektą. Jame turi numatyti konkrečius sprendinius bei

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą.

Statybos darbų technologijos projektas rengiamas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT-5-00. Statybos

darbų technologijos projektui būtina numatyti pralaidų įrengimo būdus, technologiją, naudojamą

techniką. Kelio remonto metu numatomas automobilinio transporto judėjimo keliai ir jų profiliai,

stovėjimo ir krovos aikštelės. Aprašyti kaip bus organizuojamas eismas darbų zonoje, jis turi būti

sklandus, bei saugus eismo dalyviams.

Rangovas privalo parengti ir suderinti su policija eismo organizavimo schemą kelio remonto

metu.Prieš įrengiant statybvietę, vykdant statybos darbų technologijos projektą, būtina gauti

suderinimus su sklypų savininkais.
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14. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR
VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamente STR

1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ nustatytomis nuostatomis.
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