
Pirkimo sąlygų 4 priedas “Techninė 

specifikacija” 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Pirkimo objektas: Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkuose, stogo atnaujinimo 
(modernizavimo) darbai (toliau – Darbai). 

2. Statinio kategorija: ypatingas, statinio grupė: negyvenamieji pastatai, statinio rūšis pagal paskirtį: 

mokslo. Statinio unikalus numeris: 1596-9001-0018:0002. 

3. Kartu su pirkimo dokumentais yra pridedamas parengtas Darbų techninis projektas (žr. 1 priedas)   

Šiuo pirkimu rangos darbai įsigyjami ta apimtimi, kuri nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, o ne 

techniniame projekte (1 priedas). Teikdami pasiūlymus tiekėjai remdamiesi pridėtu techniniu projektu turi įsivertinti 

techninius sprendinius, darbams ar darbų saugai keliamus reikalavimus tik įsigyjamiems darbams nurodytiems 

techninėje specifikacijoje. 

4. Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys: 
4.1. Numatomi atlikti darbai / preliminarios pagrindinių darbų apimtys: 

 
1 lentelė. Stogo remonto darbai 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir išlaidų aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
rankiniu būdu 

t 2,1 

2. Plokščių stogų dangos valymas ir paruošimas tolimesniems darbams nukeliant 
šiukšles nuo stogo 

100 m² 16,9 

3. Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai 
įlajos, bituminė stogo danga (keitimas) 

vnt. 4 

4. Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga. 
Ventiliaciniai kaminėliai. Bituminė stogo danga 

vnt. 26 

5. Esamų žaibolaidžio įžeminimo linijų demontavimas ir sumontavimas ant laikiklių 
įrengus stogo apšiltinimą ir hidroizoliaciją 

m 600 

6. Purios HR 120 mm 1553 m² 1553 

7. Purios HR 50 mm m² 137 
8. Mariseal 250 + Mariseal 400 m² 1690 

 
5. Darbams ir medžiagoms taikomi šie reikalavimai: 
5.1. Parengiamieji darbai. 

Prieš pradedant stogo atnaujinimo darbus, nuo stogo nuimami žaibosaugos sistemos elementai. Užbaigus remonto 

darbus, visi žaibosaugos komponentai privalo būti sumontuoti iš naujo ir prijungti prie esamos sistemos, užtikrinant 

pilną jos funkcionavimą. Taip pat nuvalomas stogo paviršius, pašalinamos pūslės, išvežamos šiukšlės. 

5.2. Naujų elementų įrengimas. 

Įrengiami nauji vėdinimo kaminėliai (1 vnt./60–80 m²), atnaujinama įlajų sistema.  

5.3. Šiltinimas. 

Stogas šiltinamas 120 mm storio uždarų porų poliuretano putomis, kurių pagrindiniai parametrai ne 

blogesni nei pateiktoje 2 lentelėje Parapetai šiltinami 50 mm sluoksniu. Apšiltinimo sluoksnis privedamas prie 

parapeto apskardinimo. 



2 lentelė. Poliuretano putų pagrindinės techninės savybės  

Eil. 
Nr. 

Savybė Reikšmė Standartas 

1. Šiluminis laidumas λm ≤ (0.021 – 
0.022) W/mK 

EN 14315-1:2013 (PN-EN 12667:2002) 

2. Įtempimai gnižućiant (esant 10 proc. 
santykiniam deformavimuisi) 

≤ 380 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013) 

3. Tempimo stipris ≥ 412 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 1607:2013-07) 

4. Tankis paruoštame produkte ≥ 50 kg/m³ PN-EN 1602:2013 

5. Uždarų elementų struktūra ≥ 90 % PN-ISO 4590 

6. Klasifikacija reakcijai į ugnį E EN 14315-1:2013 (PN EN 13501-
1+A1:2010, PN EN ISO 11925-2:2010) 

7. Stogo atsparumas išoriniam ugnies poveikiui Broof (t1) EN 13501-5:2006, PN-EN 1187:2004 

 

5.4. Hidroizoliacijos darbai. 

Hidroizoliacija vykdoma naudojant Mariseal 250 ir Mariseal 400 dangas arba ne prastesnių pagrindinių 

techninių parametrų kaip pateikta 3 lentelėje. Vertikalūs paviršiai hidroizoliuojami ≥300 mm aukščiu nuo stogo arba 

iki parapeto skardos.  

3 lentelė. Purškiamos hidroizoliacijos pagrindinės savybės 

Eil. 
Nr. 

Savybė Reikšmė 

1. Tempimo stipris ≥3,72 N/mm² 

2. Kietumas (tvėrtumo A skalėje) ≥65 
3. Saulės spindulių atspindėjimas (SR) ≥0.87 

4. UV senėjimas esant drėgmei Užskaityta – nėra žymių pokyčių 

5. Cheminės savybės Geras atsparumas rūgštinams ir šarminiams tirpalams 

 

5.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas 

ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio 

įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, 

tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, 

nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su 

darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia 

nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

5.6. Medžiagų kokybės reikalavimai. 

Naudojami tik nauji, sertifikuoti gaminiai ir medžiagos su atitikties dokumentais. Visos naudojamos 

medžiagos, jų kokybė ir kiti parametrai turi būti derinami su Užsakovu. Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos 

eksploatacinių savybių deklaracijos  pagal statybos reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių 

darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“. 

5.7. Atliekų tvarkymas ir aplinkos apsauga. 



Pirkime nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai. Rangovas, vykdydamas darbus, turi mažiau naudoti ar 

nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3  punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų: 

- rūšiuoja atliekas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus: tinkamas naudoti vietoje, perdirbti, 

netinkamas (taip pat pavojingas). Atliekos laikomos konteineriuose ar tvarkingose krūvose; 

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja 

daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio 

biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius; 

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui); 

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas. 

Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pateikti Užsakovui atliekų išvežimą, perdirbimą, pakartotinį 

naudojimą patvirtinančius dokumentus (pvz. sutartis su vežėjais, perdirbėjais, sąskaitas-faktūras, priėmimo-

perdavimo aktus, deklaracijas ir pan.).  

5.8. Statybos eiga ir darbo sauga. 

Rangovo paskirtas statybos vadovas turi turėti teisę vadovauti darbams ypatinguosiuose statiniuose.  

Rangovas sutarčiai vykdyti privalo pasitelkti statybos darbų vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo 

statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji). Viešosios įstaigos Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros išduotas kvalifikacijos atestatas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį. 

Rangovas atsakingas už darbo saugą objekte nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 

dienos. 

5.9. Dokumentacija. 

Pildomas popierinis statybos žurnalas, paslėpti darbai priimami fiksuojant įrašus. Baigus darbus pateikiama 

visa dokumentacija: eksploatacinių savybių deklaracijos sertifikatai. 

6. Darbų pradžia: statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Statybvietės perdavimo–

priėmimo aktas abiejų Šalių pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos. 

7. Darbų atlikimo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo Darbų pradžios. 

8. Atliktiems darbams tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) metų, paslėptų statinio 

elementų – 10 (dešimties) metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 (dvidešimties) 

metų garantinį terminą. 

9. Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti atliekas, išvalyti purvą. Po statybos darbų turi būti sutvarkyta 

teritorija, atstatytas gerbūvis. 

 

 

Techninės specifikacijos priedai: 

1 priedas „Projektas“ 

 

 

 

 



Techninės specifikacijos 1 priedas „Projektas“ 

 

 



 
 
 
 
 

 
UAB „Urbanistikos formatas“ 
 
Žirmūnų g. 68A, LT-09124 Vilnius 
Įmonės kodas: 301526586 
Tel.: 8 5 2302036 
mob.: +37069832901 
  

 

Statytojas SBĮ Druskininkų sporto centras  
į. k. 301845630 

Statinio 
projekto 
pavadinimas 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, 
STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

Statinio 
projekto Nr. UF-20010 

Statinio 
projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Statinio 
kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statybos rūšis PAPRASTASIS REMONTAS 

Statinio 
projekto dalis BENDROJI DALIS 

Byla (segtuvas) BD 

Bylos(segtuvo) 
laida 0 
Bylos (segtuvo) 
išleidimo data 2020-07 

 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacijos 
atestato Nr. Parašas 

 
 
 

UAB 
„URBANISTIKOS 

FORMATAS“ 

Direktorius VITALIS BALEIŠIS   

Statinio projekto 
vadovas VITALIS BALEIŠIS 25340  

    

     

Vilnius 



  
  

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, STOGO 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

            UF-20010-TDP-PSŽ  
Lapas 1  Lapų 1  Laida 0         

 

 
  

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Projekto dalių vadovai ir projekto vadovas tvirtina, jog  „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. 
ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS“ 
projekto sprendiniai yra suderinti tarp projekto dalių vadovų ir atlikti pagal projektavimo užduotis. 

. 
 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
projekto dalies 

žymuo 
Statinio projekto dalies pavadinimas 

Projekto (dalies) vadovas  
Kval. atestato Nr. 

Parašas 

1.  BD BENDROJI  
VITALIS BALEIŠIS 
SPV  at. Nr. 25340 

 

2.  SA STATINIO ARCHITEKTŪROS 
AUDRIUS ARBAČIAUSKAS 
SA PDV  at. Nr. A1663 

 

3.  SO PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO  

EGIDIJUS NARTKUS 
SPDV  at. Nr. 25120 

 

4.  KS STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

EGIDIJUS NARTKUS 
SPDV  at. Nr. 25120 

 

 
 
 
  



  
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKINIKOSE, STOGO 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

UF-20010-TDP-BD.BSŽ 
Lapas 1  Lapų 1  Laida 0 

 

STATINIO PROJEKTO BD DALIES 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lap
ų sk. Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr. 

   Tekstiniai dokumentai:  

UF-20010-TDP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 2 

UF-20010-TDP-BD.BSŽ 1 0 BD bylos sudėties žiniaraštis 3 

UF-20010-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 4 

UF-20010-TDP-BD.BAR 6 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 5-10 

UF-20010-TDP-BD.BTS 3 0 Bendroji techninė specifikacija 11-13 

   Priedai  

- 1  Techninė projektavimo užduotis 14 

- 1  
Raštas dėl projektui parengti 
nauduotos licencijuotos projektavimo 
programinės įrangos 

15 

   Brėžiniai:  

UF-20010-TDP-SA.B-001 1 0 STOGO PLANAS  M1:150 16 

 



MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKINIKOSE, STOGO 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS. 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
prieš 

moderniza
vimą 

Kiekis po 
moderniz

avimo 
Pastabos 

I. SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 - -  

2. sklypo užstatymo plotas m2 - -  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - -  

3. sklypo užstatymo tankumas % - -  

II. PASTATAI     
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 

 7.11. mokslo paskirties 
pastatas 

 

1.1. Pastato bendrasis plotas* m2 2175,96 2175,96  

1.2. pastato naudingas plotas* m2 esamas esamas  

1.3. pastato tūris* m3 esamas esamas  

1.4. aukštų skaičius vnt. 1 1  

1.5. pastato aukštis* m 12.70 12.70  

1.7. pastato energinio naudingumo klasė   esamas esamas  

1.8. pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė   esama esama  

1.9. statinio atsparumo ugniai laipsnis   I I  

1.10. kiti specifiniai pastato rodikliai     

1.10.1. atitvarų šilumos perdavimo 
koeficientas:     

1.10.1.1. stogo W/m2 K 0,95 0,191  
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų 

Statinio projekto vadovas: Vitalis Baleišis kvalifikacijos atestato Nr.25340 



 BENDROJI DALIS 
 
 

 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.  
Pat. 
Dok. Nr. 

 

UAB „Urbanistikos formatas“ 
Žirmūnų g. 68A, 09124 Vilnius 
Tel.: 8 5 230 20 36 
El. paštas: info@uformatas.lt 

Statinio projekto pavadinimas: 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 
DRUSKININKUOSE, STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PROJEKTAS  

  

 

 

 

 

25340 SPV V.Baleišis  Dokumento pavadinimas: 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

 

LT 
Statytojas / Užsakovas: Dokumento žymuo: 

UF-20010-TDP-BD.BAR 
 
 
 

lapas lapų 

1 6 

 

STATINIO PROJEKTO BD DALIES  

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Objekto pavadinimas: 
Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 97-2 
Druskininkuose, stogo atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas 

Statytojas: SBĮ Druskininkų sporto centras  
į. k. 301845630 

Statybos geografinė vieta: M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 

Projektuotojas: UAB „Urbanistikos formatas“, Žirmūnų g. 68A, LT-08105 
Vilnius 

Projektavimo etapas 
(stadija): Techninis darbo projektas 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas  
Projekto rūšys: Atnaujinimas (modernizavimas) 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 
Projekto finansavimo 
šaltinis: ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos 

 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 

· Technine projektavimo užduotimi. 
· Nekilnojamo turto kadastro apskaitos byla; 
· Projektavimą reglamentuojančiais normatyvais; 

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI 
· LR Statybos įstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija); 
· LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija); 
· Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.; 
· STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
· STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
· STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 

· STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
· STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
· STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

· STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

0 
  

laida 

 

   

0 2020-07 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai. 

SBĮ Druskininkų sporto centras  
į. k. 301845630 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, 
STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
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· STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
· STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
· STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
· STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
· STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
· STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
· STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
· STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
· STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
· STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
· STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
· STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 
· STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
· HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“; 
· LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

3. GEOGRAFINĖ VIETA 
Modernizuojamas pastatas yra adresu M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai. Pastatas stovi vidutinio 
užstatymo intensyvumo zonoje. Remontuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir 
nepatenka į kultūros paveldo vertybių įtakos zonas.  

 

 
Klimatiniai duomenys: 
 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (vietovė – Druskininkai): 
 

Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,2°C 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,2°C 
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Absoliutus oro temperatūros minimumas –                                                                                     -37,6°C 
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už 
0°C  

-0,4°C 

Santykinis oro metinis drėgnumas – 
Vidutinis vėjo greitis – 

80% 
3,5 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus – 576 mm 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 102,8 mm 
Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę – 72cm 
Maksimalus sniego prieaugis per parą – 32 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 10m – 108 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 50m – 138 cm 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PV 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: liepos mėn. – ŠV 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 
50 metų – 

31 m/s 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriamas II-ajam sniego 

apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. 

4. FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
Pastato statyba baigta 1969 m. Pastatas mokslo paskirties. 
Pamatai – surenkamo gelžbetonio, juostiniai bei  
Lauko-sienos murinės konstrukcijos 
Stogas-sutapdintas. Stogo laikanti konstrukcija sudaro surenkamu gelžbetoniniu konstrukcijų 

plokštės. Sporto salės erdve perdengta metalinės konstrukcijos erdvinė santvara („Kislovodsk“ tipo). 
Kuri atremta ant keturių metalinių kolonų. Santaros užimamas plotas perdengtas iš profiliuotos skardos 
lapų. 

Stogas uždengtas rulonine prilydoma bituminė danga. 
Lietaus nuvedimas vidinis per stogo įlajas. Stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka 

norminių reikalavimų. 
Apžiūros metu esminių pažeidimų (didesnių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta, nukrypimų 

nuo vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR 
2.01.01(1) „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus 

5. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS 
· Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) pastato dalies stogą, numatant priemones 

šiluminei energijai sutaupyti; 
· Prailginti pastato eksploatacijos trukmę; 

6. PROJEKTO SPRENDINIAI 
Prieš pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato 

administracija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai nepažeidžiant stogo 
dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant 
darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 
Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės nupjaunamos, užtaisomos. Esami 
stogo apskardinimai nuardomi. Demontuojami esami kupoliniai stoglangiai iki stogo konstrukcijos. Jų 
vietoje įrengiami nauji dvigubo polikarbonatinio stiklo kupoliniai stoglangiai. Stoglangiai komplektuojami 
su  montavimo rėmu. 

Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami. Suformavus 
nuolydžius ir įrengus apšiltinimo sluoksnį, virš dangos parapetai turi būti iškilę ne mažiau kaip 100 mm.  

Projekte vadovaujantis projektavimo užduotimi numatomas stogo apšiltinimas 120 mm storio 
uždarų porų poliuretano putų Purios HR sluoksnį, o hidroizoliacijai - Mariseal 250 ir Mariseal 400 
hidroizoliacinę dangą. 
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Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine 

danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame 
paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

Ant stogo esantys natūralios ventiliacijos kanalai paaukštinami, šachtų aukštis, nuo naujos stogo 
dangos turi būti ne mažesnis kaip 600 mm (nuo parapeto viršaus iki vėdinimo angos turi būti ne 
mažesnis kaip 300 mm). Šachtos apšiltinamos. Įrengiami nauji apskardinimai ir stogeliai. 

Visu pastato perimetru ant stogo įrengiama apsauginė metalinė tvorelė. Jos aukštis nuo naujos 
stogo dangos turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos 
hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus.  

Parapetai iš vidinės pusės, taip pat viršutinė jo dalis, apšiltinama 50 mm storio uždarų porų 
Purios HR poliuretano putomis, padengiami hidroizoliacinė UV apsauginė danga. Irengiami parapeto 
apskardinimai, bei stogo apsaugine tvorele. 

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60-80 m2 stogo plote). 
Keičiama vandens nu stogo surinkimo ir nuvedimo sistema – lajos. 
Stogo konstrukcija tūri tenkinti BROOF (t1) reikalavimus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. 

7. ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI 
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U vertės apskaičiuojamos pagal statybos techniniame 

reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateiktą 
metodiką. Atitvarų šilumos perdavimo skaičiavimas pateiktas brežiniuose.  

· Stogo šiltinimo detalė ST-01; ST-02  U=0,191 W/(m²K)  

8. STATINIO SVARBUMO KLASĖS, ILGAAMŽIŠKUMAS 
Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ statinio gyvavimo 

trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų priskiriama prie 50 metų 
pastato eksploatavimo laikotarpio. 

Statinio patikimumo klasė RC2, koeficientas KFI=1,0. 
Konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmių klasei. 

9. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR 
RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI; 

Pastato atnaujinamo (modernizuojamas) metų patalpų insaliacijos ir naturalaus apšvietimo 
sprendiniai nepabloginami, langų kiekis ir jų gabaritai įšlaikomi esami. 

10. PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir stabilumas“ bei kitu Lietuvos Respublikoje galiojančiu norminiu dokumentu reikalavimus. 
Nuo klimatologinių poveikių konstrukcijų apsauga numatoma: 
1. Kritulių vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (lajos, lietvamzdžiai); 
2. Konstrukcijų hidroizoliacija, stogų ir sienų dangos, apskardinimai, siūlių užsandarinimas; 
3. Dažai ir specialus padengimai: plieninių konstrukcijų dažymas korozijai atspariais dažais. 

Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 
12944:2000; 

11. HIGIENA 
Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins 

garso rodiklių aplinkai. 
Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 

nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių 
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir 
HN36:2009 reikalavimus. 
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12. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 
sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 
2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta 
tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės 
nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos 
taisyklių statybvietėje DT5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 

13. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.  
Statybos aikštelė. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis 

transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus 
kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į konteinerius ir išvežamos į sąvartyną. 

Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų 
tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 31 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ nustatyta tvarka.  

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinių pripažinimo 
tinkamais naudoti. 

Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai 
nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai 
tinklai nebus paliesti. Transporto keliamas triukšmas gyventojams neigiamos įtakos neturės. 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos, išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis 
inžineriniais tinklais. Remontuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo 
lygio, elektros tiekimo trikdymo. 

14. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 
Reikalavimai darbų apimčiai. 
Darbų apimtis: 
- Sutapdinto stogo remontas, naujos dangos įrengimas; 
Vadovaujantis PAGD išaiškinimu projektavimo taisyklių aktualūs reikalavimai taikomi tik 

toms konstrukcijoms, kurias modernizavimo metu numatyta atnaujinti. Kadangi statinio projekte 
numatyta atnaujinti aukščiau išvardytas sistemas gaisrinės saugos projektavimo taisyklių aktualūs 
reikalavimai taikomi tik modernizuojamoms konstrukcijoms ir sistemos. 

Modernizuojamo statinio ugniai atsparumo laipsnis – I.  

Statinio projektiniai sprendiniai, parinkti statybos produktai ir kt. optimaliai užtikrina esminio 
gaisrinės saugos reikalavimo įgyvendinimą ir nepablogina esamos priešgaisrinės situacijos. 

Statinys projektuojamas ir privalo būti modernizuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės 
per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.  

Pastate yra 1 išėjimas ant stogo iš laiptinės per išlipimo liuką (0,6x0,8 m). Išlipimo ant stogo 
kopėčios metalinės 0,7 m pločio, ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės. 

Visu pastato perimetru ant stogo įrengiama apsauginė metalinė tvorelė. Jos aukštis nuo naujos 
stogo dangos ne mažesnis kaip 600 mm. 

Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus 
reikalavimus. 
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15. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Statybinės atliekos privaloma tvarkyti vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 

31 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ nustatyta tvarka.  

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
§ tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti 
aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

§ tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

§ netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, tame tarpe pavojingomis 
medžiagomis užteršta tara ar pakuotė), priduodamos įmonėms, turinčioms TIPK leidimą ir 
licenziją pavojingas atliekas panaudoti (šalinti). 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos.  

Statybinis laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį su specialia įmone, sutartis privaloma 
saugoti iki statybos darbų pabaigos. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų tvarkymo vietą.  
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 

apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
 
Atliekų tvarkymo lentelė: 
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Statybinės atliekos 

1.  

Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03 

 2,1 k 17 09 04 nepavojingos 

Surenkama, 
išvežama ir 
priduodama 

specializuotiems 
LR įstatymų 

tvarka 
registruotiems 

atliekų 
tvarkytojams 
perdirbimui 

2.  Mišri pakuotė  0,1 k 15 01 05 nepavojingos 

Darbų metu susidarančios komunalinės atliekos 

3.  Įvairios komunalinės 
atliekos  0,1 k 20 03 01 nepavojingos  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI 
Kad būtų pastatytas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, Rangovas turi 

atlikti darbą, kuris apima medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, 
montavimą bei būtinus patikrinimus ir bandymus. 

Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir kvalifikuotą 
darbo jėgą. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius 
statomam statiniui. 

Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir 
projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti jų nustatytus 
trūkumus. 

Rangovas ir subrangovai turi turėti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jų statybos vadovai 
turi būti atitinkamai atestuoti. 

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. 
Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos 
reikalavimus. 

Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe planą. 
Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikti Valstybinės darbo 

inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą apie statybos darbų pradžią. 
Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. 

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad 
išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų gavimą, išskyrus statybos leidimą. 
 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 
Pastebėjęs projekto neatitikimus, Rangovas privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą. 

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai, tačiau Rangovas turi pranešti Užsakovui apie visus tokius 
neatitikimus prieš pradėdamas dirbti. 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio darbo projekto 
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik 
Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės priežiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su projekto 
autoriumi. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar 
nepradėjus tokių pakeitimų. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 
dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 
pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybą 

laida 

0 
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Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais 
pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Rangovas prieš pradėdamas darbus parengia statybos darbų technologijos projektą. Parengtas 
objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai 
ir priemonės, užtikrinančios statybos darbų įvykdymo atlikimą projekto bei sutarties reikalavimams, 
suderinamas su Užsakovu. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 
atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti 
pastato ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 
- Saugaus naudojimo aprašymas; 
- Įrenginių techniniai pasai; 
- Įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys; 
- Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentai; 
- Techninio aptarnavimo aprašymas; 
- Garantiniai įsipareigojimai; 
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto 

adresais. 
Minėta dokumentacija pateikiama Užsakovui valstybine kalba popierinėje versijoje. 

 
3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS, DARBAMS 

Visų konstrukcijų elementai, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto 
techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei turėti sertifikatus arba 
atitikties įvertinimo dokumentą, pripažintą tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka. 

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- pagaminimo data. 

Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius į analogiškų parametrų, bet ne prastesnių 
nei nurodyta projekto techninėse specifikacijose charakteristikų, prieš tai suderinus su projekto 
autoriumi ir techninės priežiūros vadovais. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis 
privalo padengti Rangovas. 

Projekto autorius ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių 
papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi 
pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Prekių 
užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi 
būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 

pademonstruoti jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
 

4. STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
Rangovas organizuoja pripažinimą tinkamu naudoti ir parengti dokumentaciją pagal STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
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dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. 
Akte turi būti nurodyti nebaigti darbai. 

Priduodant darbus privaloma pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir 
kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės priežiūros ir technines sąlygas išdavusios 
organizacijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos 
darbų žurnalą. 

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti naudojimo ir priežiūros 
instrukcijų rinkinį. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti valstybine lietuvių kalba. 
Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Užsakovui priimti ir 

padaryti įrašai statybos darbų žurnale. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir 
tokiu atveju, jei uždengtas darbas bus tinkamai padarytas. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį 
laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį 
kaip: 

1) pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai – 5 metai; 
2) paslėptų statinio elementų įrengimo darbai- 10 metų; 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų. 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio 

naudojimo metu išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie juos Rangovui ir 
nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių 
metų nuo priėmimo datos. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus 
tuos atvejus, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas. 

Visi taisymo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir kokybės 

standartų. 
Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, transporto ir krovimo 
išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Prieš įvedant objektą į 
eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu tiek pats statinys, tiek ir jo aplinka būtų 
visiškai švari ir tvarkinga. Turi būti visiškai išvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galėjo naudotis 
Rangovas. 
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3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; 
4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis; 

Projektavimo darbų apimtis: 
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9.STATYTOJO PATEIKIAMŲ 
STATINIO PROJEKTUI RENGTI 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS: 

1. Kadastrinių matavimų bylos dokumentų kopija; 
2. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija; 

10.PAGRINDINIAI NORMINIAI 
DOKUMENTAI, KURIAIS 
VADAUTIS RENGIANT 
PROJEKTĄ : 

      

1. Projektas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. 

2. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, 
galiojančiomis statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, 
kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais norminiais 
dokumentais. 

11.STATINIO PROJEKTO 
SUDĖTIES SĄVADAS: 
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Užsakovas: 

 
Projektuotojas: 

SBĮ Druskininkų sporto centras  
 
 

UAB „Urbanistikos formatas“ 
Direktorius  
Vitalis Baleišis 

 



 
 

UAB „Urbanistikos formatas“ 
Žirmūnų g. 68A, 
LT-08105 Vilnius 

Tel.: (+370) 5 2302036 
Mob. tel.: (+370) 698 32901 
El. paštas: info@uformatas.lt 

Įmonės kodas: 301526586 
PVM mokėtojo kodas: LT 100003788916 
a.s.: LT45 7044 0600 0627 1599 
AB SEB bankas, b.k. 70440 

 

 
 
 
 

DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 
DRUSKININKUOSE, STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI  

NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
 

2020 m. liepos 20 d. Nr. UF-20010, 

Vilnius 

            UAB „Urbanistikos formatas“ deklaruoja, kad rengiant „MOKSLO PASKIRTIES 
PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, STOGO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS“  buvo naudota licencijuota projektavimo įranga: 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
projekto 
dalies 
žymuo 

Statinio projekto dalies pavadinimas  Naudota programinė įranga 

1.  BD BENDROJI  Microsoft Word 
Acrobat Reader DC 

2.  SA STATINIO ARCHITEKTŪRA 
AutoCAD LT 2012 
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STATYBOS DARBŲ 
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AutoCAD LT 2012 
Microsoft Word 
Acrobat Reader DC 
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KAINOS NUSTATYMAS 

Sąmatos 2003 
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UF-20010-TDP-SA.BSŽ 1 0 SA_SK bylos sudėties žiniaraštis 2 

UF-20010-TDP-SA.AR 6 0 Aiškinamasis raštas 3÷8 

UF-20010-TDP-SA.TS 11 0 Techninės specifikacijos 9÷19 

UF-20010-TDP-SA.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  20÷21 

   Brėžiniai:  
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STATINIO PROJEKTO SA DALIES  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Objekto pavadinimas: 
Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 97-2 
Druskininkuose, stogo atnaujinimo (modernizavimo) 
projektas 

Statytojas: SBĮ Druskininkų sporto centras  
į. k. 301845630 

Statybos geografinė vieta: M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai 

Projektuotojas: UAB „Urbanistikos formatas“, Žirmūnų g. 68A, LT-08105 
Vilnius 

Projektavimo etapas 
(stadija): Techninis darbo projektas 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas  
Projekto rūšys: Atnaujinimas (modernizavimas) 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys 
Projekto finansavimo 
šaltinis: ES struktūrinių fondų lėšos / privačios lėšos 

 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 

· Technine projektavimo užduotimi. 
· Nekilnojamo turto kadastro apskaitos byla; 
· Projektavimą reglamentuojančiais normatyvais; 

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI 
· LR Statybos įstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija); 
· LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija); 
· Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.; 
· STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
· STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
· STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 

· STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
· STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
· STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 
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· STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
· STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
· STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
· STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
· STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
· STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
· STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“; 
· STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
· STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
· STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
· STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
· STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
· STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 
· STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
· HN 42-2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“; 
· LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

3. GEOGRAFINĖ VIETA 
Modernizuojamas pastatas yra adresu M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkai. Pastatas stovi vidutinio 
užstatymo intensyvumo zonoje. Remontuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir 
nepatenka į kultūros paveldo vertybių įtakos zonas.  

 

 
Klimatiniai duomenys: 
 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (vietovė – Druskininkai): 
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Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,2°C 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,2°C 
Absoliutus oro temperatūros minimumas –                                                                                     -37,6°C 
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už 
0°C  

-0,4°C 

Santykinis oro metinis drėgnumas – 
Vidutinis vėjo greitis – 

80% 
3,5 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus – 576 mm 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 102,8 mm 
Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę – 72cm 
Maksimalus sniego prieaugis per parą – 32 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 10m – 108 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 50m – 138 cm 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PV 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: liepos mėn. – ŠV 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 
50 metų – 

31 m/s 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriamas II-ajam sniego 

apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.6 kN/m2. 

4. FIZINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
Pastato statyba baigta 1969 m. Pastatas mokslo paskirties. 
Pamatai – surenkamo gelžbetonio, juostiniai bei  
Lauko-sienos murinės konstrukcijos 
Stogas-sutapdintas. Stogo laikanti konstrukcija sudaro surenkamu gelžbetoniniu konstrukcijų 

plokštės. Sporto salės erdve perdengta metalinės konstrukcijos erdvinė santvara („Kislovodsk“ tipo). 
Kuri atremta ant keturių metalinių kolonų. Santaros užimamas plotas perdengtas iš profiliuotos skardos 
lapų. 

Stogas uždengtas rulonine prilydoma bituminė danga. 
Lietaus nuvedimas vidinis per stogo įlajas. Stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka 

norminių reikalavimų. 
Apžiūros metu esminių pažeidimų (didesnių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta, nukrypimų 

nuo vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR 
2.01.01(1) „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus 

5. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS 
· Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) pastato dalies stogą, numatant priemones 

šiluminei energijai sutaupyti; 
· Prailginti pastato eksploatacijos trukmę; 

6. PROJEKTO SPRENDINIAI 
Prieš pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato 

administracija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniškai nepažeidžiant stogo 
dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant 
darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 
Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės nupjaunamos, užtaisomos. Esami 
stogo apskardinimai nuardomi. Demontuojami esami kupoliniai stoglangiai iki stogo konstrukcijos. Jų 
vietoje įrengiami nauji dvigubo polikarbonatinio stiklo kupoliniai stoglangiai. Stoglangiai komplektuojami 
su  montavimo rėmu. 

Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami. Suformavus 
nuolydžius ir įrengus apšiltinimo sluoksnį, virš dangos parapetai turi būti iškilę ne mažiau kaip 100 mm.  
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Projekte vadovaujantis projektavimo užduotimi numatomas stogo apšiltinimas 120 mm storio 
sluoksnio uždarų porų Purios HR poliuretano putos ir hidroizoliacinė UV apsauginė danga Mariseal 250 

Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine 
danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame 
paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

Ant stogo esantys natūralios ventiliacijos kanalai paaukštinami, šachtų aukštis, nuo naujos stogo 
dangos turi būti ne mažesnis kaip 600 mm (nuo parapeto viršaus iki vėdinimo angos turi būti ne 
mažesnis kaip 300 mm). Šachtos apšiltinamos. Įrengiami nauji apskardinimai ir stogeliai. 

Visu pastato perimetru ant stogo įrengiama apsauginė metalinė tvorelė. Jos aukštis nuo naujos 
stogo dangos turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos 
hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus.  

Parapetai iš vidinės pusės, taip pat viršutinė jo dalis, apšiltinama 50 mm storio uždarų porų 
Purios HR poliuretano putomis, padengiami hidroizoliacinė UV apsauginė danga. Irengiami parapeto 
apskardinimai, bei stogo apsaugine tvorele. 

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis – 60-80 m2 stogo plote). 
Keičiama vandens nu stogo surinkimo ir nuvedimo sistema – lajos. 
Stogo konstrukcija tūri tenkinti BROOF (t1) reikalavimus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. 

7. ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI 
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U vertės apskaičiuojamos pagal statybos techniniame 

reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateiktą 
metodiką. Atitvarų šilumos perdavimo skaičiavimas pateiktas brežiniuose.  

· Stogo šiltinimo detalė ST-01; ST-02  U=0,191 W/(m²K)  

8. STATINIO SVARBUMO KLASĖS, ILGAAMŽIŠKUMAS 
Pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ statinio gyvavimo 

trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų priskiriama prie 50 metų 
pastato eksploatavimo laikotarpio. 

Statinio patikimumo klasė RC2, koeficientas KFI=1,0. 
Konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmių klasei. 

9. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ 
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI; 

Pastato atnaujinamo (modernizuojamas) metų patalpų insaliacijos ir naturalaus apšvietimo 
sprendiniai nepabloginami, langų kiekis ir jų gabaritai įšlaikomi esami. 

10. PROJEKTO SPRENDINIŲ ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir stabilumas“ bei kitu Lietuvos Respublikoje galiojančiu norminiu dokumentu reikalavimus. 
Nuo klimatologinių poveikių konstrukcijų apsauga numatoma: 
1. Kritulių vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (lajos, lietvamzdžiai); 
2. Konstrukcijų hidroizoliacija, stogų ir sienų dangos, apskardinimai, siūlių užsandarinimas; 
3. Dažai ir specialus padengimai: plieninių konstrukcijų dažymas korozijai atspariais dažais. 

Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 
12944:2000; 

11. HIGIENA 
Išorės triukšmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins 

garso rodiklių aplinkai. 
Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir 

nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių 
sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir 
HN36:2009 reikalavimus. 
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12. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 
sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 
2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį remontuojant 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta 
tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės 
nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos 
taisyklių statybvietėje DT5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 

13. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.  
Statybos aikštelė. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis 

transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus 
kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į konteinerius ir išvežamos į sąvartyną. 

Statybinių atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų 
tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 31 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ nustatyta tvarka.  

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinių pripažinimo 
tinkamais naudoti. 

Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai 
nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai 
tinklai nebus paliesti. Transporto keliamas triukšmas gyventojams neigiamos įtakos neturės. 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos, išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis 
inžineriniais tinklais. Remontuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo 
lygio, elektros tiekimo trikdymo. 

14. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 

31 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ nustatyta tvarka.  

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
§ tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti 
aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

§ tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

§ netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, tame tarpe pavojingomis 
medžiagomis užteršta tara ar pakuotė), priduodamos įmonėms, turinčioms TIPK leidimą ir 
licenziją pavojingas atliekas panaudoti (šalinti). 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos.  

Statybinis laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį su specialia įmone, sutartis turi būti 
saugoma iki statybos darbų pabaigos. 

Statybinių atliekų turėtojas atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į atliekų tvarkymo vietą.  
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 

apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
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15. BENDROSIOS PASTABOS 
 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, atnaujintas 

(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo 
(modernizavimo) darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, 
jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi 
reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 
reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi 
pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto 
apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 
kiekiai. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų 
ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų 
pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų 
resursų kiekiai . 

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo 
technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo 
projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei 
techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei 
įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti 
užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 
mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina 
higienos sąlygas. 

Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: statybos darbų 
technologijos projektas bei reikalingi papildomi darbo brėžiniai. 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių 
dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
    
Projekto SA dalies vadovas, Atestato Nr.: A1663                  Audrius Arbačiauskas 
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TS-1  BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 
BENDROJI DALIS 

REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
· statybos darbų organizavimas; 
· statybos paruošiamieji ar ardymo darbai; 
· visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas ir darbų 

kokybės kontrolė); 
· pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 
· pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos 

medžiagų bandymas. 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 

konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 

STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 
Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 
1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija)  

2. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

 

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; bandymai (pvz. 

betono, skiedinių). 
Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. 

Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 
KITI REIKALAVIMAI 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal techninių 
specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 
REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 
principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus 
pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
· greta esančių statinių stabilumą; 
· darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti 

su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 
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MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
BENDRI REIKALAVIMAI 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

· gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
· specifikacija; 
· nuoroda kam skiriama; 
· spalvos nuoroda; 
· pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

PRISTATYMO PATIKRINIMAS 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių Tiekėjui. 

SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

ATSAKOMYBĖ 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 

DARBŲ KOORDINAVIMAS 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais Subrangovais. Rangovas 

statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
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Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 
abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

BANDYMAI 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 
turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 
tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 

BENDROS SĄLYGOS 
ANGOS IR NIŠOS 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo 
sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 
TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 
leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 
gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 
plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonui turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 
DEFEKTŲ TAISYMAS 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 
savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda 
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, techniniai 
pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų 
išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remiančiosios Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 
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GARANTIJA 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką 
(kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

· pastato statybos darbai - 5 metai; 
· paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbų kokybės. 

TS-2 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima šiuos ardymo ir išmontavimo darbus: 
· parapetu apskardinimo demontavimas; 
· mūro, betono konstrukcijų ardymas; 
· statybinio laužo utilizavimas.  

DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Techninės 

priežiūros inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, 

vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 
Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – konteineriuose arba 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. 
Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Įvykus bet 

kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 
Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 
Rangovas ir Techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia 
Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir 
visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas 
pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 
 
TS-3 SUTAPDINTO STOGO REMONTAS 
BENDRIEJI NURODYMAI:  

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;  
Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir stogo konstrukciją; 
Vykdant darbus, laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų; 
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų. 

NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS: 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI  
· esamos stogo dangos paviršiaus išlyginims (išleidžiant orą iš pūslių ir pan.); 
· esamos stogo dangos nuvalymas; 
ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS SLUOKSNIO ĮRENGIMAS  
Šiluminės izoliacijos sluoksnis suprojektuotas iš uždarų porų Purios HR poliuretano putų. 
 
HIDROIZOLIACINĖS DANGOS ĮRENGIMAS 
Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 

eksploatacinį stogo patikimumą.  
Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija. 
Stogo dangų klojimo minimali temperatūra +50C. 
Hidroizoliacinis apatinis sluoksnis suprojektuotas iš dvejų sluoksniu UV apsauginės dangos 
Mariseal 250 ir vieno viršutinio apsauginės dangos Mariseal 400 
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HIDROIZOLIACINĖS DANGOS PRIJUNGIMAS PRIE VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ IR PARAPETO ĮRENGIMAS 
Stogo prijungimo prie vertikalių paviršių vietose būtina įrengti nuožulnų pagrindą 450 kampu, ne mažesnį kaip 

100x100 mm. 
Stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. 
Horizontaliai klojamos dangos dalis ant vertikalaus (450 kampu) paviršiaus užkeliama 60-100 mm. 
Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo 

konstrukciją nepatektų vanduo. 
VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ĮRENGIMAS 
Stogo sluoksnių ventiliacijai ir garo slėgio išlyginimui naudojami ventiliaciniai kaminėliai. 
Kaminėlių skaičius parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, tačiau ne mažiau 1 vnt./60-80 m2. 
Ventiliaciniai kaminėliai statomi aukščiausiose stogo vietose.  
Ventiliaciniams kaminėliams pastatyti stogo konstrukcijoje išpjaunama skylė iki esamos g/b perdangos. 
Įrengiamas PVC perforuotas vamzdis, užpilant ji keramzito grūdeliais.  
Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija. 
ĮLAJŲ ĮRENGIMAS 
Įlajai įrengti reikalingas 1 m2 plotas, kuris turi būti įgilintas tiek, kad įrengus įlają, jis liktų apie 20 mm žemiau, 

lyginant su likusiu stogo paviršiumi. 
Įlajos įrengiamos žemiausiose stogo vietose. 
Įlajas įrengti ne arčiau kaip 500 mm nuo virš stogo iškylančių elementų. 
Įlajos turi būti su apsauginėmis grotelėmis. 
Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija. 
STOVŲ IR KITŲ PER STOGO KONSTRUKCIJĄ IŠEINANČIŲ KONSTRUKCIJŲ UŽSANDARINIMAS 
Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės 

konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flanšus. 
PARAPETŲ APSKARDINIMO ĮRENGIMAS 
Parapetai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio 

metaliniais lakštais. 
Parapetų apskardinimas turi būti jrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką 

būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus ne mažiau kaip 8 cm. 
DARBŲ PRIĖMIMAS (KOKYBĖS KONTROLĖ) 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

techninės priežiūros inžinieriui. 
Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 

paslėpti darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS 
 
Purios HR 
 
PRODUKTO APRAŠAS 
Purios HR yra dviejų komponentų sistema, skirta standžiųjų poliuretano putų gamybai. Pagal ES reglamentus (EB) 
Nr. 1005/2009 nėra ozono sluoksnį ardančių putas sudarančių medžiagų. 
Produktas turi PZH higienos pažymėjimą: HK/B/0455/32/2017. 
 
PRODUKTO SAVYBĖS 
 A komponentas B komponentas Standartas 
Lipnumas esant 25°C [mPas] 400 - 750 170 - 230 WL//PURINOVA 
Tankis esant 25°C [g/cm3] 1.10 - 1.20 1.22 - 1.24 WL/8/PURINOVA 
Maišymo santykis (pagal apimtį) 100 100  
 
PUTŲ GAMINIMO APRAŠYMAS 
Pradžios laikas [s] 4 - 7 

Gelio padengimo pradžios laikas [s] 9 - 13 
 
*Žaliavų temperatūra putų gaminimo metu 40 - 50 °C 
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NAUDOJIMAS 
Purios HR Naudojama poliuretano termoakustinių standžių purškimo putų (lubos, sienos, stogai, grindys ) gamybai. 
A komponentas (Purios HR) tai polioli mišinys su atitinkamais pagalbiniais komponentais. 
B komponentas (Purocyn B) tai polimerinis difenilmetano diizocianatas. 
Purškimo paviršius turi būti švarus ir sausas, o temperatūra min. 15°C, temperatūra purškimo metu min. 15°C ir 
drėgmė maks.60%. Purškimo sluoksnio storis turėtų būti 10—20 mm. 
 

PUTŲ SAVYBĖS 
Šiluminis laidumas 

Am - (0.021 - 0.022) W/mK EN 14315-1:2013 (PN -EN 
12667:2002) 

Laidumas vandens garams Vandens 
garų perleidimo koeficientas > 0.00882 mg/(m-h-Pa) EN 14315-1:2013 (PN - EN 

12086:2013) 
Difuzinio pasipriešinimo koeficientas ц < 83.5  
Vandens sugeriamumas < 0.11 kg/m2 EN 14315-1:2013 

(PN EN 1609: 2013) B metodas 
Įtempimai gniuždant esant 10 proc. 
santykiniam deformavimuisi <380 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 

826:2013) 
Tempimo stipris > 412 kPa EN 14315-1:2013 (PN EN 

1607:2013-07) 
Tankis paruoštame produkte min. 50 kg/m3 PN - EN 1602 : 2013 

Uždarų elementų struktūra min. 90 % PN-ISO 4590 

Klasifikacija reakcija į ugnį E 
EN 14315-1:2013 
(PN EN 13501 -1+A1:2010, PN 
EN 
ISO 11925 -2: 2010) 

Stogo atsparumas išoriniam ugnies 
poveikiui klasifikacija Broof (tl) PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 

1187:2004 

 
 
Pastaba: putų gavimo procesas vyksta skleidžiant šilumą, todėl jis priklauso nuo išorinių sąlygų, t. y. kuo 
mažesnė žaliavų, pagrindo ar aplinkos temperatūra, tuo mažesnė plėtra (putojimo). Pilnas savybes putos įgyja 
po 48 valandų. 

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR TRANSPORTAS 
 
Optimali sandėliavimo temperatūra 5 - 2 5  °C. Žaliavas reikia laikyti sausose ir apdengtose patalpose. Abu 
komponentus reikia saugoti nuo drėgmės iš oro patekimo. Galiojimo laikas originaliame, uždarytame 
gamintojo įpakavime, sandėliavimo rekomenduojamose sąlygose yra 6 mėnesiai nuo pagaminimo datos. 
Pagal RID/ADR abu komponentai nėra pavojingomis medžiagomis. 
 
Hidroizoliacinė dengiamoji skysčio poliuretano membrana Mariseal 250 
 
Produkto aprašymas 
MARISEAL® 250 yra aukščiausios kokybės, tepamojo skysčio pavidalo, itin ilgalaikio elastiškumo. tepama ir 
kietėjanti šalta, vienkomponentė poliuiretano membrana, naudojama ilgalaikei hidroizoliacijai. 
MARISEAL® 250 pagrindas yra grynos elastomerinės hidrofobinės poliuretano dervos, kurios yra puikus 
mechaninių, cheminių, šiluminių, UV ir natūralių elementų atsparumo savybių rezultatas. 
Kietėja reaguojant į žemės bei oro drėgnumą. 
 
Europos techninis patvirtinimas: ETA05/0197 DIBt 
Naudojimo lygmenų kategorijos pagal ETAG005 dengiamojo skysčio poliuretano hidroizoliacinių rinkiniams: 

Numatomas darbinis gyvenimas: W3 25 metai 
Klimatinė zona: M ir S Visoms 

Įvestos apkrovos: PI iki P4 
Labai didelė (maksimali 
aprova) 
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Stogo šlaitai: SI j S4 <5° iki >30° 
Žemiausia paviršiaus temperatūra: TL4 -30°C 
Aukščiausia paviršiaus temperatūra: TH4 +90°C 
Reakcija j ugnį: Klasė E, BroofM, DIN 4102-01. 

DIN 4102-7 
ES norma 

Atsparumas vėjo apkrovoms: > 50 kPa ES norma 
 
Numatomas darbinis gyvenimas: YV2 10 metu 
Klimatinė zona: M ir S Visoms 
įvestos apkrovos: PI iki P3 Didelė 
Stogo šlaitai: S1 j S4 <5° iki >30° 
Žemiausia paviršiaus temperatūra: TL3 -20°C 
Aukščiausia paviršiaus temperatūra: TH4 +90°C 
Reakcija j ugnį: Klasė E, Brooft4. 

DIN 4102-1, DIN 4102-7 
ES norma 

Atsparumas vėjo apkrovoms: >50 kPa ES norma 
 

Taikymas 
Paviršiaus paruošimas 

Rūpestingas paviršiaus paruošimas yra būtinas optimaliai pabaigai ir patvarumui. 
Paviršius turi būti Švarus, sausas ir patikimas, neužterštas medžiaga, kuri galėtų netinkamai paveikti 

membranos sukibimą su pa\ iršimni. Dižiausias drėgnumas neturėtų viršyti 5%. Substrato gniuždymo stipris turėtų 
būti bent 25MPa, rišamosios jungties stipris - bent 1.5 M pa. Naujos betono konstrukcijos turėtų būti džiovinamos 
bent 28 dienas. Senos, atsipalaidavę dangos, purvo, riebalų, aliejų organinės medžiagos bei dulkes turi boti 
pasalintos šlifavimo mašina. Galimi paviršiaus nelygumai turi būti palyfginti. Nepritvirtinti paviršiaus gabalai ir 
šifavimo dūlės turi būti rūpestingai nuvalytos. 

ĮSPĖJIMAS: neplaukite paviršiaus, kurį ketinate dengti, vandeniu! 
 
Įtrūkimų ir sujungimų taisymas: 

Rūpestinuas esamu įtrūkimu ir sujungimu sandarinimas prieš dengima vra labai svarbus norint išgauti 
ilgalaikius hidroizoliacinius rezultatus. 

• Išvalykite betono įtrūkimus bei plonus plyšelius nuo dulkių, medžiagos likučių ar kitų užteršimų. Tas 
vietas nugruntuokite MARISEAL® 710. Nugruntavę leiskite 2-3 valandas paviršiui išdžiūti. Užpildykite visus 
paruoštus įtrūkimus MARIFLEX® PU 30 hermetiku. Tuomet padenkite MARISEAL® 250 200 mm pločio 
sluoksniu, centruotu ties visais įtrūkimais; kol jis šlapias, padenkite jį tinkama nukirpta MARISEAL® 
Fabricjuosta. Prispauskite ją, kad įsigertų. Tuomet prisotinkite MARISEAL® Fabric pakankamu MARISEAL® 
250 kiekiu, kol ji bus visiškai padengta. Skirkite 12 valandų sukietėjimui. 

• Išvalykite išsiplėtimo sujungimus bei kontrolinius sujungimus nuo dulkių, medžiagos likučių ar kitų 
užteršimų. Paplatinkite ir pagilinkite sujungimus (prapjaukite), jei to reikia. Paruoštas dengimui sujungimas 
turėtų būti 10-15 mm gylio. Platumas: judesio sujungimo gylio santykio rodiklis turėtų būti bent apytikriai 2:1. 

Padenkite MARIFLEX® PU 30 sujungimų hermetiku tik sujungimo viršų, tuomet, naudojant teptuką, 
padenkite 200 mm pločio MARISEAL® 250 juosta, centruota virš sujungimo vidaus. Šlapių padengimą uždenkite 
MARISEAL® Fabric ir, naudodami tinkamą įrankį, giliai ją įspauskite į sujungimą - kol ji permirks, o sujungimas bus 
visiškai padengtas iš vidaus. Tuomet prisotinkite medžiagą MARISEAL® 250. Tada įdėkite tinkamų matmenų 
polietileno virvelę į sujungimo vidų ir giliai ją įspauskite į prisotintą medžiagą. Likusią laisvą sujungimo ertmę 
užpildykite MARIFLEX® PU 30 hermetiku. Nebedenkite. Skirkite 12-18 valandų sukietėjimui. 
Gruntavimas 

Gruntuokite itin sugeriančius paviršius, tokius kaip betonas, cemento lygintuvas ar medis MARISEAL® 710 
ar MARISEAL® AQUA PRIMER. Paviršius, tokius kaip bitumo, asfalto fetrai, gruntuokite MARISEAL® 730 arba 
MARISEAL® AQUA PRIMER. Nesugeriančius paviršius, tokius kaip metalas, keraminės plytelės bei senos 
dangos, gruntuokite MARISEAL® AQUA PRIMER arba MARISEAL® 750. 

Leiskite gruntui sukietėti pagal jo technines instrukcijas. 
Hidroizoliacinė membrana (plėvelė) 
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Užpilkite MARISEAL® 250 ant paruošto/nugruntuoto paviršiaus ir 

padenkite jį išskirstydami medžiagą voleliu, teptuku ar valytuvu, kol visas paviršius bus padengtas. Galite naudoti 
beorį purkštuvą, leidžiantį taupyti žmogaus dabo sąnaudas. 

DĖMESIO: problematiniuose plotuose, tokiuose kaip sienų-grindų sujungimai, 90° kampai, kaminai, 
vamzdžiai, nutekamieji 
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vamzdžiai (sifonai) ir t.t„ paviršius visada sutvirtinkite MARISEAL® Fabric. 
Norėdami tai atlikti, ant vis dar šlapio MARISEAL® 250 dengto paviršiaus uždėkite atitinkamo dydžio 

MARISEAL® Fabric juostą, paspauskite, kol ji permirks ir vėl prisotinkite pakankamu kiekiu MARISEAL® 250. Dėl 
detalesnių MARISEAL® Fabric dengimo instrukcijų susisiekite su mūsų R+D departamentu. Rekomenduojame viso 
paviršiaus sutvirtinimą MARISEAL® Fabric. Susiliečiantiems plotams naudokite 5-10 cm juostą. 

Po 12-18 valandų (ne vėliau, kaip po 48 valandų), denkite kitą MARISEAL® 250 sluoksnį. 
Reiklesniems taikymams denkite trečiąjį MARISEAL® 250 sluoksnį. 
DĖMESIO: nedenkite daugiau kaip 0,6 mm storio MARISEAL® 250 (sausos plėvelės) vienam sluoksniui. 

Geriausiam rezultatui temperatūra dengimo ir kietėjimo metu turėtų būti tarp 5°C ir 35°C. Žema temperatūra 
uždelsia sukietėjimą, tuo tarpu aukšta temperatūra pagreitina sukietėjimo procesą. Didelis drėgnumas gali paveikti 
galutinį baigimą. 

Baigimas 
Jei norima, kad paviršius būtų be kalkių ir stabilios spalvos, padenkite MARISEAL® 400 Top-Coat vieną ar 

du sluoksnius ant MARISEAL® 250 padengto paviršiaus. Dengimas MARISEAL® 400 Top-Coat itin 
rekomenduojamas, jei norite galutinės tamsios spalvos (pavyzdžiui, raudonos, pilkos, žalios). Jei norite sunkiai 
paveikiamo, dilimui atsparaus paviršiaus (pavyzdžiui, viešo pėsčiųjų eismo paviršius, automobilių stovėjimo 
aikštelės ir t.t.), norimą plotą padenkite dviem MARISEAL® 420 Top-Coat sluoksniais. 

Dėl kelių Top-Coat dengimo procedūrų, atidžiai peržiūrėkite technines instrukcijas arba susisiekite su mūsų 
R+D departamentu. 

ĮSPĖJIMAS: kol šlapia, MARISEAL® 250 ir/ar MARISEAL® SYSTEM dengtas paviršius yra slidus. Tam, kad 
išvegtumėte slidumo šlapiomis dienomis, ant vis dar šlapio dangos paberkite tam tinkamos priemonės ir tai padės 
sukurti neslidų paviršių. Dėl detalesnės 

informacijos susisiekite su mūsų R+D departamentu. 
 
Aliufatiniai poliuretano dengiamojo viršutinio sluoksnio dažai MARISEAL® 400. 

 
Produkto aprašymas 
MARISEAL®400 yra pigmentuoti dažai, turintys atspalvį ir atsparūs UV spinduliams, itin ilgalaikio 

elastingumo, dengiami ir džiūstantys (kietėjantys) esant neaukštai temperatūrai, tarnaujantys kaip vienkomponentė 
aliufatinė poliuretano danga, naudojami kaip apsauginis sluoksnis neapsaugotoms, hidrolizacinėms dangoms. 

Kietėja (džiūna) reaguodami j žemės bei oro drėgnumą esant unikaliai, drėgmės sukeltai, cheminei reakcijai. 
Labai efektyviai saugo dengiamus paviršius, ypač, jei galutinė pageidaujama dengiamoji spalva - tamsi. 

 
Techniniai duomenys* 

SAVYBĖ REZULTATAI TIKRINIMO METODAS 
Sudėtis Pigmentinis alifatinis drėgmės 

sąlygojamas poliuretano polimeras 
tirpiklio pagrindu 

 

Atsparumas vandens spaudimui Pralaidumo nėra DIN EN 1928 
Atsparumas einant laikui 289% DIN EN ISO 527 
Tempimo stipris 3,72 N/mm2 DIN EN ISO 527 
Atsparumas einant laikui po 2000 vai. 
sukelto dirbtinio senėjimo (DIN EN ISO 
4892-3, 400 MJ/m2) 

372 % DIN EN ISO 527 
į* 

Tempimo stipris po 2000 vai. sukelto 
dirbtinio senėjimo (DIN EN ISO 4892-3, 
400 MJ/m2) 

2,68 N/mm2 DIN EN ISO 527 

Blizgesio išlikimas po 2000 vai. sukelto 
dirbtinio senėjimo (DIN EN ISO 4892-3, 
400 MJ/m2) 

Geras DIN 67530 

Paviršiaus kreidavimasis po 2000 vai. 
sukelto dirbtinio senėjimo (DIN EN ISO 
4892-3, 400 MJ/m2) 

Nepastebėta kreidavimosi. 
Kreidavimosi balas - 0. 

DIN EN ISO 4628-6 

Sukibimas su MARISEAL® 250 >2 N/mm2 ASTM D 903 
Kietumas (tvirtumas A skalėje) 65 ASTM D 2240 (15“) 
Saulės spindulių atspindėjimas (SR) 
(balta spalva) 93.5% ASTM E903-96 
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U V spindulių sąlygojamas pagreitintas 
senėjimas esant drėgnumui 

Užskaityta - nėra žymių pokyčių. EOTA TR-010 

Hidrolizė (5% KOH, 7 dienų ciklas) Nėra žymių elastomerinių pokyčių Vidaus laboratorija 

Aptarnavimo temperatūra -40°C iki +90°C Vidaus laboratorija 
Laisvas kurso laikas 1-3 valandos Sąlygos: 20°C, 50% RH 

Negausaus pėsčiųjų eismo laikas 12 valandų  

Galutinis kietėjimo laikas 7 dienos 
Cheminės savybės Geras atsparumas rūgštiniams ir šarminiams tirpalams (5%), 

detergentams, jūros vandeniui bei aliejams. 
 

Paviršiaus paruošimas 
Rūpestingas paviršiaus paruošimas yra būtinas optimaliai pabaigai ir patvarumui. 
Paviršius turi būti švarus, sausas ir patikimas, neužterštas medžiaga, kuri galėtų netinkamai paveikti dažų 

plėvelės sukibimą su paviršiumi. Dižiausias drėgnumas neturėtų viršyti 5%. Substrato gniuždymo stipris turėtų būti 
bent 25MPa, rišamosios jungties stipris - bent 1.5 Mpa. Naujos betono konstrukcijos turėtų būti džiovinamos bent 
28 dienas. Senos, atsipalaidavę dangos, purvo, riebalų, aliejų organinės medžiagos bei dulkės turi būti pašalintos 
šlifavimo mašina. Galimi paviršiaus nelygumai turi būti išlyginti. Nepritvirtinti paviršiaus gabalai ir šifavimo dulkės 
turi būti atidžiai nuvalytos. 

Viršutinis baigiamasis sluoksnis 
Gerai išmaišykite MARISEAL® 400 prieš naudojimą. 
Tepkite (Denkite) MARISEAL® 400 voleliu, teptuku ar beoriu purkštuvu vienu ar dviem sluoksniais. 
Dengiant dviem sluoksniais, leiskite pirmajam sluoksniui išdžiūti (sukietėti) 3-6 valandas prieš dengiant 

antrąjį sluoksnį. 
Geriausiam rezultatui, temperatūra dažų dengimo (tepimo) ir džiūvimo (kietėjimo) metu turėtų būti tarp 5°C ir 

35°C. Žema temperatūra sulėtina džiūvimo (kietėjimo) procesą, tuo tarpu, aukšta temperatūra jį pagreitina. Didelis 
drėgnumas taip pat gali paveikti galutinį baigimą. 

ĮSPĖJIMAS: kol šlapia, MARISEAL® 400 ir/ar MARISEAL® SYSTEM dengtas paviršius yra slidus. Tam, kad 
išvegtumėte slidumo šlapiomis dienomis, ant vis dar šlapio dangos paberkite tam tinkamos priemonės ir tai padės 
sukurti neslidų paviršių. Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mūsų R+D departamentu. 

ĮSPĖJIMAS: jeigu paviršiuje, kuriam taikoma MARISEAL® sistema, yra zonų su besikaupiančiu vandeniu, 
jos turėtų būti reguliariai valomos tam, kad išvengtumėte biologinės ar mokrobiologinės atakos. 

TS-4 STOGŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 
BENDROJI DALIS 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai:  
- stogų apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu); 

MEDŽIAGOS 
Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti: 
1. Poliesterio padengimas 
2. Gruntas 
3. Cheminis padengimas 
4. Al-Zn 55 % sluoksnis 
5. Plieno lakštas, min 0,55 mm 
6. Al-Zn 55 % sluoksnis 
7. Gruntas 
8. Epoksidinis lakas 

 

TS-5 KUPOLINIAI STOGLANGIAI 

Gaminys: 
Dviejų formuotų kupolų užpildas sumontuotas į uždarą PVC profilio rėmą, su integruota EPDM tarpine lietimosi su 
užpildu vietoje. Užpildas gali būti skaidrus arba matinis. Stoglangis montuojamas ant apsauginio rėmo, su 
įspraudžiama EPDM tarpine, metaliniu U formos profiliu bei klijuojama termoizoliacine juosta. Stoglangio pagrindas 
pagamintas iš konstrukcinio plieno. Gali būti konusinis arba vertikalus. Pagrindas apšiltintas kietos mineralinės 
vatos 60 mm arba kitu nedegiu termoizoliaciniu sluoksniu ir hidroizoliuotas stogo danga. 
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Stiklinimas (užpildas): 

Du formuoti kupolai 
Pralaidumas šviesai: 

Skaidrus - 79% 

Termoizoliacinės savybės: 

Gaminio šilumos per davimo koeficientas, U = 1.49 W/m2K 

Darnusis standartas: 

Gaminys atitinka darnųjį standartą: 

EN 1873:2014 + A1:2016 

EN 12101-2: 2003 

 
Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
 

Esminės charakteristikos 
Eksploatacinės 
savybės 

Patikimumas (7.1) Re 1000 + 10000 (B tipo) 
Vėjo apkrova (7.4) WL 1500 
Aerodinaminis laisvasis plotas (6) Aa - vertė 1) 
Atsparumas karščiui (7.5) B 300 
Atidarymas esant apkrovai (7.2) SL 750 
Atsparumas žemai temperatūrai (7.3) T (-15) 
Degumo klasė (7.5.2.1) B-s1,d0 
Sandarumas vandeniui Atitinka 
Oro skverbtis Ap 4,7/100 
Terminis atsparumas Uk U - 1.49 W/m2K 
 
Gaminio montavimą atlikti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 



                                                STATINIO ARCHITEKTŪRA 
 

 

 

 
   

0 2020-07 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.  
Pat. 
Dok. Nr. 

 

UAB „Urbanistikos formatas“ 
Žirmūnų g. 68A, 09124 Vilnius 
Tel.: 8 5 230 20 36 
El. paštas: info@uformatas.lt 

Statinio projekto pavadinimas: 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 
DRUSKININKUOSE, STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
PROJEKTAS 

  

 

 

 

 

25340 SPV V.Baleišis  Dokumento pavadinimas: 

SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS 
 

 

laida 

A1663 SA PDV A. Arbačiauskas  
0 

 PROJ. D.Vasilčenko  

LT 
Statytojas / Užsakovas: 

SBĮ Druskininkų sporto centras  
į. k. 301845630 

Dokumento žymuo: 

UF-20010-TDP-SA.SŽ 
 
 
 

lapas lapų 

1 2 

 

ARCHITEKTŪROS (SA) DALIES 
ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBO SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1.  ARDYMO DARBAI     

1.1.  Parapetų apskardinimo demontavimas TS-2 m² 72  
1.2.  Kupolinių stoglangių demontavimas TS-2 vnt/m² 4/5,80  

1.3.  Vėdinimo šachtų betoninių stogelių 
demontavimas. (t=80 mm) TS-2 m² 1,90  

1.4.  Statybinių šiukšlių išvežimas TS-2 t 2,1 Tikslinama 
darbų metu 

2.  STOGO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI     

2.1.  Esamos stogo dangos ir parapetų valymas, 
paruošimas šiltinimo darbams TS-3 m² 1690  

2.2.  Vėdinimo kanalų pakėlimas pamūrijant 
silikatinėmis plytomis  m³ 0,8  

2.3.  

Vėdinimo šachtų aptaisymas: 
- Apskardinimas cinkuota skarda dengtos 

poliesteriu 
- Stogelis iš cinkuotos skardos dengtos 

poliesteriu ant metalinio karkaso; 
- Apsauginis tinklelis nuo šiukšlių ir 

paukščių. 

TS-4 

 
m 
m² 

 
m2 

 

 
9,5 
2,4 

 
2 
 

 

2.4.  Kupolinių stoglangių įrengimas (1360x1360 
mm) komplekte su stoglangio rėmu TS-5 kompl. 4  

2.5.  Stogo įlajų keitimas TS-3 kompl. 4 Detalė ĮL-01 

2.6.  
Stogo paviršiaus šiltinimas purškiamų 
poliuretano putų sluoksniu (Purios HR - dviejų 
komponentų sistema) t=120mm 

TS-3 m² 1553 Detalė  
ST-01; ST-02 

2.7.  
Parapetų ir vėdinimo šachtų šiltinimas 
purškiamų poliuretano putų sluoksniu (Purios 
HR - dviejų komponentų sistema) t=50 mm 

TS-3 m² 137 Detalė  
STP-01 

2.8.  Purškiamos hidroizoliacinės dangos įrengimas 2 
sl. Mariseal 250 + 1 sl.  Mariseal 400 TS-3 m² 1690  

2.9.  Stogo vėdinimo kaminėlių įrengimas TS-3 vnt 26 Detalė VK-01 
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Pozicija 
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

2.10.  Parapetų skardinimas cinkuota skarda dengta 
pliesteriu ant metalinių laikiklių TS-4 m² 108 Detalė  

STP-01 

2.11.  Stogo apsauginės tvorelės įrengimas  m´ 141 
Detalė  
STP-01 

 
 
PASTABOS: 
Medžiagų kiekių žiniaraštis turi būti žiūrimas kartu su brėžiniais ir kitais projekto dokumentais. 
Visi statybos darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais paruošiamaisiais ir palydinčiais 
darbais (metalo konstrukcijų antikorozinis dažymas, hidroizoliacinių medžiagų užleidimai ir pan.). 
Visi detalūs sprendiniai tikslinami darbo metu pagal parinktų gamintojų tiekėjų rekomendacijas ir 
nurodymus. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

Objekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 97-2 Druskininkuose, stogo
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statytojas (užsakovas): SBĮ Druskininkų sporto centras, M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT-66162 Druskininkai
Statybos geografinė vieta: M. K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkai
Projektuotojas: UAB „Urbanistikos formatas“
Projektavimo etapas (stadija): Techninis darbo projektas
Statybos rūšis: Paprastas remontas – atnaujinimas (modernizavimas)
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Modernizuojamas pastatas stovi vidutinio užstatymo intensyvumo zonoje, adresu M. K. Čiurlionio g. 97-2,
Druskininkuose. Modernizuojamas pastatas į kultūros vertybių registrą neįtrauktas ir nepatenka į kultūros paveldo
vertybių įtakos zonas.

Klimatiniai duomenys
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (vietovė – Druskininkai, artimiausia stotis – Varėna, Lazdijai):
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Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,1C
Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +36,0C
Absoliutus oro temperatūros minimumas – -39,0C
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už
10C

+0,3C

Santykinis oro metinis drėgnumas –
Vidutinis vėjo greitis –

79
3,1 m/s

Vidutinis kritulių kiekis per metus – 617 mm
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 99,2 mm
Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę – 66 cm
Maksimalus sniego prieaugis per parą – 32 cm
Maksimalus žemės įšalo gylis per 10m – 108 cm
Maksimalus žemės įšalo gylis per 50m – 138 cm
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – P, PV
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: liepos mėn. – V, ŠV
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą
per 50 metų– 30,5 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Druskininkai priskiriamas II-ajam sniego apkrovos rajonui su
sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2.

2. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis

1. LR Statybos įstatymas;
2. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
3. STR 1.01.02:2016  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
4. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas;
5. STR 1.01.04:2015  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;

6. STR 1.01.08:2002  Statinio statybos rūšys;
7. STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
8. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas;

9. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
10. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin. 2001, Nr. 3-74, pakeitimas Žin. 2011, Nr. 77-3785);
11. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Žin. 2006, Nr.116-4417);
12. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88, pakeitimas Žin. 2005, Nr. 125-4452);
13. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin. 2007, Nr.123-5055);
14. LST EN 795:2012 Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Inkaravimo įtaisai;
15. Darboviečių įrengimo statybvietėse bendrieji nuostatai (Žin., 2008, Nr. 10-362);
16. LR darbo kodeksas (TAR 2016, Nr. 23709);
17. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
18. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 99-5167, pakeitimas Žin. 2010, Nr.101; Nr.100);
19. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin. 2010, Nr. 39-1878, pakeitimas Žin. 2012, Nr

124-6254);
20. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (patvirtintos energetikos ministro 2010 03 29 įsakymu Nr.1-93 (Žin. ,

2010, Nr.39-1877));
21. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2007, Nr. 10-403, pakeitimas TAR 2014, Nr. 11431);
22. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin. 2010 Nr. 112-5717);
23. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės;
24. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin. 2007, Nr. 42-1594, pakeitimas TAR 2014 Nr. 15135);
25. Topografinis planas;
26. Projektinė dokumentacija.

3. Pastato fizinės būklės įvertinimas

Pastato statyba baigta 1969 m. Pastatas mokslo paskirties.
Pamatai – surenkamo gelžbetonio, juostiniai.



PASIRENGIMAS STATYBAI IR
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, STOGO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-20010-TDP-SO.AR
Lapas 3 Lapų 14 Laida 0

Lauko sienos – mūrinės konstrukcijos.
Stogas – sutapdintas. Stogo laikančią konstrukciją sudaro surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų plokštės.

Sporto salės erdvė perdengta metalinės konstrukcijos erdvine santvara („Kislovodsk“ tipo), kuri atremta ant
keturių metalinių kolonų. Santvaros užimamas plotas perdengtas profiliuotos skardos lapais.

Stogo danga - ruloninė prilydoma bituminė danga. Lietaus nuvedimas vidinis per stogo įlajas. Stogo
šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų.

Apžiūros metu esminių pažeidimų (didesnių plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta, nukrypimų nuo
vertikalės ir nelygumų horizontalioje plokštumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1)
„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.

4. Statybos darbų paruošimas ir organizavimas

Iki statybos pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta su valstybinėmis institucijomis ir trečiosiomis
šalimis reikiamos apimties projektinė dokumentacija ir gautas leidimas statybai.

Būtina užtikrinti, kad su statybvietės sklypu besiribojančių sklypų savininkų interesai nebūtų pažeisti, t. y.
nebūtų trikdomas autotransporto eismas (užtikrinti privažiavimus prie visų esamų, funkcionuojančių kaimyninių
pastatų), neviršyti leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų ir teritorijos dulkėtumo normų. Jeigu užtikrinti šių
reikalavimų neįmanoma, gauti trečiųjų šalių sutikimus.

Statybos darbų rangovinė organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, iki statybos
pradžios turi parengti statybos darbų vykdymo (technologijos) projektą, kuriuo gali koreguoti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbų saugos
reikalavimų.

Objekte nenumatytas statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.
Pagal „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ (toliau – Nuostatų), patvirtintų LR socialinės apsaugos

ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbų vadovas negali
pradėti statybvietės įrengimo darbų neįvykdęs Nuostatų 9 ir 13.2 p. reikalavimų.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.
Statybos rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus žemės darbams bei laikiniems prisijungimams

prie vandentiekio, kanalizacijos, elektros tiekimo.
Visos statybinės atliekos ir šiukšlės laikinai kraunamos į konteinerį teritorijoje arba iškart pakraunamos į

autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo vietą. Tikslu sumažinti dulkių skleidimą, šiukšlės turi būti
laistomos vandeniu. Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi
atitinkamą sertifikatą.

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą
laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos

Statybinių medžiagų sandėliavimo vietą bei laikinuosius pastatus iš konteinerinių blokų (darbuotojų
buitinėms reikmėms) įrengti sklypo teritorijoje.

PASTABA: pasirinkus vietą statybos aikštelei įrengti, Rangovas privalo gauti raštišką pritarimą iš
Užsakovo. Tik gavęs pritarimą gali įsirenginėti statybvietę.

4.1. Darbų eiliškumas

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:
 įrengti priešgaisrinį postą;
 aptverti statybos zoną 2,0 m aukščio apsaugine tvora. Tvora turi būti uždara ties įvažiavimais
įrengiami vartai. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos darbus;
 numatyti statybinių šiukšlių konteinerio vietą;
 numatyti statybinių medžiagų sandėliavimo vietą;
 iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus;
 paruošiama statybvietės aikštelė.

Buitinių patalpų, priešgaisrinio posto, sandėliavimo aikštelės ir šiukšlių konteinerio vieta turi būti parinkta
taip, kad po jais nebūtų požeminių ir antžeminių inžinierinių tinklų (šiluminių trasų, vandentiekio ir nuotekų
vamzdynų, dujotiekio, elektros ir ryšių kabelių).

Statybų aikštelė turi būti aptverta, turi būti užtikrinta, kad į jos zoną nepatektų pašaliniai asmenys.
Siekiant apsaugoti žmonės einančius į atnaujinamą (modernizuojamą) pastatą ties įėjimais turi būti įrengti

apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judėjimui aptvertoje teritorijoje.
Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai atnaujinimo (modernizavimo) darbai,

kuriuos siūloma vykdyti sekančia tvarka:
 Stoglangių keitimas. Keičiami esami kupoliniai stoglangiai. Įrengiami nauji rėmai ant kurių

montuojami stoglangiai;
 Įrengiamas stogo apšiltinimas ir hidroizoliacija. Paruošiamas, nuvalomas esamas stogo dangos

paviršius. Apšiltinimo sluoksniui naudojama puškiama uždarų porų poliuretano putų sistema,
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hidroizoliacijai – 3 sluoksnių purškiama danga. Stogas suskirstomas į darbo zonas, kuriose
vykdomi darbai. Užpurškus apšiltinimo sluoksnį, jis padengiamas hidroizoliacinės dangos
sluoksniais. Atliekant darbus reikia vengti ilgesnių pertraukų tarp sluoksnių įrengimo ir vadovautis
gamintojo nurodymais;

 Keičiamas parapetų apskardinimas. Apšiltinus parapetus, montuojama nauja parapetų skarda.

4.2. Darbų organizavimas

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas
iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. Prieš pradedant
statybos darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos projektą.

Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką.
Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatą numatomą eksploatuoti tai yra atnaujinamame

(modernizuojamame) pastate nebus stabdoma veikla statybos darbų metu, tačiau statybinė organizacija vykdanti
statybos darbus turi suderinti darbų grafiką su užsakovais, kitomis suinteresuotomis struktūromis. Tai komplikuoja
atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymą ir reikalauja ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams,
darbų eiliškumui bei jų kokybei.

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.
Statybos darbai vykdomi viena pamaina, darbo dienomis. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir
trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija.

Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu ir iškraunamos prie pastato tam skirtose
sandėliavimo vietose. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti
arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės.

Stogo atnaujinimo (modernizavimo) metu neturi būti mechaniškai pažeista esama stogo danga, o taip pat
turi būti išsaugotos esamos ryšių oro linijos. Į darbo vietą (ant stogo) medžiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu
keltuvu bei rankiniu būdu, panaudojant skrysčių komplektus (polispastus) arba gervę. Dirbantys ant stogo
darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų prikabinimas prie esamų stogo konstrukcijų turi būti
patikimas. Polispastų arba gervės tvirtinimo būdai konkretizuojami rangovo technologiniame projekte.

Visos statybinės atliekos ir šiukšlės nuo stogo nuleidžiamos žemyn keltuvu arba polietileniniu lataku, iš
karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo vietą.

4.3. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos

Privažiuoti prie atnaujinamo pastato galima esamais bendro naudojimo asfaltuotais privažiavimo keliais.
Siauruose, naudojamuose automobilių stovėjimui privažiavimo keliuose, medžiagų atvežimo ir statybinių šiukšlių
išvežimo dieną reikia organizuoti eismą. Taip pat statybos zonoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje
įrengti ženklus draudžiančias ten palikti transporto priemones.

Statybos metu turi būti užtikrintas privažiavimas prie esamų pastatų.
Po statybos darbų įvykdymo turi būti nuvalyta ir nušluota gatvės danga bei šaligatviai, kad neliktų pašalinių

statybos atliekų.

4.4. Aplinkosaugos reikalavimai

 Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip,
kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

 Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. Tokių
medžiagų šalinimas turi būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis.

 Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose;
 Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi;
 Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas;
 Draudžiama taip pat naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai;
 Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui,

nuplaunami vandeniu;
 Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų, turi būti prižiūrimi, pastoviai tvarkomi;
 Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo;
 Greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje triukšmo lygis neturi viršyti 65 dBA;
 Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autotransportu, tik gerai uždengus kėbulą, priešingu

atveju draudžiama;
 Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių;
 Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos.
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4.5. Trečiųjų asmenų interesai

Statybos metu rangovas užtikrina trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygas, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios:

 statinių esama techninė būklė nepablogės;
 galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
 galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
 patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos

ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
 gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
 apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių;
 apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos

statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;
Šias sąlygas galima keisti tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
Statybinė organizacija vykdanti statybos darbus suderina darbų grafiką su statytoju ir kitais interesantais.

Užtikrinami priėjimai ir privažiavimai prie pastatų. Darbų metu, automobilių stovėjimo aikštelė nebus užtverta.
Rangovas užtikrina, kad greta esančių pastatų aplinkoje keliamas triukšmas ir vibracijos neviršytų leistinų normų.
Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas jų sutikimas.

4.6. Statybinės medžiagos ir gaminiai

Naudojami statybos produktai, turintys darniąsias technines specifikacijas pagal ES 2011-03-09
reglamentą Nr. 305/2011, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), bei turi
būti paženklinti „CE“ ženklu.

Statybos produktai, neturintys darniųjų techninių specifikacijų, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių
savybių deklaraciją (lietuvių kalba), pagal STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir
paskelbimas“ nustatytą tvarką.

Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį
tas prekes. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus:
sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas
tiekimą taip, kad tai vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų
medžiagų ar įrangos ir privalo imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu,
kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi pastatyti leidžiamą apkrovą
nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovui privalu gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir
aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis.

5. PAGRINDINIAI DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagal DT 5-00[2] pavojingos zonos skiriamos į dvi grupes:
Pavojingos zonos, kuriose yra nuolat veikiančių pavojingų ir (ar) kenksmingų veiksnių, priskiriamos vietos:

 prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
 neaptvertos, esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
 vietose, kuriose pavojingų ir (arba) kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali
viršyti ribines vertes (nustatoma matavimais).

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir (arba) kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertas
apsauginiais aptvarais, kad sukliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

Pavojingos ir kenksmingos zonos turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir įspėjamaisiais ženklais. Vykdyti
darbams pavojingose zonose išduodama paskyra – leidimas.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali atsirasti pavojingų veiksnių, priskiriamos vietos:
 šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ir įrenginių;
 vietos, virš kurių atliekami konstrukcijų arba įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;
 vietos, virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;
 vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo įrengimai.

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių – 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra
griežtesnių ar papildomų reikalavimų.

Aplink statomą pastatą atsižvelgiant į aukštį iš kurio gali kristi krūviai, nustatomos pavojingos zonos. Jos
aptveriamos signaliniais aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje. Įėjimuose į
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pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai. Šioje zonoje leidžiama atlikti statybos ir montavimo darbus tik tada, kai
garantuojamas darbininkų saugumas.

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija,
sniegas ir t.t.) kelia pavoju darbuotojų saugai ir sveikatai.

Statytojas ar jo paskirtas asmuo, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, privalo vykdyti
darbuotojų mokymus ir kolektyvinį instruktavimą prieš pradedant atlikti specifinius tam tikros srities statybos
darbus.

5.1. Reikalavimai darbo drabužiams ir asmeninėms apsauginėms priemonėms

Darbo metu darbuotojai privalo dėvėti specialius dulkėms nepralaidžius drabužius ir galvos apdangalą.
Kvėpavimo takų apsaugai turi būti naudojamos asmeninės apsauginės priemonės (respiratoriai, kvėpavimo takų
apsaugos priemonės su oro mechaniniu padavimu ir pan.).

Su specialiais darbo drabužiais negalima vaikščioti už darbo zonos ribų, juos dėvint negalima valgyti.
Prieš nusirengiant darbo drabužius, juos būtina dulkių siurbliais išvalyti nuo dulkių arba nusirengiant turi

būti naudojama respiratorinė priemonė.
Kai specialūs darbo darbužiai tampa netinkami ir yra išmetami, juos reikia sudėti į dulkių nepralaidžią

pakuotę ir pašalinti.
Netinkamus darbo drabužius ar kitas asmenines apsaugines priemones būtina pakeisti tinkamais arba

pataisyti.
Jei dėl naudojamų darbo drabužių ar kitų asmeninių apsauginių priemonių patiriama didesnė fizinė ar

psichinė įtampa, turi būti sutrumpinamas darbo laikas, daromos poilsio pertraukos.

5.2. Statybvietės įrenginiai

Darbo įrenginiai turi atitikti jiems taikomų Lietuvos Respublikos norminių aktų saugos reikalavimus ir turi
turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus arba – atitiktį patvirtinančius dokumentus, kad atitinka Europos Sąjungos
direktyvų saugos reikalavimus; arba turi atitikti darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose nurodytus
minimalius reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos norminiai aktai arba Europos Sąjungos direktyvos jiems
netaikomos arba taikomos iš dalies.

Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad per visą naudojimo laiką darbo įrenginiai
būtų tinkamai techniškai prižiūrimi, palaikoma jų reikiama techninė būklė.

Darbo įrenginiai turi būti sumontuoti, išdėstyti ir naudojami taip, kad sumažintų riziką darbo įrenginių
naudotojams ar kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, kad būtų numatyta pakankamai saugios erdvės tarp judančių
darbo įrenginio dalių ir aplink jų fiksuotas ar judančias dalis, taip pat kad visų rūšių energija ir naudojamomis
medžiagomis būtų aprūpinama saugiai bei pagamintos medžiagos būtų pašalinamos saugiu būdu.

Darbo įrenginiai privalo būti montuojami ar išmontuojami saugiai, atsižvelgiant į privalomas gamintojo
pateiktų instrukcijų nuorodas.

Darbo įrenginiai, į kuriuos jų naudojimo metu galima žaibo iškrova, privalo būti apsaugoti nuo jos poveikio
specialiais įtaisais ar kitomis priemonėmis.

Darbo įrenginiai, kurie yra mobilūs ar gali būti išmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jų
naudojimo metu privaloma užtikrinti įrenginio stabilumą, atsižvelgiant į būsimas sąlygas bei grunto charakterį.

Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir
sveikatai darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų
gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar
netiesioginio prisilietimo.

Judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti apskaičiuoti,
išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų pavojaus
darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių.

Statybvietėje sumontuotų įrenginių išbandymus privalo organizuoti statinio statybos vadovas.
Statybos metu būtina tikrinti ar naudojami statybos produktai ir įrenginiai atitinka nurodytiems statinio

projekto techninėse specifikacijose.

5.3. Darbo saugos dokumentai

Būtina vadovautis DT 5 – 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos
dokumentais.

Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad:
 pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos
būtų gerai apšviestos;
 visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus;
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 darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB –
13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“;
 kėlimo mechanizmų (kranų, keltuvų, gervių ir kt.) įrengimo tvarka, aptvėrimai, išdėstymas
įrengiami pagal LR įstatymų reikalavimus ir suderinti su valstybinėmis institucijomis nustatyta tvarka.
Visur, kur yra pavojus dirbantiems žmonėms, turi būti įrengti aptvėrimai ir apsauginiai stogeliai;
 keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
 reikalui esant, krovinius prilaikyti lanksčiomis atotampomis, kad nesiūbuotų;
 krovinių paėmimo įtaisų (stropų) kabliai būtų su apsauginiais užraktais;
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
 gaminiai nebūtų keliami už darbo zonos ribų;
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);
 konstrukcijos į montavimo vietą būtų keliamos padėtyje, artimoje projektinei;
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu;
 pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiktai po to kai jos bus pastoviai
arba patikimai laikinai įtvirtintos;
 apsaugai nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojamos asmeninės ir kolektyvinės apsaugos
priemonės;
 dirbant aukščiau negu 5 m, darbuotojai turi turėti aukštalipių pažymėjimus;
 zonose, kuriose aukščio skirtumas yra didesnis negu 1,3 m, nuo kritimo iš aukščio darbuotojus
būtina apsaugoti taikant kritimo prevenciją arba naudoti tokias apsaugas nuo kritimo priemones kaip
apraišus, kritimo blokavimo priemones, ankerines atramas prisitvirtinimui;
 privalo būti reikiamos priėjimo į darbo vietą priemonės ir naudojami saugos diržai arba kitos
apsaugos nuo kritimo priemonės;
 visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
 iki statybos pradžios būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas;
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą;
 statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti.

Buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo terminas turi būti
tikrinamas).

5.4. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo
sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti.

Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias
patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai
ir adresai.

Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis:
Nr. Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei

parišti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.



PASIRENGIMAS STATYBAI IR
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, STOGO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-20010-TDP-SO.AR
Lapas 8 Lapų 14 Laida 0

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir

(ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios

pagalbos teikimo atmintinė
1 vnt.

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/
spintelės durelių/ dangtelio
vidinės pusės

* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato
įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų,
fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi
būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių
25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.

Papildomai rekomenduojama turėti:
 Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
 žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml,
250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;
 Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims
arba žaizdoms plauti;
 sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;
 vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus
technologinius procesus, nustato įmonės vadovas);
 šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui,
perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas.

5.5. Principiniai nurodymai ir sprendiniai avarijos statybvietėje atveju

Jei statant statinį įvyksta avarija, statybos rangovas privalo:
 organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims;
 imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių;
 apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis;
 pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam
savivaldybės administracijos tarnautojui), apskrities viršininko administracijai; jei avarija įvyko
statybos metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir
statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių, – taip pat teisėsaugos institucijai ir Valstybinei
darbo inspekcijai. Jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – apie ją turi būti
pranešta Aplinkos ministerijai; jei avarija susijusi su potencialiai pavojingais įrenginiais, apie ją taip
pat turi būti pranešta Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodytoms institucijoms;
 jei statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio avarijos
buvo pažeisti šie įrenginiai, be 4 punkte nurodytų institucijų, apie tai pranešti atitinkamoms
valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms;
 aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas.

5.6. Priešgaisrinės saugos reikalavimai

Statybvietėje būtina įrengti priešgaisrinį skydą pirminėms gaisro gesinimo priemonėms sudėti. Skyde
privalo būti gesintuvai MG-6 (milteliniai; 2 vnt.), kastuvai (2 vnt.), laužtuvai (2 vnt.), kobiniai (2 vnt.), kirviai (2 vnt.),
kibirai (2 vnt.), nedegaus audinio skraistė. Šalia priešgaisrinio skydo – dėžė su smėliu.

Prieš darbų pradžią privalo būti numatytos visos kitos gaisrinės saugos priemonės statybos – montavimo
darbų procesuose. Darbų zonose privalo būti nešiojamieji, atitinkamos klasės gesintuvai.

Pavojingi, sukeliantys žiežirbas, aukštą temperatūrą bei galimą gaisro pavojų darbai: suvirinimo, pjovimo,
izoliavimo, darbai greitaeigiais įrenginiais. Dirbant šiuos darbus, iškylą pavojus sukelti gaisrą, nudegti, gauti
šiluminį smūgį. Darbuotojus, dirbančius šiuos darbus, privaloma apmokyti; darbuotojai privalo būti įgiję
kvalifikacinius pažymėjimus.

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamas tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis,
kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti.

Rūkyti darbo vietose draudžiama. Rūkymo vietos numatytos prie priešgaisrinio skydo arba buitinių patalpų.
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5.7. Kliūčių ir pavojingų vietų ženklinimas.

Vietas, kur yra susidūrimo su kliūtimis, daiktų nukritimo ir griuvimo rizikos, esančios užstatytose įmonės
teritorijose, į kurias dirbdamas gali įeiti darbuotojas, būtina paženklinti. Šio ženklinimo matmenys priklauso nuo
kliūties arba pavojingose vietos matmenų. Juostų polinkio kampas turi būti maždaug 45°, jų matmenys turi būti
maždaug vienodi.

Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai.
Ženklų lenteles įrengti tinkamame aukštyje ir regėjimui tinkamu kampu, pakankamai apšviestoje ir lengvai

prieinamoje bei matomoje vietoje prie įėjimo į potencialiai pavojingą zoną arba prie tam tikro galimo pavojaus
vietų arba prie pavojų keliančio daikto.

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklai – ženklai teikiantys informaciją arba nudarymus vaizdiniu ženklu,
spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais apie konkretų objektą, veiklą,
situaciją, saugos ir sveikatos reikalavimus.

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimui darbovietėse naudojami šie pagrindiniai ženklai:
 draudžiamasis ženklas – tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų
sukeltas;
 įspėjamasis ženklas - ženklas, kuris įspėja apie riziką arba pavojų;
 įpareigojamasis ženklas - ženklas, kuris nustato privalomą elgesį;
 pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas - ženklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai išėjimai arba
pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones;
 informacinis ženklas - ženklas, kuris nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos informaciją apie
pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones;

Saugos ir apsaugos ženklai darbo vietose gali būti šių pagrindinių formų (tokiu pavidalu);
 vaizdinis ženklas - ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos deriniu
teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai ryškiai apšviestas;
 papildomas vaizdinis ženklas - ženklas, teikiantis papildomą informaciją ir naudojamas kartu su
vaizdiniu ženklu;
 saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;
 simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį ir kuri
nupiešta ant vaizdinio ženklo arba apšviesto paviršiaus;
 šviečiantis ženklas - ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas pagamintas iš permatomos arba
šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip
šviečiantis paviršius;
 garso signalas - sutartas garso signalas, skleidžiamas ir perduodamas tam tikslui skirtu įrenginiu,
nenaudojant žmogaus balso arba jo imitacijos;
 žodinis pranešimas - nustatyto turinio pranešimas žodžiu žmogaus balsu arba žmogaus balso
imitacija;
 rankų ženklas - nustatyti rankų ir (arba) plaštakų judesiai ir (arba) jų padėtis, duodant nurodymus
darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi.

Ženklų lentelių matmenys ir forma:

Draudžiamieji ženklai:
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Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama

Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą ugnį
galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas.
Iškabinti prie įėjimo į statybvietę ir tose vietose kur galimas pavojus.

Rūkyti draudžiama

Prie įėjimo į pastatą, statinį ar teritoriją, kurioje panaudojus atvirą ugnį
galimas sprogimas ar medžiagų užsiliepsnojimas.
Rūkyti galima tik rūkymo vietose.

Įspėjamieji ženklai:

Įspėjimas apie elektros srovės pavojų

Ant patalpų, statinių ir įrenginių, turinčių elektros įtampą, galinčią sukelti
pavojų žmonių gyvybei bei sveikatai.

Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų

Vietoje, kurioje gali kilti įvairūs pavojai. Reikalui esant pridedamas
papildomas skydelis.

Įspėjimas apie pakeltą krovinį

Įspėjimas apie kliūtį

Galimų kliūčių zonoje.

Įspėjimas apie pavojų nukristi

Galimo kritimo vietose.

Įpareigojantieji ženklai:



PASIRENGIMAS STATYBAI IR
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2 DRUSKININKUOSE, STOGO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

UF-20010-TDP-SO.AR
Lapas 11 Lapų 14 Laida 0

Būtina dėvėti apsauginį šalmą

Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose galimas daiktų kritimas iš viršaus.

Būtina mūvėti apsaugines pirštines

Darbo vietose, kuriose galimos rankų traumos.

Būtina naudoti klausos apsaugines priemones

Prie įėjimo į darbo patalpas, kuriose padidėjęs triukšmo lygis.

Būtina naudoti apsauginius akinius

Darbo vietose, kuriose galimos akių traumos.

Būtina naudoti apsauginį pririšimą

Atliekant aukštuminius darbus.

Būtina prisisegti apsauginį veido skydelį

Gaisrinių saugos priemonių ženklai

Gesintuvas

Patalpose ir teritorijose, kuriose yra ugnies gesintuvas.

Informaciniai ženklai

Rūkymo vieta

Prie rūkymui skirtų patalpų durų arba rūkymo vietose.
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Vandens šaltinis

Prie vandens telkinių, tinkančių gaisrui gesinti.

6. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

6.1. Buitinės patalpos

Prieš statant laikinus statinius turi būti paruošta aikštelė, išlyginant grunto paviršių, įruošiant smėlio - žvyro
pagrindą ir gerai jį sutankinant. Aikštelėje statomi statybos vadovo patalpos, buitinės patalpos darbininkams,
uždari medžiagų sandėliai konteinerinio tipo, biotualetai, konteineriai darbo įrankiams ir minimalios lauko
medžiagų sandėliavimo aikštelės.

Buitinės patalpos įrengiamos reikiamo dydžio. Jose numatomas reikiamas kiekis stalų ir kėdžių
atsižvelgiant į darbininkų skaičių. Buitinėse patalpose įrengtos ir drabužių džiovinimo vietos. Persirengimui
buitinėse patalpose sumontuotos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams pasidėti. Pagal
sanitarines normas buitinės patalpos yra ne mažesnės kaip 12 m2, kontoros – 9 m2. Buitinės patalpos
naudojamos standartinės 3x5 m, jų plotas – 15 m2.

Atstumas nuo statomų objektų iki valgyklų, persirengimo ir sušilimo patalpų, tualetų, dušų ir prausyklų yra
ne didesnis kaip 150 m. Pagalbiniai pastatai pastatyti išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu i ≥ 0,005.

Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybos plane nurodytose vietose.

6.2. Elektros tiekimas

Statybos aprūpinimui elektros energija naudoti laikiną elektros įvadą nuo artimiausios elektros tiekimo
vietos (prakloti kabelinę liniją). Statybvietėje įrengti laikiną oro el. tiekimo liniją iš laikino skydo.

6.3. Vandentiekis

Vandens statybos reikmėms tiekimas numatytas iš esamų vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo
naudojamas iš esamų vandentiekio tinklų arba atvežamas spec. plastikinėje taroje.

6.4. Nuotekos

Statybvietės teritorijoje pastatyti biotualetą. Nuotekas iš tualeto išvežti specializuotu autotransportu.
Kitos lietaus ir panaudoto vandens nuotekos pateks į lietaus nuotekų tinklus.

7. ARDOMOS, ATSTATOMOS DANGOS BEI STATYBINĖS ATLIEKOS

Statybvietėje būtina apskaityti susidariusias statybines atliekas, atliekų kiekius surašyti į pirminių atliekų
apskaitos žurnalą. Būtina kontroliuoti, fiksuoti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą, nurodyti
jų kiekį. Pirmines atliekų apskaitos ataskaitas teikti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba. Duomenis apie statybinių atliekų
išvežimą įrašyti Statybos darbų žurnale.

Statybinių atliekų apskaitos dokumentus saugoti pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenis
apie išvežtas statybines atliekas įrašyti į statybos darbų žurnalą.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
iš atliekų gautos medžiagos;
 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių
neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;
 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Atliekos turi būti saugomos taip, kad nedarytų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
Statybos laikotarpiu nesusidarys pavojingų atliekų.
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Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti
laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių
sveikatai.

Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą bei licenziją pagal vietos
savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles. Su šia įmone sudaroma atitinkama sutartis. Atliekos autotransportu
išvežamos pagal vietos savivaldybės nustatytas tvarkymo taisykles.

Statybinį laužą naudoti statybos darbų metu draudžiama. Leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu rangovas
tai numatė technologiniame projekte bei suderino su reikiamomis valstybinėmis institucijomis.

Atliekų tvarkymo lentelė:

8. STATYBOS TRUKMĖ

Priimta bendra darbų trukmė – 1 mėnuo. Statytojo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia.

9. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statinio statybos techninę priežiūrą organizuoja statytojas. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (-ai) privalo turėti LR Aplinkos ministerijos
išduotus atestatus, leidžiančius vykdyti atitinkamai bendrosios ir specialiosios statybos techninės priežiūros
vykdymo darbus:

 ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (negyvenamieji pastatai);
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu statinio statybos

techninės priežiūros vadovas pstato stogo atnaujinimo techninei priežiūrai M. K. Čiurlionio g. 97-2,
Druskininkuose turi skirti ne mažiau kaip 104,8 darbo val.:

EIL.
NR. PAVADINIMAS MIN. VALANDŲ

SKAIČIUS
1 Projekto nagrinėjimas (1000 m2 pastato ploto) 8
2 Stogas (1000 m2) 60,8

3 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties
dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) 12

4 Užbaigimo komisija 24
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Statybinės atliekos

1.

Mišrios statybinės ir
griovimo atliekos,

nenurodytos 17 09 01,
17 09 02 ir 17 09 03

2,1 k 17 09 04 nepavojingos

Surenkama,
išvežama ir
priduodama

specializuotiems
LR įstatymų

tvarka
registruotiems

atliekų
tvarkytojams
perdirbimui

2. Mišri pakuotė 0,1 k 15 01 05 nepavojingos

Darbų metu susidarančios komunalinės atliekos

3. Įvairios komunalinės
atliekos 0,1 k 20 03 01 nepavojingos
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10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šia pasirengimo statybai ir darbų organizavimo projekto dalimi galima vadovautis tik atnaujinant pastato
stogą M. K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkuose.

Statybos darbų technologijos projekto ekspertizė neprivaloma.
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PAGRINDINIŲ STATYBOS MECHANIZMŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ ŽINIARAŠTIS

Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu siūloma pasijungti nuo esamų tinklų, įrengiant
laikinus apskaitos prietaisus.

Statyboje numatyta naudoti šiuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones:

Pavadinimas Kiekis

Statybinis keltuvas 1 vnt.

Poliuretano putų purškimo įranga 1 vnt.

Hidroiziliacinės dangos purškimo įranga 1 vnt.

Specializuotas automobilis 1 vnt.

Kiti smulkūs mechanizmai 1 kompl.

Nurodyti mechanizmai ir jų kiekiai statyboje gali būti rangovo nuožiūra pakeisti analogiškais.

Pastaba:
Lauko įrangos naudojimas turi atitikti STR 2.01.08.2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į

aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“.
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2 Mišri pakuotė 15 01 05 t 0.1
Darbų metu susidarančios komunalinės atliekos

3 Įvairios komunalinės atliekos 20 03 01 t 0.1
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Vieta buitinėms patalpoms

Laikina sandėliavimo
vieta
Laikina tvora

Priešgaisrinis postasPP

01 Atnaujinamas
pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Informacinis stendas su
saugos ir sveikatos
apsaugos ženklų aprašymu

ISSS

Pastabos:
1. Iki pagrindinių statybos darbų pradžios atliekami šie paruošiamieji darbai:

įrengiamas laikinas statybos aikštelės aptvėrimas;
įrengiamos laikinos buitinės patalpos;
Rangovas privalo pastatyti teritorijoje atitinkamus informacinius stendus;
atliekami ardymo darbai.

2. Sandėliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Taip pat draudžiama sandėliuoti medžiagas pravažiavimuose ir praėjimuose;
3. Statybos darbams naudojamas keltuvas;
4. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas

medžiagas, kenksmingas aplinkai;
5. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti nuplaunami vandeniu;
6. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Statybos metu

neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai;
7. Vykdant griovimo darbus, statybinės atliekos pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į utilizavimo vietą. Iki ardymo darbų pradžios būtina sudaryti

sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą;
8. Statybos metu turi būti užtikrintas privažiavimas prie esamų funkcionuojančių pastatų ir patekimas į juos.

Įvažiavimas/
išvažiavimas

OBJEKTO VIETA

STATYBVIETĖS PLANAS, M1:500

02 Keltuvas

"Bio" tualetasT

Atliekų konteinerisK

Evakuacijos zonaE

Rūkymo zonaR

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.

UF-20010-TDP-SO.B-01

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO M. K. ČIURLIONIO G. 97-2
DRUSKININKUOSE, STOGO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS

SBĮ Druskininkų sporto centras

Darbų riba

Pavojingos zonos
riba
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