



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
Sigitas Karbauskas

PIRKIMO

„Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga
važiuojamosios dalies priežiūros darbai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.
PIRKIMO/DARBŲ PAVADINIMAS	Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga važiuojamosios dalies priežiūros darbai.
STATYBOS RŪŠIS	Susisiekimo komunikacijų priežiūros darbai.

DARBAI VYKDOMI

Pagal užsakovo (seniūnijos seniūno arba administracijos atstovo) pateiktą raštišką pavedimą, vadovaudamiesi kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinto 2015 m. sausio 30 d. (galiojanti redakcija nuo 2015-02-03) įsakymu Nr. V(E)-1 6 lentelės darbų aprašymu skiltyse 2.2.1 „Valymas“, 2.2.3 „Bangų ir provėžų ištaisymas“, 2.2.5 „Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas“, 2.2.6 „Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas“, 2.2.8 „Išorinių kraštų (sankasos briaunų) sutvarkymas“ atlieka kelio/gatvės priežiūros darbus.

PASTABA:

Darbus atlikti dangai esant optimalaus drėgnio, dangos, jei ji sausa reikia laistyti (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui).

Naudojamos medžiagos turi atitikti aprašo TRA SBR [5.9] reikalavimus, leidžiama naudoti nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius ir grintus, klasifikuojamus pagal LST 1331[5.33], kurių mažiausia mineralinių dulkių kiekio kategorija yra LF4. (Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais ≥ 4)

*Nusidėvėjusio žvyro dangos sluoksnio atkūrimui tankinti su **pneumovolu**, važiavimo vietos turi sutapti ne mažiau kaip 30–40 cm, nuo 30 iki 50 mm storio sluoksniams naudojami **0/16** nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai.*

Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-15, 2019 m. gruodžio 20 d automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be riškių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19 patvirtintu įsakymu Nr. V-191, vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016-05-04 įsakymu Nr. V-258 ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.

**DARBŲ
PRIĖMIMAS.
PATEIKIAMA
DOKUMENTACIJA**

Apie numatomus darbus Užsakovo atstovas (Statybos ir kelių priežiūros skyriaus atsakingas darbuotojas, arba seniūnijos seniūnas (ė)) praneša rangovui ir suderina preliminarius darbų pradžios terminus. Sudaromas ir suderinamas kelių (gatvių) sąrašas.

Atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 adoc (arba lygiaverčiu) formatu iki einamojo mėnesio 25 d. pateikiami už sutartį atsakingam savivaldybės darbuotojui.

Statybos užbaigimo procedūros turės būti vykdomos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbams pabaigti pakaks darbų – perdavimo priėmimo akto pasirašyto tarp Užsakovo ir Rangovo, patvirtinto techninės priežiūros vadovo.

**DARBŲ ATLIKIMO
TERMINAS**

Darbai turi būti pradėti vykdyti seniūnijoje per 5 d. d. nuo užsakovo raštiško pranešimo ir atlikti per sutartą laiką.

PERKAMI DARBAI (ĮKAINIAI)

Pirkimo I dalis: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai (išskyrus Gargždų seniūniją).

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Lyginama sis koeficient as pasiūlymo kainai skaičiuoti</i>	<i>1 vnt. įkainis su PVM</i>	<i>Bendra kaina Eur su PVM F=D*E</i>
A	B	C	D	E	F
Ardymo, paruošiamieji, žvyro dangos darbai					
1	Bangų ir provėžų ištaisymas	100m ²	10	[[rašyti]]	[[rašyti]]
2	Skersinių nuolydžių taisymas	100m ²	10	[[rašyti]]	[[rašyti]]
3	Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas	100m ²	4	[[rašyti]]	[[rašyti]]
4	Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra netekusi smulkiosios dalies arba kai sluoksnio nusidėvėjimas yra ne didesnis kaip 50 mm atnaujinimas	100m ²	30	[[rašyti]]	[[rašyti]]
5	Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas	100m ²	30	[[rašyti]]	[[rašyti]]
6	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų sutvarkymas	100m ²	2	[[rašyti]]	[[rašyti]]
7	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) paaukštėjusių vietų sutvarkymas	100m ²	10	[[rašyti]]	[[rašyti]]
8	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplatėjusioms vietų sutvarkymas	100m ²	2	[[rašyti]]	[[rašyti]]
9	Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100m ²	2	[[rašyti]]	[[rašyti]]
xxx	xxxx	xxxx	100	xxxx	xxxx
Viso (lyginamoji pasiūlymo) kaina Eur su PVM					[[rašyti]]

Pirkimo II dalis: Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai (Gargždų seniūnijoje).

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Lyginamasis koeficientas pasiūlymo kainai skaičiuoti</i>	<i>1 vnt. įkainis su PVM</i>	<i>Bendra kaina Eur su PVM F=D*E</i>
A	B	C	D	E	F
Ardymo, paruošiamieji, žvyro dangos darbai					
1	Bangų ir provėžų ištaisymas	100m ²	10	[[rašyti]]	[[rašyti]]
2	Skersinių nuolydžių taisymas	100m ²	4	[[rašyti]]	[[rašyti]]
3	Įdubų, iškylų, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas	100m ²	10	[[rašyti]]	[[rašyti]]
4	Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra netekusi smulkiosios dalies arba kai sluoksnio nusidėvėjimas yra ne didesnis kaip 50 mm atnaujinimas	100m ²	30	[[rašyti]]	[[rašyti]]
5	Nusidėvėjusio sluoksnio kai žvyro danga yra nusidėvėjusi daugiau kaip 50 mm, tačiau ne daugiau kaip 30 % sluoksnio storio atkūrimas	100m ²	30	[[rašyti]]	[[rašyti]]
6	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplovų sutvarkymas	100m ²	2	[[rašyti]]	[[rašyti]]
7	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) paaukštėjusių vietų sutvarkymas	100m ²	10	[[rašyti]]	[[rašyti]]
8	Išorinių kraštų (sankasos briaunų) išplatėjusioms vietų sutvarkymas	100m ²	2	[[rašyti]]	[[rašyti]]
9	Sausos dangos laistymas vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100m ²	2	[[rašyti]]	[[rašyti]]
xxx	xxxx	xxxx	100	xxxx	xxxx
Viso (lyginamoji pasiūlymo) kaina Eur su PVM					[[rašyti]]

PASTABA:

- Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 26.2.3. naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosauginę produktų deklaraciją pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą;
- Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamoji pasiūlymo kaina). Kadangi pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir pagal užsakovo poreikį bus perkami skirtingi darbų kiekiai, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamoji pasiūlymo kaina);

- Klaipėdos rajono savivaldybės administracija turės sumokėti tiekėjui už faktinį atliktų darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės;
- Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai EUR be PVM, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais su PVM.:
Pirkimo I daliai – 289 256,20 EUR be PVM (350 000 Eur. su PVM)
Pirkimo II daliai – 50 000,00 EUR be PVM (60 500 Eur. su PVM)

PRIDEDAMA:

1. Darbų priėmimo-perdavimo aktas F-2
2. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F-3

SUDERINTA:

Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus

J. Jackus, tel. 47 20 21, el. p. jonas.jackus@klaipedos-r.lt

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 202 __ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr., arba finansinis kodas biudžete	Rangos sutarties Nr.	Sutarties kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

Rangovas: _____

A.V.

A.V.

202 __ m. _____ mėn. ____ d.

202 __ m. _____ mėn. ____ d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Vietinių kelių skyriaus atstovas: _____

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga važiuojamosios dalies priežiūros darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-25 Nr. A37-256
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Jackus Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-25 13:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-09 15:25 - 2025-09-09 15:25
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-25 13:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 07:55 - 2025-07-29 07:55
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Zubienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-25 14:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-25 14:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-28 12:54 - 2028-06-27 12:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240917.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-24 nuorašą suformavo Jonas Jackus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-