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SRP Y&

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl Bylos zymuo Laida Pavadinimas

1. | P22-014-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | P22-014-TDP-SP 0 Sklypo plano dalis

3. P22-014-TDP-SA 0 Architektdriné dalis

4. | P22-014-TDP-SK 0 Konstrukcijy dalis

5. | P22-014-TDP-S 0 Susisiekimo dalis

6. | P22-014-TDP-LVN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

7. | P22-014-TDP-E.V 0 Elektrotechnikos dalis. Statinio vidus.

8. | P22-014-TDP-E.L 0 Elektrotechnikos dalis. Lauko tinklai.

9. | P22-014-TDP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis

10. | P22-014-TDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

11. | P22-014-TDP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

12. | P22-014-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

13. | P22-014-TDP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

14. | P22-014-TDP-E.ESO 0 Elektrotechnikos (ESO) dalis. Atskiras projektas

0 2023-10 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
§X$\L/' PROJEKTUOTOJAS 3 \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
SRP 2 | 5o wionstaing r sussiimg tomomiacse: e h-
NR. Jonuso gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis
0

KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP.PSZ 1 1




BENDROSIOS DALIES PRIDEDAMYJY DOKUMENTY ATSKIROMIS BYLOMIS SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas* Lapy sk.
’ Zzymuo

1. BD-01.01 0 Bendroji dalis

2. BD-01.P1 - Geodeziniai tyrinéjimai (topografija) Taikos g.

3. BD-01.P2 - Geodeziniai tyrinéjimai (topografija) E. A. Jonuso g.

4. BD-01.P3 Geologiniai tyrinéjimai 38

5. BD-01.P4 - Projektiniai pasitlymai 26

6. BD-01.P5 - VieSinimo ataskaita 17
BD-01.P6 Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés,

7. Neringa, automobiliy stovéjimo aikstelés detaliojo plano 21

patvirtinimas

BD-01.P7 Sklypo planas ir RC iSrasai 17
BD-01.P8 Statinio kadastro byla — Taikos g. aikstelé 11

10.| BD-01.P9 Statinio kadastro byla — E. A. JonuSo g. 27

11 BD-01.P10 Jsakymas dél projekto vadovo paskyrimo, SPV kvalifikacijos 2

' atestato kopija

12.| BD-01.P11 Statytojo pritarimai sprendiniams (PP, TDP) 7

13.| BD-01.P12 Derinimy ir pritarimy kopijos 17
BD-01.P13 Nacionalinés zemés tarnybos prie Klaipédos miesto ir

14. Neringos skyriaus sutikimas tiesti susisiekimo 13

komunikacijas, inzinerinius tinklus.

15.| BD-01.P14 Keliy saugumo audito procedira 41

16.| BD-01.P15 Neringos savivaldybés jgaliojimas

17.| BD-01.P16 Programinés jrangos sgrasas

18.| BD-01.P17 Triuk&mo ir tarSos vertinimai 41

*Pateiktas pavadinimas asociatyvus, trumpai nusakantis dokumento reikSmé. Tiksly pavadinimg Zr. dokumento
tituliniame lape.

0 2023-10 Statybg leidziam¢&iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB ,SRP Projektas” S R P 3 Q Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g.
DOK. /\ 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
NR. Jonuso gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrosios dalies byly sudéties Ziniarastis
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP-BD.BSZ 1 1




PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl. Laida | Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 0 - Antrastinis lapas 1
2. 0 P22-014-TDP-BD.PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
3. 0 P22-014-TDP-BD.BSZ Bylos sudéties Ziniarastis 1
4. 0 P22-014-TDP-BD.PDSZ Projekto dokumenty sudéties zinarastis 2
5. 0 P22-014-TDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 2
6. 0 P22-014-TDP-BD.AR Aiskinamasis rastas 17
7. 0 P22-014-TDP-BD.TS Techninés specifikacijos 9
8. 0 P22-014-TDP-BD.PSS Projekto suderinimy sgrasas 1
9. 0 P22-014-TDP-BD.KSS Kity statytojy sarasas 1
10. 0 P22-014-TDP-BD.PDTS Projekto daliy tarpusavio suderinimo sgrasas 1
PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl' Laida | Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 0 P22-014-TDP-BD.BR-01 Situacijos schema M1:5000 1
2. 0 P22-014-TDP-BD.BR-02 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 3
3. 0 P22-014-TDP-BD.BR-03 Projekto rengimo etapai M1:500 2
4, 0 P22-014-TDP-BD.BR-04 Fasady pjaviai M 1:200 2
5 0 P22-014-TDP-BD.BR-05 Suyestlnls planas su saulés moduliy iSdéstymu 1
M1:500
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMYJY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
EllrI. Laida | Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. Techniné uzduotis 7
2. Papildoma techniné uzduotis 4
3. Kity statytojy projektavimo uzduotys 1
4. Rastas dél projektavimo uzduoties traktavimo 2
UAB ,Neringos vanduo* prisijungimo sglygos S-
5. 1
187
0 2024-07 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS 3 \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. . « . . - . .
UAB ,SRP Projektas Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g.
DOK. S R P /\Q 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
NR. Jonuso gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP-BD.PDSZ 1 5




Ellrl.- Laida | Dokumento zymuo Pavadinimas Lapy sk.
UAB ,Neringos vanduo* prisijungimo salygos S-
6. 2
188
7. AB ,ESO* prisijungimo saglygos Nr. TS23-19485 4
8 AB ,ESO* e:lektros tinkly ir jrenginiy perkélimo >
' (rekonstravimo) sglygos Nr. ISK22-D0824
9, Nqingo_s sqvivaldybés administracija. Specialigji 7
reikalavimai
Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija.
10. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir 4
apsaugos reikalavimai
11. Rastas dél specialiyjy reikalavimy traktavimo 2
12. Rastas dél visuomenés informavimo procediry 2
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
P22-014-TDP-BD.PDDSZ 2 5 0




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas 'Mato Kiekis Pastabos Kategorija
vienetas
I. Sklypas (unik Nr. 4400-5746-1320)
1.1. Sklypo plotas ha 1,3858
leistinas | projektinis
1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas - <0,6 0,0
1.3. Sklypo uzstatymo tankis % <80 50,1
1.4. Zeldyny teritorijos % >10 36,8
111. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1. Gatvé - E. A. Jonuso [RC - Privaziavimas prie ParnidZio kopos Nr. 2] (unik Nr. 4400- Neypatingasis
1845-3415)
3.1.1  Gatvés kategorija Ds LVZ
3.1.2  Gatves ilgis* km 1,298
3.1.3 Re}(instruOJamos gatvés Kkm 0,266
ilgis
3.1.4  Vaziuojamosios dalies plotis m 5,00 Numatomi i8platinimai
pagal STR
3.1.5  Eismo juosty skaiCius vnt 2 2.06.04:2014 30 p.
3.1.6  Eismo juostos plotis m 2,50
3.2. (Unik Nr. 4400-4427-1836) Kelias (gatvé) — Kiti transporto statiniai — automobiliy -
Neypatingasis
saugykla
3.21  Automobiliy saugyklos m 3,71 Iki parapeto virSaus
aukstis*
3.22  Automobiliy saugyklos m? 6942 2301/0001:839
uzstatymo plotas*
3.2.3  Automobiliy saugyklos lygiy vnt. 9 Cokolinis (apatinis) ir
skaitius Antzeminis (virSutinis)
0 2023-10 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. | UAB ,SRP Projektas" S R P 3 & Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g.
DOK. /\ 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
NR. Jonuso gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP-BD.BSR 1 3




Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos Kategorija
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
Lietaus nuoteky Salinimo tinklai
4.1. Vandentiekio tinkly ilgis* (nauja statyba)
411 d32mm m 14 2301/0001:839 Nesudétingasis I gr.
412 d50 mm m 10 2301/0001:839 Nesudétingasis I gr.
413 d110 mm m 254 230}/0001:839, Nesudétingasis 11 gr.
LVZz
4.2. Buitiniy nuoteky tinkly ilgis* (nauja statyba)
421 d110 mm m 20 2301/0001:839 Nesudétingasis I gr.
422  d90 mm (sléginiai) m 5 2301/0001:839 Nesudétingasis I gr.
4.3. Lietaus nuoteky tinkly ilgis* (nauja statyba)
431 d200 mm m 98 2301/0001:839, Nesudétingasis 1T gr.
LVZ
43.2 d250 mm m 9 2301/0001:839 Neypatingasis
4.3.3  d300 mm m 31 2301/0001:839, Neypatingasis
LVZ
434  d110 mm (sléginiai) m 18 2301/0001:839, Nesudétingasis I gr.
LVZ
4.4. Rekonstruojamy sléginiy buitiniy nuoteky tinkly ilgis (rekonstravimas)
Pries Po
rekonstravimg | rekonstravimo
4.4.1. d160 mm bendras ilgis* m 833,43 838,88 |2301/0001:839, Nesudétingasis 11 gr.
LVZ
4.4.2. d160 mmis jy m 77,90 83,35
rekonstruojama*
4.5. Remontuojamuy sléginiy buitiniy nuoteky tinkly ilgis (kapitalinis remontas)
Prie§ remonta Po remonto
45.1. d110 mm bendras ilgis* 842,94 842,94 Nesudétingasis I gr.
452. dl110mmisjy 107 107
remontuojama*
4.6. Elektrotechnikos (apSvietimo tinklai) tinklai
4.6.1. 0,4KkVilgis* km 1485
4.6.2. 0,4 kV KL apsaugos zonos m 2 Po 1 m j kiekviena
plotis puse
. 5
4.6.3. 0’41.(}./ KL 1a1d1n1r.1_kq. mm Al-4x35 1064 m
skaiCius ir skerspjuvis
. )
4.6.4. 0,41?1 Kp laldmnlkq. mm Cu-5x10 302 m
skaiCius ir skerspjiivis
. 5
4.6.5. 0’41-(}./ KL 1a1d1n1r.1_kq. mm CU-4%6 119 m
skaiCius ir skerspjuvis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
P22-014-TDP-BD.BSR 2 3 0




Pavadinimas vil\eﬂneg& s Kiekis Pastabos Kategorija
4.6.6. Vamzdis PE 75 mm m 936
V. Kiti statiniai
5.1 Rytinés pusés vidaus takai ir keliai
5.1.1.  Statinio plotas* m? 1016 2301/0001:839 Nesudétingasis 11 gr.
5.2 Vakarinés pusés vidaus takai ir keliai
5.2.1  Statinio plotas* m? 1106 2301/0001:839 Nesudétingasis 11 gr.

Pastabos: * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Projekto vadovas Tadas Kasperavicius, Kvalifikacijos atestato Nr. 36328

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA

P22-014-TDP-BD.BSR 3 3 0




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2023-10 Statyba leidziamc¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PROJEKTUOTOJAS \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. UAB ,SRP Projektas” S R P 3 & Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g.
DOK. /‘ 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
NR. Jonus$o gatves rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrasis aiSkinamasis rastas
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP-BD.BAR
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,

reglame

ntuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio

reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Neringos savivaldybés projektavimo uzduotis

Specialieji reikalavimai

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

UAB ,Neringos vanduo* prisijungimo salygos Nr. 2022/S-187

UAB ,Neringos vanduo® prisijungimo sglygos Nr. 2022/S-188

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK22-
D0824

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Prisijungimo sglygos Nr. TS23-19485

Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Topografiniai tyringjimai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Keliy saugumo audito ataskaita, 2023-01-06.

1.2. Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyringjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai — UAB ,InZinerijos centras®;
InZineriniy geologiniy tyringjimai — UAB ,GeoinZinerija“.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai*

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triuk3mo keliamos rizikos nuostatai

Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

A1-316 Li(_et_uvos__Respuinkos_ valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

Al1-331 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai

85/233 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA

P22-014-TDP-BD.BAR 2 17 0
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64

95

346
420
422
501
D1-131
D1-132
D1-193
217
D1-367
D1-637
D1-706
D1-713
D1-738
D1-848
D1-343

343

1116

D1-878

1950
D1-11/3-3
D1-933
D1-653
V-16
V-16
V-18
V-81
V-111
V-194
V-298
V-389

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas”

STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo”
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*®

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél specialiyjy Zzemés ir miSko naudojimo
sglygy“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

Keliy eismo taisyklés

KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“

STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

JT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo
taisyklés

|T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

JT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimas

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

JT ZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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V-476
3-487
3-81
3-82
3-83
V-52
VE-16
V-87
V-110
V-191
V-390
V-69

V-146
V-106

625
V-62
ISO 21542:2011

ISO 23599:2012

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

TRA VZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
ridikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRAT SST 14 Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir
jrengimo taisyklés

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés

R ISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
MN ZSP 12 Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai

R36-01 Automobiliy keliy sankryzos

ST 8871063.01:2002 Automobiliy keliy apvaliy gelzbetoniniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai

ST 8871063.09:2004 Automobiliy keliy techniné priezidra

Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas

Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik§€iojamojo pavirSiaus
indikatoriai

1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama Si dalis:

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]|

Rekonstruojama saugykla yra tarp Taikos g ir E. A. Jonu$o g. Bendras sklypo plotis yra apie 13800 m2. Siuo
metu aikStelés uzstatymo plotas yra nedidelis, teritorijoje laikomos statybinés atliekos. E. A. JonuSo g. yra geros biklés,
jréminta nuleistais kelio bordidrais.

Taikos g. yra suremontuota, todél rekonstruojamos saugyklos sprendiniai prijungiami prie suremontuotos
Taikos g, numatant kuo mazesnj naujy dangy demontavimg Taikos gatvéje.

Esama aikstelé yra asfalto ir Zvyro dangos. Sklype auga Zeldiniai.

2.1. Statinio statybos vieta ir sklypas

Projektuojama automobiliy saugykla yra Taikos g. 39 Neringos miesto vakarinéje dalyje.
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Projektuojamos automobiliy
saugyklos vieta ir pésciyjy takai

1 pav. Projektuojamo statinio vieta

2.2. Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

Projektuojamos automobiliy saugyklos Taikos g. 39 Neringos mieste pagrindiniai techniniai duomenys:

Statinio statybos rasis: rekonstravimas

Statinio rasis: inzinerinis statinys

InZineriniy statiniy grupé pagal paskirt;: Susisiekimo komunikacijos - kiti transporto statiniai
Statinio kategorija: neypatingasis statinys

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Sklype esantys inzineriniai tinklai ir statiniai:
e 10 kV aukstos jtampos poZeminiai kabeliai;
e 0,4 kV zemos jtampos pozeminis kabeliai;
¢ Rysiy kabeliai;

3.2. Zeldiniai

Rekonstruojamame objekte esamy Zeldyny pa$alinimas yra numatomas. Salinami esami medziai ir
menkaverciai kriimynai.

Teritorijoje esantys medziai bei krimai, patenkantys j darby ribg, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto Gelezinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganc&iy medziy ir
krimy pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian&iy geleZinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.
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3.3. Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kulturos paveldo objektus

Projektuojama automobiliy saugykla patenka j saugomg teritorijg ,KurSiy nerijos nacionalinj parka®. | kultdros
paveldo vietove projektuojamas objektas nepatenka.

3.4. Klimato salygos ir reljefas

Statomas objektas yra Paijdrio rajone, Kursiy Nerijos parajonyje.

Vidutiné SilCiausia mety temperatira Kursiy Nerijos parajonyje yra liepos, rugpjicio ménesiais — 18,4°C , 0
vidutiné SalCiausia mety temperatira yra vasario ménesj—nuo -1,5 °C. Per metus iSkrenta apie 770 mm krituliy. Saulés
spindéjimo trukmé yra apie 1990 valandy.

3.5. Geologinés salygos

Atlikti projektuojamo kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos esancios Taikos g. 39 Neringos m.
projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai. Tyrimy tikslas- iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines sglygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam statiniui bei jvertinti tiriamo
ruozo dangos konstrukcijg. Pagal darby technine uzduotj, teritorijoje turi bati atlikti antros geotechninés kategorijos
inZineriniai geologiniai tyrimai.

Lauko darbai atlikti §. m. lapkri€io / gruodzio ménesiais. Teritorijos inZinerinés geologinés salygos tirtos 114-
oje tasky. Visuose tyrimy taSkuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyto gylio tiriamieji greziniai. Visose vietose, be grezimo
darby, atliktas statinis bandymas kiginiu penetrometru (CPT) ir nustatytos grunto fizinés savybés.

3.6. Geologiné sandara

Geologiniu pozidriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t IV), eoliniai (v IV), jdriniai (m IV) dariniai. Augalinis
sluoksnis (dirvozemis) aptiktas greziniuose Nr.1, 2, 3,5,7, 8, 10, 12, 13, 14 ir padenges 0,05 — 0,15m storio sluoksniu.

Antropogeniniai gruntai aptikti greziniuose Nr.4, 6, 9, 11, 12 ir slagso iki 0,2 — 0,8 m gylio. Po juo ar po
dirvozemiu greziniuose Nr.1 — 8 iki 6,5 — 11,4 m gylio, o greziniuose Nr.9 — 14 iki pragrezto 4,0 — 6,0 m gylio aptikti
eoliniai sméliai. Po jais greziniuose Nr.1 — 8 iki pragrezto 15,0 — 17,0 m gylio aptikti jariniai sméliai.

3.7. Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

Antropogeninj gruntg (t V) sudaro purus mazai dulkingas molingas blogai iSruSiuotas
2vyringas smelis (IGS-1) ir tankus mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas Zvyringas smélis (IGS- 2).

Eolinius darinius (v IV) sudaro labai purus tolygiai iSrGSiuotas smélis (IGS-3), purus tolygiai iSraSiuotas smélis
(IGS-4) ir vidutinio tankumo tolygiai iSrGSiuotas smélis (IGS-5).

Jdrinius darinius (m 1V) sudaro vidutinio tankumo tolygiai iSraSiuotas smélis (IGS-6), tankus smélis (IGS-7) ir
labai tankus smelis (IGS-8).

3.8. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio vandens lygio stebéjimais
greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2022 mety lapkricio / gruodZio meénesiais vykusiy lauko darby metu poZeminis gruntinis vanduo sutiktas istisai
1,5-3,5m (2,94 - 3,98 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés pavirSiaus. Vandenj talpina jvairios sudéties rupios eolinés
ir jarinés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis nenustatytas, nes apatiné vandenspara nepasiekta. Vandenis
maitinami krituliy vandenimis infiltraciniu badu.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,5 m nuo lauko
darby fiksuoto lygio.

Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti atitinkamas priemones statinio pamaty ir kasiniy apsaugai nuo
pavirSutinio vandens pritekejimo (vandens pasSalinimas atviru badu).

ESAMOS BUKLES |[VERTINIMAS

Siuo metu aikstelé yra i$ asfalto ir Zvyro dangos. Automobiliy statymo viety yra nedaug. Parkavimo aikstelé
apstatyta statybine technika.
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E.A. JonuSo g. yra geros dangos biklés, tadiau numatant autobusy stovéjimo zong, esamo gatvés plocio
numatoma Siek tiek praplatinti.
o e

nepakanka ir jg

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekte suprojektuota dviejy lygiy atviro tipo automobiliy saugykla. Saugyklg sudaro du lygiai — cokolinis
(apatinis) ir antzeminis (virSutinis). Sios ir kity projekto daliy tekstuose bei bréZiniuose, patogumo sumetimais,
automobiliy saugyklos Cokolinis lygis gali bati apibGdinamas kitokiomis sgvokomis, pvz. Pirmas lygis, pirmas aukstas
ir pan.; o AntZeminis lygis gali bati apibadinamas kitokiomis sgvokomis, pvz. antras lygis, antras aukstas, virdutinis
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aukstas ir pan., ta€iau statinys neturi auk&ty — jis turi lygius: cokolinj ir antzeminj. Automobiliy stovéjimas numatomas
abiejuose lygiuose, o antZzeminiame lygyje numatoma jrengti saulés elektrine.

Jvaziavimas j cokolinj lygi yra numatytas vakarinéje puséje i§ Taikos gatves, o jvaziavimas j antzeminj lygj yra
numatytas rytinéje puséje iS E. A. Jonu$o g.

Projekte taip pat numatyta Taikos g. 39 sklype jrengti privaziavimo kelius ir pésc€iyjy zonas. Numatoma mazoji
architektdra ir Zeldiniai, taip pat numatomos vietos jvairiems kilnojamiems daiktams, tokiems kaip dviraciy saugyklos
bei tualetai, kurie galés bati naudojami, atsizvelgiant j Statytojo poreikius, lokaliai arba esant poreikiui pervezti kitur.

Projekte numatoma rekonstruoti E. A. JonuSo g., numatant autobusy stovéjimo vietas bei pésciyjy takg link
kempingo.

Projekte numatoma jrengti reikalingus inzinerinius tinklus — elektros, pavirsiniy nuoteky, vandentiekio ir buitiniy
nuoteky tinklus.

4.1. Architektiriné dalis

Susisiekimo komunikacijos — kitas transporto statinys — automobiliy saugykla (atviro tipo). Ji suprojektuota
monolitinio g/b karkasinés sistemos. Monolitinio g/b kolonos — apvalaus skerspjlvio su kiginiais kapiteliais. Siekiant
uztikrinti tolygy lietaus nuvedimg, cokolinio lygio grindys ir perdanga suprojektuota tolygiu skersiniu ir iSilginiu
nuolydziu. Antzeminiame saugyklos lygyje (ant stogo) suprojektuota metaliné réminé konstrukcija saulés elektrinés
moduliams (metaliné rémo konstrukcija — plieniné, cinkuota). Antzeminis saugyklos lygis visu perimetru apribotas
monolitinio g/b 1,1 m auk&Cio atitvara (parapetu), kuri i§ iSorés apdailinama horizontaliomis deginto maumedzio
dailylentémis.

Siekiant humanizuoti monumentalig parkingo plok$tuma, perdangoje SachmatiSkai suprojektuotos ertmés,
kuriose iS pirmame saugyklos lygyje esanciy klomby, nertdijancio plieno tinklu kils vijoklinis apzeldinimas. Laiptinéje,
panduse, perdangos ertmiy perimetru suprojektuoti nertdijancio plieno turéklai ir atitvaros.
perdangos konstrukcijg, antzeminiame lygyje cilindriniai Sviestuvai tvirtinami prie metalinio rémo konstrukcijos.

Projektuojama atviro tipo automobiliy saugykla. | cokolinj lygj patekimas objekto vakarinéje puséje, j antzemin;j
lygj patekimas rytinéje objekto puséje. Antzeminiame lygyje, ant metaliniy rémy planuojama jrengti saulés modulius.

4.2. Susisiekimo dalis

Planuojamoje teritorijoje, kur numatomas tik lengvyjy automobiliy eismas, numatomas eismo juostos plotis —
3,50 - 4,00 m, tarp vaziuojamosios dalies judéjimas atskiriamas saugumo salele i§ betoniniy trinkeliy dangos. Pésc€iujy
takas nuo vaziuojamosios dalies atskiriamas betoniniu borditru. Pésciyjy tako plotis numatomas 2,00m.

E. A. JonuSo gatve numatoma rengti nuo 5,00 iki 7,00 m plocio.

Autobusy stovéjimo vietos rengiamos pietrytinéje puséje (NZT laisvoje Zeméje). Numatyta jrengti 18 vnt.
stovéjimo viety. PravaZiavimo plotis priimamas atitinkamai 6,50 ir 8,50 m plo€io, priklausomai nuo autobuso tipo.
Numatomos papildomai ilgesnés autobusy vietos 15m ilgio autobusams.

Pésciyjy takai projektuojami i betoniniy trinkeliy dangos. Numatomas plotis yra 2,0 m. Pésciyjy takai
nuvedami iki esamy pésciyjy peréjy ir esamo kempingo

Projektuojamas pésciyjy takas palei E. A. Jonuso g. 2m. plocio.

ISilginis nuolydis derinamas prie esamos situacijos, automobiliy saugyklos ir STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ VI skyriumi. ISilginis profilis projektuojamas maksimaliai jj priartinant
prie teritorijos reljefo, uztikrinant landSaftinio planavimo, matomumo ir eismo saugos principus. ISilginis nuolydis
parenkamas atsizvelgiant ir j gretimos teritorijos pavirSinio vandens surinkima.

4.3. Konstrukcijy dalis

Projektuojamg atvirojo tipo antzemine automobiliy saugyklg Taikos g. 39, Neringos m. numatoma jrengti ant
gelZbetoniniy poliniy pamaty, kurie tarpusavyje apjungiami jrengiant gelZbetoninius rostverkus. Ant rostverky standzia
jungtimi jrengiamos apvalaus skerspjavio gelZzbetoninés kolonos. Rostverky lygyje iSbetonuojama vandeniui atspari
apatinio lygio dugno ploksté, kuri su rostverkais apjungiama standziai. Ant kolony betonuojama monolitiné
gelzbetoniné virSutinio lygio perdanga su iSémomis, skirtomis praleisti zZeldinius i apatinio lygio. Visu plokstés
perimetru jrengiami gelZbetoniniai apsauginiai bortai (parapetai), standziai sujungti su denginio plokste. Zeldiniams
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pasodinti apatiniame lygyje ant pado plokstés sumonolitinami betoniniai vazonai. Visos kolonos betonuojamos su
kapiteliais.

Ant cokolinio lygio perdangos jrengiamos atramos i$§ plieniniy vamzdziy saulés kolektoriams tvirtinti. Per
statinio ilgj pirmo ir antzeminio lygio gelzbetoninése plokstése jrengiami is viso 5 elastiniai deformaciniai pjlviai skersai
statinio.

4.4. Sklypo plano dalis

ISnaudojant sklypo auks€iy perkrytj j vieng saugyklos lygj jvaziavimas projektuojamas rytinéje puséje i$ E. A.
Jonuso gatvés, | Zemesnj lygj — vakarinéje puseéje i$ Taikos gatvés. Zemesnis lygis kiek jgilintas siekiant, kad statinys
bdty kuo Zemesnis. Ant automobiliy saugyklos antZzeminio lygio (stogo) projektuojama jranga — saulés moduliai su
rému.

Projektuojamo statinio - automobiliy saugyklos, priskiriamos kity transporto statiniy grupei aukstis nustatytas
vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisykliy* 85, 88, 263, 266,
266.3. punktais ir STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas“ 22.4 punktu, matuojant nuo statiniu uzstatyto zemés
pavirSiaus vidutinés altitudés iki parapeto virSaus.

Saugyklos lygius vertikaliai jungia viena laipting, arba i$S kiekvieno lygio iSeinama tiesiai péscCiyjy takais,
sujungtais su esamal/projektuojama miesto infrastruktdra.

Greta rytinio jvaziavimo | saugyklg projektuojami 2 moduliai konteineriy tipo vieSy tualety jrenginiy,
susidedangiy i 3 antivandaliniy WC (ZN WC + 2 WC), bei 4 moduliai konteineriy tipo dviragiy saugykly talpinagiy po
16 dviraciy, kiekvienas su dviraciy jkrovimo stotelémis

4.5. Elektrotechnikos (ESO) dalis

Projekte numatomas ESO tinklo iSkélimas.
4.6. Elektrotechnikos (apSvietimas) dalis

Numatoma jrengti apSvietimg. ApSvie€iama automobiliy saugykla, takai ir gatve.
4.7. Vidaus ir lauko nuoteky dalis

Projektuojamojoje teritorijoje numatomas tualety jrenginys. Vandens tiekimas | jj bus numatomas i$
rekonstruojamo vandentiekio tinklo. Pasijungimas prie tinklo numatomas balnu, suprojektuojant poZzemine sklende.
Jvadas projektuojamas i§ PE DN32 vamzdziy, o rekonstruojamas vandentiekio tinklas i§ PE RC DN110 vamzdziy.

PE sléginiai vamzdynai klojami Zemeés grunte atviru tran$éjiniu metodu. Tran§éjos dugne paruoSiamas smélio
sluoksnio pagrindas, ant kurio, projektiniu nuolydziu klojamos vandentiekio linijos jungiant PE vamzdynus suvirinimo
pagalba. Vamzdynai jgilinami vidutiniSkai apie 1,8 m. Statmena jvado dalis iki jrenginio 0.00 apSildoma ekstrudiniu
puty polistirenu visu perimetru, apsaugai nuo jSalo.

IS tualety jrenginio projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas, kuris nuvedamas j buitiniy nuoteky siurbline. 13
siurblinés pasijungiama j esamg slégine buitiniy nuoteky linijg. Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai montuojami i$ 110
mm diametro PVC vamzdZiy, sléginé linija montuojama i§ PE DN90 vamzdZiy. Norint pasijungti j esamg slégine linija,
projektuojama buitiniy nuoteky siurbliné, o pasijungime projektuojamas g/b d2000 nuoteky Sulinys.

Esama sléginé buitiniy nuoteky linija papuola po projektuojama automobiliy saugykla ar jos dalimis, dél to dalis
Sio tinklo yra perkeliama.

Rekonstruojamojoje E.A. Jonuso gatvéje ir autobusy sustojimy vietose lietaus surinkimo Sulinéliai iSdéstomi
konstruktyviai, atsizvelgiant | dangos iSilginj ir skersinj nuolydzius. Gatveje surinkimo Sulinéliai projektuojami g/b d700
su bordidrinémis grotelémis, o autobusy sustojimy vietose numatomi lietaus surinkimo Sulinéliai su plaukiojancio tipo
grotelémis.

Suliniy, montuojamy vaziuojamojoje kelio dalyje, danggiai turi atlaikyti 40t apkrovas. Suliniai montuojami i$
surenkamy gelzbetoniniy Ziedy su viena apzidros landa @ 700 mm g/b Sulinio perdangos plokstéje. Visi Suliniai turi
bati padengti iS iSorés hidroizoliaciniu sluoksniu. Vamzdyny at8akos nuo lietaus surinkimo Sulinélio iki kontrolinio Sulinio
projektuojamos i§ 200 mm skersmens PP vamzdZiy. Vamzdynus klojant atviru bddu, tran$éjos dugne paruoSiamas
smélio sluoksnio S = 10 cm pagrindas, ant kurio reikiamu nuolydZiu klojami nuoteky vamzdynai. Lietaus nuoteky
tinklams pazyméti statomi pozeminiy komunikacijy zenklai. Prie§ vykdant vamzdyny montavimo darbus, bdtina
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patikslinti esamy inzineriniy tinkly altitudes. Kadangi néra galimybés niekur nuvesti surinkto gatvés lietaus vandens,
projektuojami infiltraciniai Suliniai.
4.8. Zeldiniai teritorijoje ir saugykloje

Zeldiniai projektuojami vadovaujantis detaliuoju planu, specialiaisiais reikalavimais, Kursiy Nerijos nacionalinio
parko tvarkymo planu (suvestiné redakcija 2022-02-25), KurSiy nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu
(suvestiné redakcija iki 2023-08-24).

Vadovaujantis reglamentais ir siekiant vizualiai ir erdviSkai maskuoti projektuojamg automobiliy saugykla nuo
Taikos ir E. A. Jonu$o gatviy statinys projektuojamas atitrauktas nuo gatviy ir atskirtas zeldiniy juostomis. Numatytoje
Zeldiniy juostoje $iuo metu yra brandis medziai, kuriy dauguma bus i$saugoti. Siose zonoje numatytas Zeldiniy
tankinimas jterpiant grupémis ar eilémis Kursiy nerijai badingus Zeldinius — paprastagsias ir juodgsias pusis (lot. Pinus
Sylvestris, Pinus Nigra ,Nigra" ir Pinus Nigra ,Select").

Vadovaujantis reglamentais ir siekiant automobiliy saugyklos vizualinés ir kompozicinés darnos su supancia
aplinka, statinys skaidomas maZesnémis dalimis jterpiant tarpines Zeldiniy zonas (juostas) — erdves. Sios erdvés
tesiasi per abu saugyklos lygius taip uZtikrinant cokoliniame saugyklos lygyje Zeldiniams reikalingg Sviesos kiekj.
Cokoliniame lygyje zeldinius numatyta sodinti j pakeltas klombas, taip apsaugant Zeldinius nuo mechaniniy poveikiy,
atitraukiant augaly Saknis nuo auksto gruntinio vandens ir pagerinant Sviesos patekima. Vir§ klomby antZeminio lygio
perdangoje suprojektuotos angos. Klomby ir antzeminio lygio perdangos angy krastuose numatyta jrengti abu lygius
jungiantj nerddijancio plieno tinklg, kuriuo dekoratyviniai augalai galés lipti j virSy. Angos perdangoje uztikrina geresnj
natiralios $viesos patekimg j cokolinj lygj. Sia priemone siekiama inZineriniame statinyje suprojektuoti Zalias ,0azes"
kurianCias humanizuotg, gamtiSka aplinka.

Klombose numatoma sodinti Kursiy nerijai badingus augalus — paprastgsias pusis (lot. Pinus Sylvestris), o dél
sudeétingy klimato sglygy numatoma klombas papildyti vijokliniais augalais - gebenémis lipikémis (lot. Hedera Helix).
Ties jéjimo zona prie laipty suprojektuoti Kursiy nerijai badingi paprastieji kadagiai (lot. Juniperus Communis).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
P22-014-TDP-BD.BAR 10 17 0




SRP YK

5. INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBU POVEIK|] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Jgyvendinant projekto darbus papildomi aplinkos ir sveikatos apsaugos reglamenty pazeidimai nebus
sukeliami. Darbai nesukels reikSmingy aplinkos tarSos padidéjimy, neturés reikSmingy pokyc€iy poveikiui aplinkai ir
visuomenés sveikatai. Laikantis visy numatyty saugumo reikalavimy ekstremaliy jvykiy tikimybé minimali.

5.1. Poveikis aplinkai

Numatomi rekonstravimo darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio aplinkai.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél blogy statybiniy
medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti, kad statybiniai mechanizmai baty
tinkamos techninés biklés, laikytis darbo saugos reikalavimy.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali bati dél statybos aiksteléje vazinéjanciy sunkiy masiny bei naudojamy kity
mechanizmuy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu siekiant apsaugoti Zzeldinius, kuriy
Siame techniniame darbo projekte nenumatyta pasalinti, batina imtis apsauginiy priemoniy:

— iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje augan€iy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad
pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

— iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaziavimo i statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykles);

— aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy medziy ir kity Zeldiniy;

— jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar€iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaikscioti arti Zzeldiniy (po medziy lajomis);

— laistyti Zeldinius;

— nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar€iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne aréiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimuy.
Nesandéliuoti degiy medziagy ar&iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimuy;

— nekasti transéjy arciau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar&iau kaip 2 m,
kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimuy, skai€iuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

— tvirtinti tran8éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes
statramsdiais;

— uZpilti Zemémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

— medzZiy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy $akny (ne maZziau
kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio paviriaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

— nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio 8akny kaklelio ir iki 2 m
atstumu nuo medzio kamieno.

5.2. TriukSmo ir oro tarSos analizé

Pagrindinis analizuojamas triukSmo 3altinis yra autotransporto srautas Taikos g. Taliau gatvé yra nesenai
sutvarkyta, paklotas naujas asfalto dangos sluoksnis.

Numatoma rengti automobiliy saugykla, kurioje nenumatomas didelis triukSmas

TriukSmo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr.
V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” patvirtinimo® (Zin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal $ig higienos normg didziausi
leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninés aplinkos teritorijose veikiamose transporto
sukeliamo triuk8mo yra Ldvn = 65 dBA (dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklj), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6
val.) ir LAFmax= 70 dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Atsizvelgiant j tai, kad atnaujinta Taikos gatvés danga, tvarkingi takai, taip pat atsizvelgiant j eismo srautus bei
leisting transporto greitj , automobiliy skleidZiamas triukSmas jrengus automobiliy saugykla, nevirSys didZiausiy
leidZiamy triuk8mo ribiniy dydZiy (vaziuojant maZu grei€iu ir parkuojant, automobiliai skleidZia iki 55 dB triukSma), dél
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to girdimo triuk8mo lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines
aplinkos salygas (pagal HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje“ 1 lentele Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultGros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo ribinis dydis naktj yra 60 dB).

1 lentelé. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai, naudojami triuk§mo strateginio kartografavimo rezultatams
jvertinti

Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,
Objekto pavadinimas dBA 7-19 h, 19-22 h 22-7h
dBA dBA dBA

Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty
(iSskyrus maitinimo ir kultGros paskirties pastatus) aplinkoje, 65 65 60 55
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

Projektavimo metu buvo atliktas Triuk8mo ir oro tar$os vertinimas. Jo metu nustatyta, kad:

e Vadovaujantis projekto sprendiniais sklype adresu Taiko g. 39 projektuojama 2 lygiy atviro tipo
automobiliy saugykla. Bendras statinio aukstis - ~3,71 m. Vertinime priimta, kad saugykla veiks 24 val.
per para.

e IS viso saugykloje numatoma jrengti 555 viety lengvyjy automobiliy stovéjimui. Rekonstruojant aikStele
Salia E. A. JonuSo gatvés taip pat projektuojama 17 viety autobusy stovéjimo aikstelé, kartu kiek
platinama pati gatvé nuo 5,00 iki 7,00 m ploCio dél patogesnio manevravimo.

e SkaiCiavimais nustatyta, kad jgyvendinant projektinius sprendinius, triukSmo ribiniy verciy pagal HN
33:2011 néra prognozuojami. Didziausi triukSmo lygiai prognozuojami dienos metu iki 42,4 dB(A) (RV-
50 dB(A)), vakaro metu iki 40,8 dB(A) (RV-45 dB(A)), nakties metu iki 33,2 dB(A) (RV-40 dB(A)).

e SkaiCiavimais nustatyta, kad planuojama Gkiné veikla atitinka reikalavimus pagal LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 33:2011 ,TRIUKSMO RIBINIAI DYDZIAI GYVENAMUOSIUOSE IR
VISUOMENINES PASKIRTIES PASTATUOSE BEI JU APLINKOJE*.

o |3 tardos 3Saltiniy j aplinkg iSmetami terSaly kiekiai buvo nustatyti skai€iavimo budu pagal galiojancias
metodikas, o jy pasiskirstymas aplinkos ore jvertintas programinio modeliavimo badu.

e Atlikus dél PUV | aplinkos org iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimg, ter$aly koncentracijos ore
ribiniy vergiy virsijimy pavojaus nenustatyta.

Detalesné informacija apie prognozuojamus triuk8mo ir oro tarSos lygius Zr. BD dalis prieduose pateiktame
» 1 riuk8mo ir oro tarSos vertinime*.

5.3. Poveikis gyventojams

Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams gali bati dél mechanizmy keliamo triukdmo. TriukSmo
Saltiniai statybos metu yra naudojama jranga (buldozeriai, ekskavatoriai-krautuvai, automobiliai savivardiai,
sutankinimo masinos (volai), dangos klotuvai, kt.). Neigiamas triukSmo poveikis galimas ir didesnéje teritorijoje dél
statybiniy medziagy transportavimo, zaliavy gavybos ir gamybos.

Siekiant sumazinti neigiamg gyventojams poveikj dél triukSmo, rekomenduojama:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. AikStelés
planuojamos kuo toliau nuo i$skirty jautriy zony;

— suderinti kelias reikSmingai triuk§mingas operacijas, kad jos bty atliekamos kartu;

— planuoti darbo procesa (su triuk§mg skleidziancia darby jranga nedirbti naktimis, Svenciy ir poilsio dienomis).

— jei matavimo bldu nustatoma, kad triukSmo lygis virSija ribinius dydzius, nustatytus atitinkamai teritorijai, ir
néra alternatyviy triukSmo mazinanciy bady, rekomenduojama taikyti laikinas triukSmo uztvaras.

Atliekant rekonstravimo darbus galimas laikinas oro tarSos padidéjimas dulkémis ir cheminés medziagomis
nuo statyby technikos ir mechanizmy. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminé tarSa
lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H). Si tar$a ar
jos padidéjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tar3a, kuri numatoma keliy eksploatacijos metu, labai neZenkli.
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5.4. TarSa statybos metu

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir daikty
apsaugai aikSteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, gatviy eismo taisykliy laikymosi
pozidriu ir kt. Batini sutikimai, Zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai kartu su apSvietimu statybos
apsauga, darbo saugos ir higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis: Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
(2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius); Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00;

Vykdant kélimo darbus batina vadovautis:

— Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

— Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triuk8mo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,DARBUOTOJY
APRUPINIMO ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAI.

— Statyby aiksteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

— Rangovas privalo uzmokeéti Uzsakovui uz visy treciyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su statybos
aikStelés saugumu.

5.5. Poveikis kaimyninéms teritorijoms

Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyninéms teritorijoms gali biti jauCiamas dél laikino eismo
organizavimo statybos metu.

5.6. Atliekos

Statybvieté turi bati jrengta taip, kad baty galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi biti Salinamos taip, kad
nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jj turi bdti saugoma nuo
uzter§imo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdzios institucijy
patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos medziagos ar skysc€iai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg
statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytojg nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, kurios
nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky
smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir 8alinimo, asbesto turingiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei midrios komunalinés
atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darboviediy jrengimo statybvietés
nuostatais®). Susidarius atlieky iSveZimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmoneés, registruotoms
atliekas tvarkandiy jmoniy registre ir turinéioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jrasomi
Statybos darby zZurnale.

Statybvietéje turi biti iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos — maisto
likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobudZiu ar sudétimi yra panaS$ios | buitines
atliekas; inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos —pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
i$ atlieky gautos medZiagos; pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turinCios kity savybiy, galin€iy neigiamai
jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikata; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).ISrdSiuotos
atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir
Salinimo.
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Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones antriniam
perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas galinciai,
sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

Kelio rekonstravimo metu iSrauti kelmai ir medziy Sakos turi bati susmulkintos.

5.6.1. Planuojamas atlieky susidarymas
Orientacinis susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas 1 lenteléje.

1 lentelé. Orientacinis susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekis

Atliekos
Technologini Kieki ini
echnologinis - 1e%1s eg_rega}tlms Kodas pagal Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas . Mato bavis (kietas, ) . o
Kiekis atlieky sgrasa tvarkymo badai
vnt. skystas, pastos)
Paruosiamieii Kriamai, Priduodama atlieky
M medziy sakos | 94,28 t kietas 170201 tvarkytojui arba
darbai . . yiol
ir kelmai perduodama
170101 UzZsakovui arba
Ardymp Betono lauzas | 69,92 t kietas 17 01 07 Statvtoiui
darbai atytojui.
A 170405 Atlieky tvarkytojg
dr {)m_o Asfaltas | 271,43 | 't kietas 17 03 01 pasirenka Rangovas
Zr al pasitares su
Ardymo , 170405 Statytoju.
darbai Metalas 0,193 t kietas 1910 01

Susidarandias atliekas tokias kaip, betonas, asfaltas, gruntas ir kitos kurios susidarys darby metu, privaloma
iSveZti ar iSplukdyti i§ teritorijos ir nepalikti jokiy atlieky Kursiy nerijos nacionaliniame parke. Rangovas pats pasirenka
bida kaip transportuoti atliekas (veZimas savivarciais, plukdymas ar pan.).

5.7. Ekstremalios situacijos

Ekstremalios situacijos galimos dél avarijy ar su tuo susijusio gaisro pavojaus, tepaly, kuro ar vezamy
pavojingy medziagy iSsiliejimo, kadangi keliu vaziuoja lengvasis ir sunkusis transportas, sunkiuoju transportu
gabenami kroviniai.

ISankstiné prevencija. Siekiant iSvengti naftos ar kity pavojingy medziagy iSsiliejimo, reikia uztikrinti, kad
statybiniai mechanizmai baty tinkamos techninés buklés, laikytis darbo saugos reikalavimy. Statybvietéje turi bati
absorbuojan¢iy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterStas sorbentas turi bati vezamas | tokiy
atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos medziagos nepatekty j aplinka.

Pavojingy kroviniy tarptautinj veZima automobiliy transportu reglamentuoja Europos sutartis dél
tarptautinio pavojingy kroviniy veZimo keliais (ADR) (Jsigalioja 2003-01-01). Jgyvendinant Europos Sgjungos teisés
akty, reglamentuojanciy pavojingy kroviniy vezimg ES valstybiy nariy teritorijoje, nuostatas, buvo priimti atitinkami
Lietuvos Respublikos jstatymai, Vyriausybés nutarimai, atskiry sriiy ministry jsakymai bei kiti teisés aktai. Pagrindiniai
i$ jy — Lietuvos Respublikos pavojingy kroviniy vezimo automobiliy, gelezinkeliy ir vidaus vandeny transportu jstatymas
2001-12-11 Nr. 1X-636 (Galiojanti suvestiné redakcija: 2012-01-01) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
2017 m. geguzés 17 d. Nr. 367 ,Dél pavojingyjy kroviniy vezimo automobiliy ir gelezinkeliy keliais Lietuvos
Respublikoje” (Galiojanti suvestiné redakcija: 2019-06-30), nustatantis, kad pavojingi kroviniai Lietuvos Respublikos
teritorijoje veZami vadovaujantis jau minétos ADR sutarties nuostatomis.

Pavojingu kroviniu bendrgja prasme vadinamos pavojingomis savybémis pasizyminios medziagos ir
gaminiai, galintys pakenkti zmonéms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vezamas ar saugomas toks krovinys gali tapti
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Zmoniy ar gyviny susirgimy, apsinuodijimy, nudegimy priezastimi, taip pat sukelti sprogima, gaisrg, kity kroviniy,
riedmeny, statiniy ir jrenginiy pazeidimus, uztersti aplinkg ir vandenis. Uz tinkamg pavojingy kroviniy vezima atsakingi
visi vezimo dalyviai — siuntéjas, vezéjas (vairuotojas) ir gavéjas. Vezanti pavojingus krovinius transporto priemoné turi
bati atitinkamai pazenklinta, aprapinta prieSgaisrinés technikos priemonémis.

Ekstremaliy situacijy tikimybé. Didziausi tranzitiniy pavojingy kroviniy kiekiai ir tokiy automobiliy eismas yra
pagrindiniuose magistraliniuose keliuose, kurie sutampa su tarptautiniais transporto koridoriais. Tuo atveju, jeigu jvykty
avarija, vezant pavojingas medziagas, ar iSsiliejus tepalams turi bati nedelsiant kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba, kad sulaikyti iSsiliejusius terSalus.

Ekstremaliy jvykiy prevencija. Avarijy atveju pirminiam terSaly sulaikymui taip pat tarnaus dalyje kelio
jrengiami grioviai, j kuriuos gali sutekéti terSian€ios medziagos ir, kurie laikinai sulaikys teraly tekéjima j aplinka, kol
bus iSvalomi. Efektyviai sulaikyti iSsiliejusius terSalus gali mechaniniai uzdoriai, uztvankos, slenksciai, dambos.
Avarinio isiliejimo metu j aplinkg pateke ir sulaikyti terSalai turi bati operatyviai surenkami ir pasalinami. Tam tinka
naudoti:

- biry smélj. Tinka naftos angliavandeniliams ir cheminéms medziagoms surinkti. Smélis turi bati laikomas
sausai. Panaudotg smélj bitina pasalinti iS gamtinés aplinkos;

- smélio maiSus. Smélio maisai gali bati naudojami nukreipti i$siliejusius terSalus j jy sulaikymo vietg, uzblokuoti
ir sulaikyti terSalus pavirSiniy nuoteky nuleidimo sistemose;

- sorbentus. Taikoma likviduojant naftos angliavandeniliy iSsiliejimg. Lietuvoje siGlomi jvairiy gamintojy
produktai: sorbenty granulés, dribsniai, sorbuojantys Ciuziniai, kiliméliai, rankovés. Sorbuojanti bona (rankové)
skirta naftos produktams nuo vandens pavirSiaus surinkti ir naftos produkty plévelés plitimui vandenyje
sustabdyti.

Ekstremaliy situacijy, nelaimés atveju numatomos priemones:

- Avarijy ar ekstremaliy situacijy atveju, iSsiliejus terSalams i§ pavojingy vezamy kroviniy, atveju pirminiam
terSaly sulaikymui taip pat tarnaus dalyje kelio jrengiami grioviai, j kuriuos gali sutekéti terSian€ios medziagos
ir, kurie laikinai sulaikys ter$aly tekéjimg j aplinkg, kol bus iSvalomi.

6. SAUGOMUY TERITORIJY TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
6.1. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Statinys nepatenka | kultdros paveldo apsaugos zong, todél specialieji paveldosaugos reikalavimai néra
taikomi.

6.2. Saugomuy teritorijy reikalavimai

Statinys patenka j KurSiy nerijos nacionalinj parkg. Projektas parengtas pagal jam galiojanCius teritorijy
planavimo dokumentus bei specialiuosius reikalavimus.

Projekte garazy paskirties pastatai néra projektuojami. Projektuojamas Kitas transporto statinys (Susisiekimo
komunikacijos), tad statinys auk$ty neturi. Statinys turi du lygius - cokolinj ir antzeminj, tad sprendiniai nepriestarauja
KNNP nuostaty reikalavimams. Net ir tokiu atveju, jeigu statinys bdty suprojektuotas kaip garazy paskirties pastatas
(atitikty pastatams keliamus kriterijus), tokios formos pastatas bity vieno auk$to su eksploatuojamu stogu ir atitikty
KNNP nuostaty reikalavimus.

6.3. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atZvilgiu darbo zonose, gerai prieinamoje
vietoje batina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). PrieSgaisrinés
apsaugos klausimais grieZtai vadovautis "Bendrosios gaisrinés saugos taisyklémis" bei kitais norminiais dokumentais
ir taisyklémis.
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiSkai turi bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos
bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti
iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo
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priemonés turi bati pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése
nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose. I8oriniy gaisry gesinimas numatomas i§ esamy
vandentiekio Suliniy ir poZzeminiy gaisriniy hidranty.

Taip pat kilus gaisrui, jis turi biti operatyviai gesinamas ir telefonu kvie¢iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.
| gaisraviete turi bati kvieCiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams, statybvietés atstovas privalo
informuoti juos apie sprogstamy, lengvai uzsideganciy ir degiyjy skysc€iy, nuodingujy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir
jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegan&ias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti dirbanc&iyjy Zzmoniy evakuacijos
plang ir iSkabinti matomoje vietoje.

Aptveriant statybviete negali bati uztverti jvaziavimai j Salia esancias teritorijas.

6.4. Apsauginés sanitarinés zonos

InZineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiosios Zzemés ir misko
naudojimo salygy reikalavimais (patvirtintos 1992 m. geguzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu
Nr. 343). Vykdant statybos darbus, bdtina atsizvelgti j apribojimus, nustatytus konkreciai apsauginei ir sanitarinei
zonoms, iSdéstytus Siose sglygose.

7. NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte naudojami jrenginiai, bei kiti mazosios architektliros elementai, bus tvirtos konstrukcijos ir nebus
lengvai sulauzomi ar sugadinami.

8. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO ZMONIUY SU NEGALIA PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi remontuojamos gatveés sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 , Statiniy prieinamumas” reikalavimus.

Ties nuovazomis, tako pabaiga jrengiami geltonos spalvos jspéjamieji (trinkelés su kauburéliais) ir geltonos
spalvos vedimo pavirSiai (trinkelés su juostelémis). I1Sorinis tako vejos bortas projektuojamas pakiles nuo tako dangos
apie 2 cm, kad tarnauty kaip vedimo pavirSius. Takai ties susikirtimais nuleidZiami nedidesniu nei 5 % nuolydZiu.
Atstumas, per kurj Saligatvis nuleidZiamas iki reikiamo auk&¢io turi bati tikslinamas statybos darby metu.

Take sumontuoti objektai (kelio Zenklai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip 2,1 m vir§ tako pavirdiaus. Ant taky
neturi bati dangdiy, groty, trapy ir kity kliGciy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

9. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA GKINE VEIKLA
9.1. Augmenija, vanduo, dirvozemis

Darby ribose esantys medziai ir krimai, keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 27 d. jsakymo Nr. 3-485 (1.5 E) redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy
medziy ir krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy
medZiy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra3o reikalavimais.

2. Krimai 3alinami be leidimo, kadangi vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, patvirtinimo ir medZziy ir krimy priskyrimo saugotiniems® auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami
saugotiniems.

Vykdant statybos darbus, Zeldiniai, kuriy Siame techniniame darbo projekte nenumatyta pasalinti, turi bati
apsaugoti remiantis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®. Jeigu statybos metu bus pazeidziami
kiti Zeldiniai jie privalo biti atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir krdmy kirtimo, persodinimo ar kitokio
pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos
apraso” nuostatomis.
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Kad iSvengti dirvos sutankinimo, batina nuimti derlingg dirvoZzemio sluoksnj ir sandéliuoti jj sandéliavimo
aiksteléje ar uzsakovui priklausan¢iame statybos sklype. Sandéliuojant dirvozem| batina jj apsaugoti nuo uzter§imo,
iSplovimo, iSpustymo (véjo).

Baigus visus kelio rekonstravimo darbus, statybvietés teritorija turi bati rekultivuota.

10. INFORMACIJA APIE VISUOMENES ATSTOVY PROJEKTUI PATEIKTUS [VERTINTUS
PASIOLYMUS IR MOTYVAI DEL NEJVERTINTY PASIOLYMY

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ buvo atlikta vieSinimo
procedira.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1.Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statybg, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés saugos ir
higienos normuy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai
nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés
aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdave
Rangovui statybg leidzianCius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- Techninis reglamentas ,Asmeninés apsauginés priemonés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,Ma$iny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN 23:2011 ,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 ,Vandenvieciy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir prieziara®“

- HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rézimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637;

- Kélimo krany saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-28 jsakymu Nr. 351;

- Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64;

- Pavojingy darby sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr.
1386;

- Darbovie€iy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;

- Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR
aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107;
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DA
- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, patvirtinta LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-

611;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medzZiagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti socialinés

apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir mutageny poveikio darbe

nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24

d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir

darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1- 55/V-91;

- Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo

ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V- 265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinés apsaugos ir

darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1- 293/V-869;

- Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarko aprasas,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés

2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

Statant statinj darbai turi bati vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal |T ZS 17 ,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius,
vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis JT SBR 19,
Automobiliy keliy nesuridty misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy techniniy reikalavimy aprasu TRA
SBR 19, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasu TRA UZPILDAI 19.

Asfalto dangg jrenginéti vadovaujantis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés |T ASFALTAS 08, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasu
TRA BITUMAS 08/14, asfalto miSiniai turi atitikti Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy
apraSg TRA ASFALTAS 08.

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uZsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo
ar kita uZsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise
konkurso tvarka arba savo nuoZilra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal
Statybos jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultlros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy
statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys kelio ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojantj
sveikatos patikrinimo pazymeéjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanius pazyméjimus, leidZiancius
valdyti paskirtus mechanizmus ir maSinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati pasirasytinai
supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.
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1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uZtikrina saugg darbe, gaisrine saugg ir
aplinkosaugg, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOJE DT
5-00. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindinCias liemenes.
Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty reikalavimus,
taip pat jos turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsSiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei priemonés aukStesnés
kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. Jrengiant arba ardant
kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy
ar statinio konstrukcijy. Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo
taky. Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.1. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi biti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy
medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, bitina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg, sumazinti
slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy
tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsideganias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.

1.5.2. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoS$imo metu rangovas privalo garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus
vandens nuleidimag, vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo, pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksn;j ir
kitas netinkamas ar pavojingas medzZiagas, teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

1.5.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad baty iSvengta sankasai ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.2.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinimg, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 (toliau — |T ZS 17)
reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty j
pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui.
DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios
atliekos iSveZzamos | artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty
medziy Sakos, skiedros, droZlés iSvezamos | regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo
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aiksteles. Medziy kamienai yra priskiriami grjztamosioms medziagoms ir lieka Rangovui. Medziy jkainiai pateikiami
Rango darby pirkimo dokumentacijoje.

1.5.2.3. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali
bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose r kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos
naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.
Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy
brokas, turi bati rGSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j masSinas turi bati organizuojamas
taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias
gabenant terSiama aplinka, turi bti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

1.5.2.4. ISkasty medziagy laikymas ir priezitira

Iskasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus. Atliekamas iSkasy gruntas turi bati i§ objekto
statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos
ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas
dirvozemio Kkiekis, reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar
kitaip tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uzterSimo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti
pavirSiuje velénai.

1.5.2.5. Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebidty vykdomi prie gyvenamyjy pastaty (namy) poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.3. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuZius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose privalo bati jrengtos sédimos
vietos;

Moterims ir vyrams privalo buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta galimybe
tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkc&io pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini, kiekvienam
darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdti jrengtas
reikiamas skai€ius dudy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo bati numatyta
galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo bati reikiamo dydzio. DuSams privalo biti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biti jrengtas reikiamas
skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo bati jrengti vyrams ir
moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
bati jrengti patogls peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo bati
jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri tualetai arba
numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.5.4. Trediyjy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi bati pazeisti tre€iyjy asmeny interesai.
1.5.5. Specialiosios zemés naudojimo salygos

Vykdant statybos darbus butina vadovautis specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymu.
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Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas, nurodo teritorijas, kuriose Sios salygos turi bati taikomos,
reglamentuoja Siy teritorijy nustatymg ir nustato Siame procese dalyvaujanCiy asmeny teises ir pareigas, sudaro
teisines prielaidas Siame jstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre.

Projekte ar inzineriniuose tyrinéjimuose pateikti esamy inZineriniy tinkly gyliai yra orientaciniai ir statybos
metu turi bati tikslinami.

Darbus, inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, bdtina vykdyti pagal inZineriniy tinkly savininko teisétus
nurodymus.

1.6.Kiti reikalavimai ir nurodymai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
gatvés ruozo remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, badtina rastiskai
pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo
schema, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés butinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

2.2.Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, Projekto
bréziniai turi bdti rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3.Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatinguosius statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos darbus
sudétingomis salygomis, veikian€ios jmonés (kito objekto) ar veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausan&iuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus
greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projekta.
Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
nurodyti statinio projekto jgyvendinimo bldus bei metodus ir numatyti konkrelius sprendinius bei priemones,
uztikrinangius darbuotojy saugg ir sveikata.

Pries leidziant eismg esamu statiniu, statybos darby metu, Statytojas privalo atlikti esamo tilto per Dubysos
upe statinio eksperitize, pakartotinai jvertinti tilto konstrukcijy bakle ir patikrinti jy tinkamuma transporto priemoniy
saugiam eismui. Autotrasnsporto eismas leidziamas tik gavus statinio ekspertizés iSvadas, kad statinj yra saugu
ekploatuoti statybos darby metu arba nurodant sglygas (autotransporto maksimalios masés, grei€io ar sastato
ilgio), kurios tai uztikrina.

Rangovas, prie§ uZpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

Techninio darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams), Techninio darbo projekto Techninéms
specifikacijoms statybai statinio statybos techninis priZidrétojas pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas
LPRITARIU, STATYTI". Statinj pastacCius, ant Techninio darbo projekto bréziniy ir Techninio darbo projekto
techniniy specifikacijy turi biti uzdéta zyma ,TAIP PASTATYTA®".

2.4.Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su
Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezidros vadovu jstatymy nustatyta tvarka.
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2.5.Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“. Projekto
pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezitros vadovg (Inzinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako
InZinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam
dokumentui naujg laidg. Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos metu naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip
tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo
tvarkos apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija).

3.1. Statinio projekto vykdymo priezitiros dalyvavimas atliekamy bandymuy, paslépty darby pridavimo
metu

Statinio projekto vykdymo prieZiGros dalyvavimas atliekamy bandymuy, paslépty darby pridavimo metu
reglamentuojamas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara.

3.2. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais
galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSka pritarima.

3.3.Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi biti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zzmonéms ir aplinkai.
Neturi bdti naudojamos medZiagos, kurios pastalius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg
aplinka.

DraudZiama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triuk§mo, energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy ir gaminiy
atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos.
NeturinCios sertifikaty medzZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy
rezultatai atitikty uZsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas UZsakovo ir Rangovo
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose
ir bréZiniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumentg, iSduotg pagal sertifikacijos sistemos
taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu budu identifikuotas ir atitinka standartg ar kitg norminj dokumentg,
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nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti radtu, kad produktas atitinka nustatytus
reikalavimus.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkrec€iai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.7. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medzZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti
pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos
turi badti pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy
nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aik3teléje, turi bati pakeistos naujomis
Rangovo sgskaita.

3.8. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos i8bandZius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

3.9. Laikanéiujy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Pries§ iSbandant laikancigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir bido. Laikanciy
konstrukcijy bandymo metu turi bati uztikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi
dokumentai, jrankiai ir jrenginiai. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Uzsakovu. Turi bati
atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi bati pristatomi
suinteresuotoms 3Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta
reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél bidsimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
4.1.Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

P22-014-TDP-BD.TS 8 9 0
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4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

P22-014-TDP-BD.TS 9 9 0




PROJEKTO SUDERINIMY SARASAS

Eil. | Institucijos _ Derinancio asmens pareigos,
S Derinimo data . Pastabos
Nr. | pavadinimas vardas, pavarde
1. | AB ,Telia Lietuva® 2023-09-19 Kestutis Venclovaitis Suderinta
2. .Vl ,,PlaCIaj“UOStIS 2023-09-06 Vladimiras Babachinas Pritarta 2 lapai
internetas
3. | UAB.Neringos 2023-09-08 Darius Vaitkevicius Suderinimas
vandenys
AB ,Energijos
4, | skirstymo 2023-10-05 Andrius GrinceviCius Pritarta 2 lapai
operatorius®
Rasas, kuriame
Kursiy nerijos nurodyta, kad
5. nacionalinio parko 2024-05-08 Lina DikSaité Projektas bus
direkcija derinamas IS
.infostatyba“
El. pastu. TriukSmo ir
oro tarSos
. - modeliavimo
Nacionalinis vertinimas ir
6. visuomenés 2024-07-18 Justina Me8kauské e .
. patvirtinimas dél
sveikatos centras I
iSlaikomy atstumy
pagal STR
2.06.04:2014 123 p.
Statytojas -
Nerin " Ras | pritarim
7. eringos 2024-08-07 Egdijus Sakalys a;tas del p ta. no
savivaldybés projekto sprendiniams
administracija
0 2024-06 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. | UAB ,SRP Projektas* S R P \ & Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g.
DOK. /\ 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
NR. Jonus$o gatves rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto suderinimy sagrasas
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP-BD.PSS 1 1




PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO SARASAS

Eil. o . : Kval. Patv. | Parasas Data
N Bylos Zzymuo Pavadinimas V. Pavarde Dok. Nr j
1. | P22-014-TDP-SP Sklypo plano dalis | 8. Kiaune A912 ==L/ 12074-06
2. | P22-014-TDP-SA Architektdriné dalis S. Kiauné A912 e —2024-06
3. | P22-014-TDP-SK Konstrukcijy dalis T. KasperaviCius | 33743 _——| 2024-06
4. | P22-014-TDP-S Susisiekimo dalis T. Kasperavicius 33743 —= | 2024-06
5. P22-014-TDP-LVN VandvenFlelklo ir | J. Cabyté 30978 Vg 2024-06
nuoteky alinimo dalis -
6. | P22-014-TDP-E.V Elektrotechnikos dalis. | R. Samonis 26677 /Q/gg”/’ 2024-06
Statinio vidus. T
7. | P22-014-TDP-E.L Elektrotechnikos dalis. | R. Samonis 26677 = ~2024-06
Lauko tinklai. A
8. | P22-014-TDP-GS Gaisrinés saugos dalis | A. Sysas 40029 2024-06
9. | P22-014-TDP-GSS Gaisro aptikimo ir R. Samonis 26677 = =—2024-06
signalizavimo dalis T
10.| P22-014-TDP-PVA Procesy valdymo ir | R. Samonis 26677 | = | 2024-06
automatizacijos dalis T
P22-014-TDP-SO Pasirengimo statybai ir | T. KasperaviCius | 33743 _——2024-06
11. statybos darby a—"
organizavimo dalis
0 2024-06 Statyba leidziam¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | PROJEKTUOTOJAS 3 \/ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. : “ ; . i - ;
UAB ,SRP Projektas Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g.
DOK. S R P /\Q 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
NR. Jonuso gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyjy taka (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
36328 PV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto daliy suderinimo tarpusavyje lentelé
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Neringos savivaldybé P22-014-TDP-BD. PDST 1 1




Priedai



7~ administracijos direktorius
Egidijus Sakalys
2021 m. rugsejo {4 d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES (UN.NR. 4400-4427-1836) TAIKOS G. 39,
NERINGA, REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOIJAS

Neringos savivaldybe, jm. kodas 1 11101158,

(UZSAKOVAS) Taikos g. 2, Neringa, tel. 8(469) 52243.
tel. 8(469) 52248, el.p. administracija@neringa.lt
2. STATINIO Automobiliy stovéjimo aikstelés (un. Nr. 4400-4427-1836) Taikos g. 39,
PROJEKTO Neringa, rekonstrukcijos techninis darbo projektas.
PAVADINIMAS
3. STATINIO Taikos g., Neringos sav., Neringos m.
ADRESAS
4, STATINIO Neypatingas.
KATEGORIJA
5. STATINIO Techninis darbo projektas.
PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS
6. NAUDOJIMO - Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy), in¥ineriniai tinklai (STR
PASKIRTIS 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®);
- Gara?y paskirties pastatas — automobiliy saugykla (jei bus pasirinkta
igyvendinti projektiniy pasiilymy alternatyva statyti garazy paskirties
pastatg — automobiliy saugykla);
- kitos paskirties statiniai — inZineriniai tinklai.
7 SVTATYBOS Rekonstravimas ir (ar) nauja statyba.
RUSIS

8. LESU POBUDIS

KPP le¥os, Savivaldybés biudZeto ir kt. lesos.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO

(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

9. PASLAUGU
APIMTIS

Paslaugos skirstomos i:
I. Bendrgsias, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos
Respublikos ~ statybos  jstatyma, STR  1.04.04:2017  ,,Statinio
projektavimas, projekto ckspertizé“ ir kitos reikalingos statinio
projektavimo uzduotiai jvykdyti.
I1. Pagrindines paslaugas:

- Statytojo (UZsakovo) atstovavimas: J




YV V¥V

Y V¥

visuomeneés informavimo apie numatoma statiniy projektavimq_'
procediirose;

specialiyjy reikalavimy gavimo procedlrose;

prisijungimo salygy prie inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikaciju gavimo/tikslinimo procedirose;

projekto sprendiniy derinimo su institucijomis procedirose;
statybos leidZian¢io dokumento gavimo procediirose.

Pirminiy projektiniy pasitlymy parengimas, pristatymas
Usakovui ir jo pritarimo gavimas. Projektiniai pasifilymai
derinami ir tvirtinami teisés aktuose nustatyta tvarka. Projektas
nepradedamas rengti, kol projektiniai pasitilymai nebus
suderinti su statytoju (uZsakovu) ir, esant reikalui, su
kompetentingomis institucijomis;

inovatyviy inZineriniy ir atsinaujinandios energijos Saltiniy beil
sistemy sprendimy sitilymas;

projektavimo  salygu, reikalingy  techninio  projekto
parengimui, gavimas Uzsakovo vardu;

yemeés sklypo geologiniai tyrimai, topografinés nuotraukos
parengimas, geofiziniai tyringjimai ir visi kiti tyrimai, kurie
biitini techniniam projektui parengti;

planuojamos tkines veiklos oro ir triuk§mo lygio modeliavimo
atlikimas;

techninio projekto parengimas;

statinio projekto pateikimas Statytojo (uzsakovo) nurodytai
projekto ekspertizes jmonet;

statinio techninio projekto taisymas pagal Statytojo (uzsakovo)
ir ekspertizés pastabas bei teigiamos ekspertizés i§vados
gavimas,

techninio projekto ir kitos reikalingos dokumentacijos
pateikimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziros informacing sistema ,,Infostatyba®
(toliau — IS ,,Infostatyba®), pataisymas pagal derinanciyjy
institucijy pateiktas pastabas ir statybg leidZian¢io dokumento
gavimas. Paslaugy teikéjas turi déti visas pastangas siekdamas
operatyvaus dokumentacijos suderinimo;

statybg (kartu ir teritorijos sutvarkymu) ir atitinkamy darby
vykdyma leidZian¢iy dokumenty sutvarkymas;

vietinimo veikly atlikimas (tame tarpe vieSo svarstymo,
leidimo gavimas ir kitos paslaugos (jei reikalinga) susijusios
su projekto jgyvendinimu ar kitais teisés akty reikalavimais);

- kity paslaugy vykdyma laiku ir nustatyta tvarka patvirtinanciy

dokumenty (ataskaitos, programa, grafikas ir kt.) rengimas.

- Atsakymy teikimas Uzsakovui | tiekéjy pateiktus klausimus

rangos vie$ojo pirkimo metu.

IIl. Kitas privalomas paslaugas, galimai atsirandanias projektavimo
metu atskirose srityse:
projektavimo salygu reikalavimy, reikalingy vZzduoiai jvykdyti,

uzsakymas ir gavimas;

atlikti planuojamos tkinés veiklos oro ir triuk§mo lygio
modeliavima;

projekto sprendiniy derinimas su atsakingomis institucijomis;
topografiniy, geologiniy ir kity inZineriniy tyrinéjimy atlikimas;
dokumenty, bréZiniy ir modelio spausdinimo_islaidos bei kitos




paslaugos, biitinos uzduo¢iai ivykdyti kt.;

. Uzsakovo konsultavimas rangovo parinkimo konkurso metu ir
atsakymy j kandidaty (galimy rangovy) pateikiamus klausimus dél
Techninio projekto rengimas Uzsakovo nurodytais terminais;

- Projekto koregavimas statybos metu, dalyvavimas pastato
pridavimo procedurose.

Projektiniy pasitlymy ir techninio projekto dalys:
Projektiniai siulymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo reikalavimus):
e aiskinamasis raStas
e sklypo sutvarkymo siillymai;
o auksty planai (projektuojant garazy paskirties pastata);
o pastato charakteringy pjuviy schemos (projektuojant garazy
paskirties pastata);
e fasado sprendiniai (projektuojant garaZy paskirties pastatg);
e vizualizacijos (3D) su gretima urbanistine aplinka;
e siilymy ekonominis pagrindimas, preliminarios ~statybos
kainos paskaiciavimas.

Techninio projekto sudedamosios dalys pagal STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas " reikalavimus:

- bendroji;

- sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektuiring;

- konstrukeijy;

- susisiekimo;

_ vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir lietaus) Salinimo;

- elektrotechnikos;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

- statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo;

- kitos dalys, atsizvelgiant j technines dokumentacijos sprendinius,

apimtj.

Techninio projekto apimtis ir detalumas turi bti pakankamas Statytojo
(Uzsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos  skaiGiuojamajai kainai nustatyti, statybg leidZianCiam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti.
Sprendiniai turi biiti suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir
juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai, Zemeés sklypai
arba kita nuosavybes forma turi sgveikos su proj ektuojamu objektu.

Numatoma tvarkomos teritorijos techninio projekto riby schema - Zidr.
prieda — 1 lapas.

10.
REIKALAVIMAI
PROJEKTO
SPRENDINIAMS

- vadovautis Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatves,
Neringa, automobiliy stovejimo aikstelés detaliojo  plano,
patvirtinto Neringos savivaldybés administracijos 2020 m.
rugséjo 2 d. jsakymu Nr. V13-438 ,Dél Teritorijos Nidos
pietingje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy
stovéjimo aik3telés detaliojo plano patvirtinimo®, sprendiniais;
Projektiniy pasiilymy rengimo stadija:

- projektiniy pasiiilymy rengimo stadijoje parengti kelias teritorijos
uZstatymo (vystymo) alternatyvas:




I- projektuoti esamos automobiliy stovéjimo aikstelés
antzeminés dalies i§plétimg, numatant tarpines Zeldiniy
juostas, skaidantias aikStelg i mazesnes dalis. Aiksteles
dangos konstrukcijos  tipa parinkti ~ vadovaujantis
inZineriniais geologiniais tyrimais ir galima transporto
eismo apkrova (lengvyjy automobiliy ir autobusy
stové&jimo vietoms);

I1- projektuoti garazy paskirties pastatg — automobiliy
saugyklg. Pastatas gali buti ne daugiau kaip dviejy auksty,
i¥ kuriy vienas — poZeminis. Numatyti sprendinius, zemes
pavirSiuje esantias ar virS Zemes pavir§iaus i8kilusias
statinio dalis maskuoti Kursiy nerijai budingais Zeldiniais.

Projektiniy pasiilymy etape tiek pastato architektiriniai vidaus
i§planavimo, tiek sklypo plano sprendiniai turi biti pakankamo
detalumo ir apimties, jvertinant techninius, inZinerinius,
technologinius, gaisrinés saugos ir energetinius poreikius bei
uzduotis. Pastato fasado sprendiniai turi biti iSsamiai iSnagrinéti
techninio jgyvendinamumo ir racionalumo prasme;
Projektiniame pasililyme turi biiti pateiktas technologinis planas
su numatomos jrangos eksplikacija. Projektiniame pasililyme turi
biti apraSyti numatomi pastato naudojimo, $iuksliy tvarkymo,
darbuotojy darbo organizavimo principai;
Numatyti energija taupanCiy architektiiriniy ir inZineriniy
sprendiniy visuma, kaip nurodo statybos techninis reglamentas
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas
ir sertifikavimas®, tam pritaikant atsinaujinancios energijos
Saltiniy bei sistemy ir ,Zaliyy” sprendiniy panaudojimo
galimybes.
Sklypo plano projektiniame pasitilyme turi biiti pateikti numatomi
sklypo  sutvarkymo  sprendiniai (dangos, privaZiavimai,
automobiliy ir autobusy stovéjimo viety i§déstymo principai ir
panasiai), vertikalinio sklypo planavimo sprendiniai, pavirSinio
lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo preliminarts sprendiniai,
ap¥vietimo ir maZosios architektiiros sprendiniai;

pateikti abiejy alternatyvy statybos kainos prognoze, isskaidyta

pagal statybos montavimo darbus pagal projekto dalis, loginius

konstruktyvus, sistemas ar etapus;

parengus projektinius pasitilymus vieinti teisés akty nustatyta

tvarka, jei privaloma pries tai gavus besiribojanéiy Zemeés sklypy

valdytojy bei i§ planuojamoje teritorijoje esanéiy inZineriniy
komunikacijas eksploatuojanéiy jmoniy (valdytojy) raSytinius
sutikimus.

Techninio darbo projekto parengimas:

techninis projektas turi buti rengiamas vadovaujantis galiojanciais

teritorijos  planavimo dokumentais ir jiems prilyginamais

dokumentais bei statytojo (uZsakovo) patvirtintais projektiniais
pasitlymais (pasirinkta alternatyva);

Ussakovas suteiks visus bitinus jgaliojimus veikti jo vardu

pildant paraiskas specialiujy reikalavimy gavimo procediiras bei

gaunant reikiama medziaga suinteresuotose institucijose;

atsizvelgiant j tai, kad Rangos konkursas vyks pagal Techninj
projekta, Technines specifikacijos turi biti pakankamos apimties
ir detalumo siekiant nustatyti aktualius ir butinus statybos




produkty ir gaminiy parametrus, reikalavimus darby kokybei;

. Techninés specifikacijos turi buti skirtos konkregiam projektui;

- Techninése specifikacijose neturi biti dviprasmybiy, teisés
aktuose reglamentuoty reikalavimy (nebent teisés aktuose palikta
pasirinkimo teise) ir pan.;

- Techningje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnes
salygos;

- projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statiniy, statinio
architekttros, konstrukeijuy, aplinkos, visuomenes, sveikatos
saugos, kradtovaizdZio ir kitos apsaugos (saugos), tre€iyjy asmeny
interesy apsaugos, nejgaliyjy paskirties reikalavimus;

- projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalus;

- Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, paslaugos teikéjas iS
apksto informaves Statytoja (uZsakova) gali konsultuotis su
atsakingomis institucijomis. Projekto derinimo metu paaiskéjus,
kad reikia keisti jau suderintus su Statytoju  (uZzsakovu)
sprendinius, paslaugos teikéjas prie$ priimdamas sprendimus turi
gauti Statytojo (uzsakovo) pritarima.

| PROJEKTO

11. STATINIO i ) : _ :

PROJEKTE Rengiant projektg vadovautls LR Statybos, Keliy jstatymais ir kitais

TAIKOMA TEISE jstatymais reglamentuojaniais statinio saugos ir paskirties reikalavimus,

IR teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir

NORMATYVINIAI saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais.

DOKUMENTALI Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams,
Projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal galiojangius teisés aktus, taiau
apie tai turi informuoti Statytoja (UZsakova).

;’%{.OJEKT AVIMO Bendras projektavimo paslaugy atlikimo terminas 12 mén. (nuo sutar-

PASLAUGU ties isigaliojimo dienos).

TERMINAI — Pirminiy projektiniy pasialymy parengimas ir pristatymas Uzsakovui

— per 2 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

— projektiniy pasifilymy parengimas - per 3 mén. nuo sutarties jsigalio-
jimo dienos;

— techninio projekto parengimas — per 9 mén. nuo sutarties jsigaliojimo
dienos;

_ Uszsakovo atskiru vieSuoju pirkimu jsigyjamos techninio projekto
ekspertizés teigiamos i¥vados gavimas — per 10 mén. nuo sutarties
jsigaliojimo dienos. [ §j terming iskai¢iuotas ir statinio techninio pro-
jekto taisymo pagal gautas pastabas teigiamai i§vadai gauti laikas;

_ statyba, teritorijos sutvarkyma JeidZianéiy dokumenty gavimas — per
12 meén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms Paslaugy terminas gali buti pratgs-
tas 2 (du) kartus, bet ne ilgiau kaip po 3 (tris) ménesius.
13. KITI

- parengtg techninj projekta suderinti su Statytoju (UzZsakovu);




| EKSPERTIZE,
STATYBOS
LEIDIMO
GAVIMAS

Projekto ekspertizé: o

- Projekto ekspertizg ussako ir ja apmoka Statytojas (Uzsakovas).

. Paslaugos Teikéjas (Proj ektuotojas) privalo iStaisyti netikslumus ir
padalinti pagristus proj ekto trikumus, pateiktus ekspertizeés
i¢vadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas:

- Statytojui (uZsakovui) patvirtinus techninj projekta, paslaugos
teikéjas privalo organizuoti statyba leidZian€iy dokumenty gavimo
procediira, atlikti visus normatyviniy dokumenty numatytus ir
biitinus derinimus su institucijomis pagal kompetencija, Salinti
dokumentacijos trikumus, teikti paaiskinimus ir kitaip atstovauti
Statytoja (uzsakova) iki tol, kol bus gautas statyba leidZiantis
dokumentas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. statybos uZbaigimas. statybos  sustabdymas.
savavalidkos statybos padariniy %alinimas. statybos pagal
neteisétai  iSduota statybg  leidZiant] dokuments padariniy
Salinimas®.

- Paslaugos teikéjas tur atlikti visas Statytojo (uzsakovo) ir
paslaugos teikéjo prievoles susijusias su Visuomenes informavimu
apie numatoma statiniy ~ projektavima vadovaujantis  (bet
neapsiribojant) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize “ V11 skyriaus keliamais reikalavimais.

14, PROJEKTO
VYKDYMO
PRIEZIORA

— Statinio projekto vykdymo priezitira apima techniniame projekte
numatyty darby vykdymo prieZilra. Paslaugos teikéjas privalés
vykdyti statinio projekto vykdymo prieZitirg vadovaujantis Staty-
bos jstatymo bei STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio sta-
tybos priezitra“.

_  Projekto vykdymo prieZilros paslaugos bus teikiamos visg staty-
bos darby trukme - turi biti pradétos nuo statinio statybos pradZios
iki statybos uzbaigimo procediros atlikimo.

— Paslaugy teikéjas turi rengti tarpines ir baigiamaja projekio vyk-
dymo prieZidiros ataskaitas. Tarpinés ataskaitos - rengiamos kiek-
vienam paslaugy teikimo kalendoriam ménesiui pasibaigus. Jose
apra3omos statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimo
veiklos. Baigiamoji ataskaita pateikiama per 1 meénesj po statybos
uzbaigimo procediiry iforminimo. Sioje ataskaitoje glaustai apra-
$oma projekto vykdymo ir prieziliros eiga. Ataskaitos rengiamos
lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos Perkanciajai orga-
nizacijai. Galutinis apmokejimas uz projekto vykdymo prieZitiros
paslaugg atlickamas po statinio statybos uzbaigimo proceduros.

— Statinio projekto vadovas jpareigojamas dalyvauti statybos uz-
baigimo procediiroje.

15, PROJEKTO
JFORMINIMO,
KOMPLEKTAVIM
O REIKALAVIMAL

L

Projektas privalo bati iformintas pagal projektui keliamus teisinius
reikalavimus. Visi komplektai turi buti spalvoti, lengval iskaitomi,
vienodi. Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity
patogu vartyti, lapai neplySty.

Iki projekto ekspertizes Projektuotojas pateikia Statytojui (UZsakovui) 1
egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir 1 cgzemplioriﬂ




skaitmenine forma.

autorines teises i techninj darbo projektg.

Projekta pataisius pagal ekspertizes pastabas, paslaugos Projektuotojas
privalo pateikti Statytojui (UZsakovui) techninés dokumentacijos 4 €gz.
popierine forma ir 1 egz. elektronine forma (PDF formatu) ir (DWG.
formatu bréZinius, tekstine dali WORD formatu).

Projektuotojas perduodamas techninj darbo projekta perduodg ir visas

—

/
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PATVIRTINTA=Z"
Neringos,savivaldybes
adminisiracijos direktorius Egidijus
Sukalys

NZ@. o

W)

mén..~*5 d.

PAPILDOMA PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Nr. 2
Prie 2021 rugséjo mén. 14 d. patvirtintos Projektavimo uzduoties ,Automobiliy stovejimo
aikitelés (un. Nr. 4400-4427-1836) Taikos g. 39, Neringa, rekonstravimo techninio darbo
projekto parengimui

Eil. Pavadinimas
Nr.

—

I. Bendra informacija

Reikalavimai ‘\

-

L Objekto pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelés (un. Nr. 4400-4427-1836) Taikos
L | (paga st g. 39, Neringa, rekonstrukeijos techninis darbo projcktas

2. ‘ Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijy - F. A. Jonugo gatvés Neringoje
rekonstravimo, jrengiant autobusuy stovéjimo vietas ir péstiujy

L I. : 2 ’;’ - % . e -
(STR 1.04.04:201 taka (Saligatvi), techninis darbo projektas

, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “ \ Pastaba: Galima rengti vieng bendrg projekta, apimantj ir Sios

papunklis 6.8.) Papildomos projektavimo widuoties, ir 2021-09-14 patvirtintos
projektavimo uZduolies reikalavimus. Tokiu atveju pavadinimas
\ (uri biti parengtas atitinkamai:

Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, csancios Taikos
g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E.
\ A. JonuSo gatves rekonstravimo, jrengiant autobusy stovejimo

vietas ir pésGiyju taka (Saligatvi), Neringoje, Neringos sav.,

L projekias \
\ﬁ 3. Statytojas . Neringos savivaldybes administracija administracija@neringa. It

4, Uzsakovas Neringos savivaldybés administracija administracija@neringa. Izj
\ 5. Statinio projekto Techninis darbo projekias
\ rengimo etapas i
6. Pagrindiné statinio Susisiekimo komunikacijos - gatve; \
naudojimo paskirtis [n¥ineriniai tinklai — pagal poreiki;

(pagal STR

1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas®)

L 7 \ Statybos it ~ Rekonstravimas ir (ar) nauja statvba ~

Kitos paskirties statiniai.

\7 8. \ L&y pobiidis i KPP lésos, Savivaldybés biudzeto ir kt. l&3os.

I1. Projektavimo paslaugy apimtis ir Statytojo (Uzsakovo) pateikiami duomenys

| ES




* 2 Paslaugy apimtis

2

Pagal 2021 rugsejo meén. 14 d. patvirtintos Projektavimo uzduotics 9 p.
reikalavimus

O

Reikalavimai projekto
sprendiniams

\— Gatves variuojamaja dall suprojektuoti taip, jog bty

\ _ Upysakovas suteiks visus butinus igaliojimus veikti jo vardu

\ bei gaunant reikiama medZiaga suinteresuotose institucijose;

| - Numatyti nesildomg lauko tualeta su buitiniy nuoteky ir

Remiantis 2022-09-28 patvirtintais Projektiniais pasiiillymais,

suprojektuoti §ig objekto Elektros jranga:

- Suprojektuoti saulés jégaing virsutingje automobiliy saugyklos
dalyje;

- Suprojektuoti elektromobiliy krovimo jranga;

- Visos jrangos galia (vartojanéios ar gaminangios) neturi virdyti
200 kW, tam gauti AB .Energijos skirstymo operatorius™
(toliau — ESQO) vartotojo prijungimo salygas. Jei prijungimo
salygose bus reikalaujama pertvarkyti ESO tinklus, projekty
rengs pati ESO.

- Gamintojo prijungimo (saulés jégainés pajungimo prie ESO
tinkly) klausimas ir BSO salygy uZsakymas nepatenka | Sios
projektavimo urduoties apimtj ir bus sprendZiamas atskirai.

E. A. Jonugo gatvés sprendiniai:

. Numatyti E. A. JonuSo gatves rckonstravima atkarpoje nuo
Taikos g.-E. A. Jonuso g. sankryZos iki E. A. Jonuso g. 1,
qumatant autobusy stovéjimo vietas palei E. A. Jonuso gatve;

- Vaziuojamaja dalj suprojektuoti taip, jog buty uZtikrintas
transporto (autobusu pravaZumas);

wHikrintas saugus péstiujy ir transporto eismas, harmoninga
skirtingy eismo dalyviy tarpusavio sgveika;

- Atkarpoje nuo E. A. Jonugo g. 1 iki E. A. Jonuso g. 9-11
sankryZos, nhumatyti gatves rekonstravimo  sprendinius,
jrengiant peéstiuju  taka (Saligatvj) arba numatyti  kitus
sprendinius, jog buty uitikrintas saugus peés¢iyjy ir transporto
cismas, harmoninga skirtingy cismo dalyviy tarpusavio
sgveika.

Taikos g. 39, Neringa sklypo sprendiniai:

e R i———

vandentiekio tinklais arba autonominiu aptarnavimu;

- Numatyti dviratiy laikymo/saugojimo vietas.

Techninio darbo projekto parengimas

. Techninis projektas turi biti rengiamas vadovaujantis
galiojantiais teritorijy planavimo dokumentais bei statytojo
(uzsakovo) patvirtintais projektiniais pasitlym ais;

pildant paraiSkas specialiyjy reikalavimy gavimo proceduras |
Atsizvelgiant i tai, kad Rangos konkursas vyks pagal Techninj
projekta, Technines specifikacijos turi buti pakankamos
apimties ir detalumo siekiant nustatyti aktalius ir butinus
statybos produkty ir gaminiy parametrus, reikalavimus darby
kokybei;

- Techninés specifikacijos turi biiti skirtos konkregiam proj ektui;

- Techninese specifikacijose neturi biti dviprasmybiy, teisés

akiuose Teglamentuoty reikalavimy (nebent _teisés a.kluosej




-
J

palikta pasirinkimo tcise) ir pamn.;

- Techninése specifikacijose negali biti nurodytas konkretus
modelis ar &altinis, konkretus procesas ar prekes Zzenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams blity sudarytos
palankesnés salygos;

- Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statiniy, statinio
architektiiros, konstrukeijy, aplinkos, visuomencs, sveikalos
saugos, kraStovaizdZio ir kitos apsaugos (saugos), trediujy
asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy paskirties reikalavimus;

- Projekto sprendiniai  turl biti ekonomiskai pagristi ir
racionaliis;

- Projeklavimo darby eigoje, jeigu reikia, paslaugos teikéjas 13
anksto informaves Statytoja (uZsakova) gali konsultuotis su
atsakingomis  institucijomis. Projekto  derinimo  melu |
paaiskéjus, kad reikia keisti jau suderintus su Statytoju
(uzsakovu) sprendinius, paslaugos teikéjas prie¥ priimdamas

sprendimus turi gauti Statytojo (uzsakovo) pritarima.

11. | Statinio projekte Rengiant projekts vadovautis LR Statybos, Keliy jstatymais it
taikoma teisé ir kitais jstatymais reglamentuojantiais statinio saugos ir paskirties
normatyviniai reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojantiais esminius statiniy
dokumentai reikalavimus ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos

reikalavimais.
Pasikeitus istatymy ir kity (eisés akly nuostatoms ir
reikalavimams, projektuotojas  turi yykdyti sutartj pagal
paliojanéius teisés aktus, tatiau apie tai turi informuoti Statytoja
(Uzsakova).

12. | Kiti derinimai, projekto [Kiti derinimai:

ekspertize, statyba
leidzian¢io dokumento
gavimas

- Parengta techninj projekta suderinti su Statytoju (UZsakovu);

Projekto ekspertizé:

- Projekto ekspertizg uysako ir jg apmoka Statytojas
(Uzsakovas).

- Paslaugos Teikejas (Projektuotojas) privalo  i3taisyti
netikslumus ir pagalinti pagristus projekto trikumus, pateiktus
ckspertizés isvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

Statyba leidzian¢io dokumento gavimas:

- Statytojui (uzsakovui) patvirtinus techninj projekta, paslaugos
cikéjas privalo organizuot statyba leidZian¢iy dokumenty
gavimo procedira, atlikti visus normatyviniy dokumenty
numatytus ir butinus derinimus st institucijomis pagal
kompetencija, Yalinti dokumentacijos trukumus, teikti
paaiskinimus ir kitaip atstovauti Statytoja (UZsakova) iki tol,
kol bus gautas statyba leidZiantis dokumentas vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
ufbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos  sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy

$alinimas. Statybos pagal neteisétal isduotg statyba leidZiantj




4

dokumenta padariniy Salinimas™.

_ Paslaugos teikéjas turi atlikti visas Statytojo (uzsakovo) ir
paslaugos teikejo prievoles susijusias su Visuomenes
informavimu  apie  numatoma  statiniy projektavimg
vadovaujantis (bet neapsiribojant) STR 1.04.04:2017 ..Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* VIII skyriaus keliamais
reikalavimais.

13. | Projekto vykdymo
prieZitira

- Statinio projekto vykdymo prieZiira apima {echniniame
projekte numatyty darby vykdymo prieziirg. Paslaugos
teikéjas privalés vykdyti statinio projekto vykdymo prieZitrg
vadovaujantis Statybos jstatymo bei STR 1.06.01:2016
.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

- Projekto vykdymo prieZifiros paslaugos bus teikiamos visg
statybos darby trukmg — turi biti pradétos nuo statinio statybos
pradzios iki statybos uZbaigimo procediiros atlikimo.

- Paslaugy teikéjas turi rengti tarpines ir baigiamaja projekto
vykdymo prieziuros ataskaitas. Tarpinés ataskaitos —
rengiamos  kiekvienam paslaugy teikimo kalendoriniam
ménesiui  pasibaigus. Jose aprasomos statinio  projekto
vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo veiklos. Baigiamoji
alaskaita patcikiama per 1 ménesi po stalybos uzbaigimo
procediry jforminimo. Sioje ataskaitoje glaustal apraloma
projckto vykdymo ir priczifiros eiga. Ataskaitos rengiamos
lietuviu kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos PerkanCiajai
organizacijai. Galutinis apmokéjimas uZ projekto vykdymo
priezifiros paslauga atlickamas po statinio statybos uzbaigimo
proceduros.

- Statinio projekto vadovas jpareigojamas dalyvauti statybos
uzbaigimo procediiroje.

komplektavimo
reikalavimai

L

14. | Projekto iforminimo,

Projektas privalo biiti jformintas pagal projektui keliamus teisinius
reikalavimus. Visi komplektai turi biti spalvoti, lengvai jskaitomi,
vienodi. Projckto bylos turi buti sukomplektuotos ir jristos taip,
kad bty patogu vartyti, lapai neplySty.

Tki projekto ekspertizés Proj ektuotojas pateikia Statytojui
(Uzsakovui) 1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine
forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Projektg pataisius pagal ekspertizés pastabas, paslaugos
Projektuotojas privalo pateikti Statytojui (Uzsakovui) techninés
dokumentacijos 4 egz. popierine forma ir 1 egz. elcktronine forma
(PDF formatu) ir (DWG formatu brézinius, teksting dali WORD
formartu).

Projektuotojas perduodamas techninj darbo projekts perduoda ir

| visas autorines teises j techninj darbo projckta.

SUDERINTA:

Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus // _
vedéjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedéjo funkeijas /;"d‘{’f o Asta Barilienc




Elektroninio dokumento nuorasas

NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Savivaldybés biudZetiné jstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,
.p. administracija@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188754378

2024-07- Nr. (4.16) V15-

DEL PROJEKTAVIMO UZDUOTIES TRAKTAVIMO TERITORIJU PLANAVIMO
DOKUMENTUOSE ISTAISIUS TECHNINES KLAIDAS

Neringos savivaldybés mero 2024 m. birzelio 6 d. potvarkiu Nr. V10-299 buvo patvirtintas
teritorijos detaliojo plano ,,Nidos pietin¢je dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovejimo
aiksteles detaliojo plano koregavimas, iStaisant technines klaidas* koregavimas (Teritorijy planavimo
dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre T00085218),
kuriame iStaisyta klaidingai nurodyta automobiliy saugyklos statinio paskirtis (Kiti inZineriniai
Statiniai iStaisyta | Kiti transporto statiniai). Atsizvelgiant j §] detaliojo plano techninés klaidos
taisyma, Projektavimo uzduotyje ,,Automobiliy stovéjimo aiksteles (un. Nr. 4400-4427-1836) Taikos
g. 39, Neringa, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimui, patvirtintoje Neringos
savivaldybés administracijos direktoriaus 2021-09-14, papildomose uzduotyse Nr. 1 (patvirtintoje
2022-05-30) ir Nr. 2 (patvirtintoje 2023-02-15) visuose punktuose, kuriuose automobiliy saugykla
buvo ivardinta ar priskiriama Kitiems inZineriniams statiniams, Kitos paskirties inZineriniams
statiniams ar Kitos paskirtiems statiniams, traktuoti, kad automobiliy saugykla yra priskiriama
Kitiems transporto statiniams.

Administracijos direktorius Egidijus Sakalys


mailto:el.p.%20administracija@neringa.lt
mailto:valentas.butkus@srp.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Neringos savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél projektavimo uzduoties traktavimo teritoriju planavimo
dokumentuose istaisius technines klaidas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-10 Nr. V15-1919

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Egidijus Sakalys Direktorius

ParaSo sukiairimo data ir laikas

2024-07-10 10:25

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-10 10:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-16 09:13 - 2029-05-15 23:59
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rasa DimsSaité Rastvedé

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-07-10 10:47

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-10 10:47

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-03-03 10:11 - 2025-03-02 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-07-10)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-07-10 nuora$a suformavo Irena Stirbiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é DARIUS,VAITKEVICIUS
Data: 2023-11-21 11:28:37
Paskirtis: Parasas

Vieta:
NERINGOS UAB "Neringos vanduo”
VANDUO Kontaktiné informacija:

tel.+370 685 46170
Uzdaroji akcineé bendrove

Techniné uzduotis
2023-11-21

1. Statytojas: Neringos savivaldybé.

2. Kiti statytojai: UAB ,Neringos vanduo®.

3. Statinio projekto pavadinimas: Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios
Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A. JonuSo gatvés
rekonstravimo, jrengiant autobusy stoveéjimo vietas ir pésciyjy takg (Saligatvj), Neringoje,
Neringos sav., projektas

4. Statinio adresas: Taikos g., Neringos sav., Neringos m.

5. Statybos rasis: statinio rekonstravimas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

8. Naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos-gatvé; inZineriniai tinklai; kitos paskirties
statiniai.

9. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui: rekonstruoti esamg d160 sléginj
buitiniy nuoteky tinklg, i8keliant jj iS po projektuojamo statinio. Rekonstruoti esamg d100
vandentiekio tinklg. Vadovautis UAB ,Neringos vanduo® 2022 10 04 pateiktomis
prisijungimo sglygomis Nr. 2022/S-188.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Darius VaitkeviCius
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Originalas pa&tu nebus siuniamas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 152767676
G.D.Kuverto g. 11, LT-93123 Neringa . Tel. (8-604) 99 986 El. p. nvanduo@nvanduo.lt



NERINGOS
VANDUDO

Uzdaroji akciné bendrove

UAB ,,SRP Projektas* 2022 10 04 Nr.2022/S-187
el. pastas: 12022-08-22 Nr. PS22-098

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU

Taikos g-véje ties projektuojamu objektu pavir§iniy nuoteky surinkimo tinkly, skirty lietaus
vandens nuvedimui i$ sklypy, néra. Vadovaujantis Neringos savivaldybés tarybos 2022 m. vasario
23 d. sprendimu Nr. T1-20 patvirtinto Neringos savivaldybés geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano keitimo sprendiniais, objektas nepatenka j
centralizuotg pavir§iniy nuoteky surinkimo ir tvarkymo teritorijg. Vadovaujantis LR aplinkos
ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Pavir$iniy nuoteky tvarkymo
reglamento 7.1 ir 7.2 punkto nuostatomis, sitilome susidariusias pavirSines nuotekas tvarkyti sklypo
ribose.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Darius Vaitkevicius

Originalas paStu nebus siunciamas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 152767676
G.D.Kuverto g. 11, LT-93123 Neringa . Tel. (8-604) 99 986 El. p. nvanduo@nvanduo.lt



NERINGOS
VANDUDO

Uzdaroji akciné bendrove

UAB ,,SRP Projektas* 2022-10-04 Nr.2022/S-188
el. pastas: 12022-08-22 Nr. PS22-099

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU

1. Vadovaujantis Neringos savivaldybés tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-20
patvirtinto Neringos savivaldybés geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
plétros specialiojo plano keitimo sprendiniais, sklype numatomus pastatus pajungti prie artimiausiy
miesto vandentiekio tinkly d100 mm, (plans. 21/46-0115; 21/46-0116). Vadovaujantis STR
2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerin¢ sistema. Lauko inzineriniai
tinklai” reikalavimais, pasijungimo Sulinyje numatyti jvading sklende gumuotais sklgsciais.
Geriamojo vandens apskaitai numatyti jvadinj Salto vandens apskaitos mazgg, kuris biity jrengtas
uz pirmos pastato sienos apSildomoje ir patogioje aptarnavimui patalpoje arba apsiltintame vandens
apskaitos Sulinyje. Sunaudoto vandens apskaitai numatyti jvadinj Salto vandens skaitiklj. Vandens
apskaitos prietaiso(y) diametrg parinkti atsizvelgiant  leistinas vandens srauto matavimo ribas.

2. Vadovaujantis Neringos savivaldybés tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-20
patvirtinto Neringos savivaldybés geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
plétros specialiojo plano keitimo sprendiniais, sklype numatomus pastatus pajungti prie artimiausiy
miesto nuoteky tinkly d160 mm, Un. Nr. 4400-5255-3930, (plans. 21/46-0115). Uztikrinti
pavirSiniy nuoteky nepatekimg ] buitiniy nuoteky surinkimo sistemg. Numatant atskiry tarSos

parametry leidziamos koncentracijos j nuoteky tinklus virSijima, suprojektuoti pirminius valymo
jrenginius( naftos, riebaly gaudykles ir pan.)

3. Siekiant uztikrinti po projektuojama stovéjimo aikstele patenkanciy vandentiekio d100
mm ir sléginiy buitiniy nuoteky tinkly d110; d160 mm tinkamg funkcionavima bei vadovaujantis
STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzineriné sistema. Lauko
inzineriniai tinklai” punkty 315.7 ir 415.7. nuostatomis, jog turi biiti numatytos priemonés apsaugoti
nuo arti vandentiekio/lauko nuotakyno (virSuje, apacioje, greta) esamy pastaty (ar jy daliy),
inzineriniy statiniy (ar jy daliy) bei jy naudojimo apkrovy ir poveikiy neigiamy pasekmiy, vykdant
automobiliy stovéjimo aikstelés Taikos gatvéje rekonstrukcijos darbus bitina:

- apsaugoti/rekonstruoti ketinius vandentiekio tinklus d100 mm atkarpose tarp Suliniy Nr.31
(plans. 21/46-0116; 13-A-1) ir Nr. 242 (plans. 21/46-0116; 12-B-4), juos pakeiciant j PE tipo,
d110mm.

- apsaugoti/rekonstruoti minétoje vandentiekio tinkly d100 mm atkarpoje esamus Sulinius
Nr. 161 ir 111 (plans. 21/46-0116; 13-A-1).

- kei¢iant esamo Zemés pavirsiaus altitudes, uztikrinti normatyvinj vandentiekio ir sléginiy
nuoteky tinkly jgilinima.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 152767676
G.D.Kuverto g. 11, LT-93123 Neringa . Tel. (8-604) 99 986 El. p. nvanduo@nvanduo.lt



4. Projektuojant teritorijy uzstatyma, iSlaikyti STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerin¢ sistema. Lauko inzineriniai tinklai” ir LR Specialiyjy Zzemés naudojimo
salygy istatymo nuostatuose reikalaujama atstumg tarp statiniy ir inzineriniy tinkly, iSkeliant
uzstatomus ir per arti pastaty esancius tinklus.

5. Vieng vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies techninio projekto popierinj egz. su
aiSkinamuoju rastu, inzineriniy tinkly suvestiniu planu, vandentiekio ir nuoteky tinkly iSilginiais
profiliais, tinkly, Suliniy ir vandens apskaitos mazgy detalizacija pateikti UAB “Neringos vanduo”.
Projekta derinti UAB “Neringos vanduo” ir nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Darius Vaitkevicius

Originalas paStu nebus siunciamas
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Parengta: 2023-03-15,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS23-19485 Galioja iki: 2024-03-15

Klientas: ,Neringos savivaldybés administracija“

Kliento kontaktiniai duomenys: Savanoriy pr. 176C, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Kiti inzineriniai statiniai

Objekto adresas: Taikos g. 39, Neringa, Neringos sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N3319485
Kliento paraiskos Nr. 23-19485 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
| Il 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) }
(kW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 200 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 200 Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta

1. Sios prijungimo salygos i$duodamos Kliento objekto, esanéio Taikos g. 39, Neringa, Neringos
sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius (toliau — Bendrové) skirstomujy tinkly.
Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant j techninius ir
ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi, numatoma/pasikeitusia apskaitos jrengimo vieta
(nurodyta sutarties priede) ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendroves
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite = www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintine (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jisy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”
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Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Svarbi informacija:

3.3.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama
https://www.eso. It/It/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.

3.3.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSka parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.3.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly tvarkos aprasSu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurj batina gauti statybg leidziant;
dokumentg atlikti statinio paprastgjj remonta, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros jrenginius prie
Bendrovés skirstomuyjy elektros tinkly arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausancius
jrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar jrengti vartotojo statiniuose, pagal
Bendrovés parengtas prijungimo sglygas, projekto rengimo ir derinimo proceddras vykdo vartotojas.
3.3.4. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

3.3.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.It/lt/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.3.6. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarciai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.3.7. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy
prijungimu, todél Sios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy
jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés
aktais, ir atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminanciam vartotojui tinkle
rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminanciam
vartotojui prijungimo sglygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios
turi jtakg gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo
salygas.

3.3.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendrovés pateiktas sgskaitas - faktdras reikés
kas meénesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy
taikymo tvarkg uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiamg leistingjg naudoti
galia.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Jrengti mazo gabarito moduline tranzitine transformatorine (toliau - MGMTT) 1x630 kVA gabarito.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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MGMTT jrengti:

4.1.1. vidutinés jtampos SF6 dujy arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstykla su vienu galios
transformatoriaus narveliu su galios skyrikliu ir saugikliais ir dviem linijiniais galios skyrikliais;

4.1.2. vieng 400 kVA galios transformatoriy, derinti projektavimo metu;

4.1.3. zemos jtampos skirstykla su galimybe jrengti maksimaly saugikliy / Kkirtikliy bloky kiekj
(vadovaujantis Bendrovés techniniais reikalavimais) ir jrengiant komercinés apskaitos sroves
transformatorius kurie tenkinty Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy 145 ir 149 punkty
reikalavimus ant zemos jtampos Syny (pagal tipines schemas) Kliento suvartojamos elektros energijos
apskaitymui. Prie$ srovés transformatorius palikti rezervines vietas saugikliy kirtikliy bloky jrengimui.
Kliento pareikalaujamos galios prijungimui jrengti saugikliy / kirtikliy blokus su saugikliais abonentiniy
0,4 kV kabeliniy linijy prijungimui.

4.1.4. Ant transformatorinés iSorinés sienos (gamintojo numatytoje vietoje), jrengti komercinés
apskaitos spintg su bandymo gnybtynu ir apskaita.

4.1.5. uz jvadinio galios transformatoriaus komutacinio jrenginio, jrengti kontrolinés apskaitos srovés
transformatorius. Srovés transformatoriai turi tenkinti Elektros jrenginiy jrengimo Bendryjy taisykliy 145
ir 149 punkty reikalavimus. Kontroline apskaitg (elektros skaitiklj, bandymo gnybtyng ir automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos valdiklj) jrengti transformatorinés gamintojo numatytoje vietoje.
4.2. MGMTT prijungimui jrengti esamos vidutinés jtamos kabeliy linijos ,TRN-8 - KTN-12" uzvedimag
tranzitu, jrengiant vidutinés jtampos nemazesnio kaip 120 mm? skerspjuvio kabeliy linijjas nuo
nutraukimo vietos iki MGMTT.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Priedas prie prijungimo salygy Nr. 23-19485
Trumpiausias geometrinis atstumas
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Paraifkos nr. 2319485

Fradzicstagkas, X1 308817, 6133678
FPabaigos tafkas, XY 308818, 6133670
Atstumas, m 7

[_] Nurma tama prefiminari apskoits s fr=ngime weta

— Ematustas prefimi

Klienty aptarnavimas

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804

Svetainé www.eso.lt

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano
ikainius

Imonés rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El p. info@eso.It

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2022-11-22,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2024-11-22

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-D0824

Klientas: NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Savanoriy pr. 176C, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37067824749,
projektai@srp.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Taikos g. 39, Neringa, Neringos sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N32D0824

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 22-D0824 del AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmoneg) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokejimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanc€ias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasciy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomujy tinkly nuosavybé nekeitiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlacCiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymag, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei pries 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Neringos savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus i§duodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Neringos savivaldybé, 188754378, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@neringa.lt, tel. +37046952665

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Neringos savivaldybé, 188754378, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@neringa.lt, tel. +37046952665

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esanéios Taikos g. 39, Neringoje

rekonstravimo ir susisiekimo komunikacijy — E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy
stovéjimo vietas ir péséiyjy taka (Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architekttros reikalavimai SARD-32-221228-00014, 2022-12-28
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai STRD-00-221227-00343, 2022-12-27
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Neringos savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Neringos savivaldybé, 188754378, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@neringa.lt, tel. +37046952665

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esanéios Taikos g. 39, Neringoje rekonstravimo ir
susisiekimo komunikacijy — E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir péséiyjy taka
(Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingas Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2301/0001:839

Unikalus Nr. 4400-4427-1836

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Neringa, Taikos g.

Saugoma teritorija Taip, Kur§iy nerijos nacionalinis parkas (944)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) 1. Projektuojant E.A. JonuSo gatvés rekonstrukcija numatyti poilsio zonas bei
apSvietimg. Mazosios architektiiros elementai (suoliukai, dviraciy stovai, Siuk§liadéZés ir pan.), turéty biiti labai saviti,
pritaikyti Kursiy nerijai — nedideli. 2. Parengti profesionalius apzeldinimo sprendinius, parenkant augaly riisis reikty
naudoti tradicines, pritaikytas Sioms gamtinéms salygoms.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliu) raudonyju liniju atzZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovaujantis: - Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovéjimo
aiksStelés detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybés administracijos 2020 m. rugséjo 2 d. jsakymu Nr. V13-438
.Dél Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovéjimo aikStelés detaliojo plano
patvirtinimo®, sprendiniais; - Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g. 39 Neringoje

rekonstravimo ir susisiekimo komunikacijy - E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
ésciuju taka (Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projekto, projektiniais pasitlymais.




4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Vadovaujantis: - Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés,
Neringa, automobiliy stovéjimo aikstelés detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybés administracijos 2020 m.
rugséjo 2 d. jsakymu Nr. V13-438 ,.Dél Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy

tovéjimo aikstelés detaliojo plano patvirtinimo®, sprendiniais; - Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos,
esancios Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir susisiekimo komumkacuu E. A. Jonu$o gatvés rekonstravimo,

jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pés¢iuju taka (Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projekto, projektiniais

pasitulymais.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty
ir (ar) inZinerinés infrastrukttiros teritorijose) Vadovaujantis: - Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés,
Neringa, automobiliy stovéjimo aikstelés detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybés administracijos 2020 m.
rugséjo 2 d. jsakymu Nr. V13-438 ,,.Dél Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy
stovéjimo aikstelés detaliojo plano patvirtinimo®, sprendiniais; - Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos,
esancios Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir susisiekimo komunikacijy - E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo,
Irengiant autobusy stovéjimo vietas ir pésciyjy taka (Saligatvyj), Neringoje, Neringos sav., projekto, projektiniais

pasiiilymais.

6. UZstatymo tipas Vadovaujantis: - Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy
stovéjimo aikstelés detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybés administracijos 2020 m. rugséjo 2 d. jsakymu Nr.
V13-438 ,,.Dél Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovéjimo aikS$telés detaliojo
plano patvirtinimo*, sprendiniais; - Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos g. 39 Neringoje

rekonstravimo ir susisiekimo komunikacijy - E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir
pésciyju taka (Saligatvy), Neringoje, Neringos sav., projekto, projektiniais pasitlymais.

7. Priklausomuyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) ne maziau kaip 10 proc.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu Vadovaujantis: - Teritorijos Nidos pietinéje dalyje
prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovéjimo aikStelés detaliojo plano, patvirtinto Neringos savivaldybés

administracijos 2020 m. rugséjo 2 d. jsakymu Nr. V13-438 ,.D¢l Teritorijos Nidos pietinéje dalyje prie Taikos gatvés,
Neringa, automobiliy stovéjimo aikStelés detaliojo plano patvirtinimo*, sprendiniais; - Kitos paskirties statinio —

automobiliy saugyklos, esancios Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir susisiekimo komunikacijy - E. A. Jonus$o
atvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pés¢iuju taka (Saligatvi), Neringoje, Neringos sav.

projekto, projektiniais pasitilymais.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Néra

12. Kiti reikalavimai 1. Jvertinti Neringos savivaldybés teritorijos ir jos daliy bendrojo plano, kity planuojamoje
teritorijoje galiojanéiy teritoriju planavimo dokumenty sprendinius. 2. Uztikrinti projektuojamos automobiliy saugyklos
kompozicinj rysj (mastelio, proporciju, medziaginio, spalvinio sprendimo darna) su supanc¢ios gamtinés ir dirbtinés
aplinkos elementais. 3. Numatyti sklandy prisijungima prie esamy susisiekimo komunikacijy. 4. Nepazeisti treiyjy
asmeny (kaimynuy) pagrjsty interesy ir nesudaryti prielaidy tokiems pazeidimams atsirasti naudojimo metu. 5. Esant
oreikiui pasitilyti galima vieta pastato reklaminei jrangai ar iSkabai(-oms) sklype jrengti (iSorinés reklamos projektas

turés buti rengiamas atskiru projektu, suderintas nustatyta tvarka ir gautas leidimas jos jrengimui). 6. Numatomiems

statybiniams darbams vykdyti uz kadastrinio zemés sklypo riby, gauti valstybinés zemés valdytojo sutikima.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretls specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose i$vardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.



Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neringos sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojq

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Neringos savivaldybé, 188754378, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@neringa.lt, tel. +37046952665

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esan¢ios Taikos g. 39, Neringoje rekonstravimo ir
susisiekimo komunikacijy — E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pés¢iyjy taka

(Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingas Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2301/0001:839

Unikalus Nr. 4400-4427-1836

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Neringa, Taikos g.

Saugoma teritorija Taip, KurSiy nerijos nacionalinis parkas (944)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) KurSiy nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas: komunikacinés ir inzinerinés paskirties

zemes krastovaizdzio tvarkymo zona. Kursiy nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas: apsauginio ir fikinio
(komunalinio) prioriteto funkciné zona.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra
2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra

2.4. Saugomos risys, buveinés Saugoti saugotinus medzius. Projektuojant Zeldinius, nenumatyti invaziniy raiSiy.



3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Numatyti tarpines Zeldiniy
juostas, skaidancias aikStele mazesnémis dalimis. AikStele nuo Taikos ir E. A. JonuSo gatviy maskuoti Kursiy

nerijai buidingais Zeldiniais, kitomis sklypo aplinkos tvarkymo priemonémis. Rengiant automobiliy saugykla, biitina
maksimaliai mazinti technogenizacija. Prie§ teikiant Projekta j IS Infostatyba, pateikti KNNP direkcijai pritarimui gauti.

4. Jeigu konkretiis specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Neringos savivaldybés administracija 188754378, Neringos sav.
Neringos m. Taikos g. 2

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-12-28 Nr. SRD-32-221228-00014

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DAIVA TANKEVICIENE, DAIVA TANKEVICIENE, Neringos
savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas DAIVA TANKEVICIENE LT
Parag$o sukiirimo data ir laikas 2022-12-28 10:57:40 +02:00
Para3o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2022-12-28 10:57:59 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-04-06 12:22:17 — 2027-04-05 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parag sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DAIVA TANKEVICIENE, DAIVA TANKEVICIENE, Neringos
savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas DAIVA TANKEVICIENE LT
Para3o sukiirimo data ir laikas 2022-12-28 10:58:38 +02:00
Paraso formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-12-28 10:59:09 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-04-06 12:22:17 — 2027-04-05 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Neringos savivaldybés administracija 188754378, Neringos sav.
Neringos m. Taikos g. 2

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2022-12-28 Nr. SARD-32-221228-00014

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija 193064642, Neringos
sav. Neringos m. Nagliy g. 8

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2022-12-27 Nr. STRD-00-221227-00343

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2022-12-28
13:19:43)

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2022-12-28 13:19:43 Avilys SDP eDocs




Elektroninio dokumento nuorasas

Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neringos sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojq

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Neringos savivaldybé, 188754378, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2
Kontaktiné informacija

El. p. administracija@neringa.lt, tel. +37046952665

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Kitos paskirties statinio — automobiliy saugyklos, esan¢ios Taikos g. 39, Neringoje rekonstravimo ir
susisiekimo komunikacijy — E. A. JonuSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pés¢iyjy taka

(Saligatvi), Neringoje, Neringos sav., projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingas Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2301/0001:839

Unikalus Nr. 4400-4427-1836

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Neringa, Taikos g.

Saugoma teritorija Taip, KurSiy nerijos nacionalinis parkas (944)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) KurSiy nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas: komunikacinés ir inzinerinés paskirties

zemes krastovaizdzio tvarkymo zona. Kursiy nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas: apsauginio ir fikinio
(komunalinio) prioriteto funkciné zona.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra
2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra

2.4. Saugomos risys, buveinés Saugoti saugotinus medzius. Projektuojant Zeldinius, nenumatyti invaziniy raiSiy.



3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Numatyti tarpines Zeldiniy
juostas, skaidancias aikStele mazesnémis dalimis. AikStele nuo Taikos ir E. A. JonuSo gatviy maskuoti Kursiy

nerijai buidingais Zeldiniais, kitomis sklypo aplinkos tvarkymo priemonémis. Rengiant automobiliy saugykla, biitina
maksimaliai mazinti technogenizacija. Prie§ teikiant Projekta j IS Infostatyba, pateikti KNNP direkcijai pritarimui gauti.

4. Jeigu konkretiis specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija, Neringos
sav. Neringos m. Nagliy g. 8 (2022.12.28 13:26:49)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-12-27 Nr. STRD-00-221227-00343

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

NIJOLE PIEKIENE, Skyriaus vedéja NIJOLE
PIEKIENE

ParaSo sukirimo data ir laikas

2022-12-27 14:44:20 (GMT+02:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko zymoje nurodytas laikas 2022-12-27 14:44:37 (GMT+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021.01.06 10:13:11-2026.01.05 23:59:59

Paraso paskirtis

Tvirtinimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

AUSRA FESER, Direktorius AUSRA FESER

ParaSo suktirimo data ir laikas

2022-12-27 15:42:48 (GMT+02:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-12-27 15:43:06 (GMT+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019.08.31 16:41:45-2024.08.29 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

NIJOLE PIEKIENE, Skyriaus vedéja NIJOLE
PIEKIENE

ParaSo suktirimo data ir laikas

2022-12-27 15:53:46 (GMT+02:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko zymoje nurodytas laikas 2022-12-27 15:53:55 (GMT+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021.01.06 10:13:11-2026.01.05 23:59:59

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs




Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (
2022.12.28 13:26:49)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2022.12.28 13:26:49 atspausdino Giedré Deltuvaité

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Savivaldybés biudZetiné jstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,
.p. administracija@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188754378

2024-07- Nr. (4.16) V15-

DEL SPECIALIUJU REIKALAVIMU TRAKTAVIMO TERITORIJU PLANAVIMO
DOKUMENTUOSE ISTAISIUS TECHNINES KLAIDAS

Neringos savivaldybés mero 2024 m. birzelio 6 d. potvarkiu Nr. V10-299 buvo patvirtintas
teritorijos detaliojo plano ,,Nidos pietin¢je dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovejimo
aiksteles detaliojo plano koregavimas, iStaisant technines klaidas* koregavimas (Teritorijy planavimo
dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre T00085218),
kuriame iStaisyta klaidingai nurodyta automobiliy saugyklos statinio paskirtis (Kiti inZineriniai
Statiniai iStaisyta | Kiti transporto statiniai). Atsizvelgiant j §] detaliojo plano techninés klaidos
taisyma, specialiyjy reikalavimy, iSduoty Neringos savivaldybés administracijos 2022 m. gruodzio
mén. 28 d. Nr. SRD-32-221228-00014 visuose punktuose, jskaitant ir jy priedus, kuriuose
automobiliy saugykla buvo ivardinta ar priskiriama Kitiems inZineriniams statiniams, Kitos paskirties
inZineriniams statiniams ar Kitos paskirtiems statiniams, traktuoti, kad automobiliy saugykla yra
priskiriama Kitiems transporto statiniams.

Administracijos direktorius Egidijus Sakalys


mailto:el.p.%20administracija@neringa.lt
mailto:valentas.butkus@srp.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Neringos savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél specialiyjy reikalavimy traktavimo teritorijy planavimo
dokumentuose istaisius technines klaidas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-10 Nr. V15-1918

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Egidijus Sakalys Direktorius

ParaSo sukiairimo data ir laikas

2024-07-10 10:25

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-10 10:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-16 09:13 - 2029-05-15 23:59
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-07-10 10:45

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-10 10:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-03-03 10:11 - 2025-03-02 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-07-10)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-07-10 nuora$a suformavo Irena Stirbiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Savivaldybés biudZetiné jstaiga, Taikos g. 2, 93121 Neringa, tel. (8 469) 52 248, faks. (8 469) 52 572,
.p. administracija@neringa.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188754378

2024-07- Nr. (4.16) V15-

DEL VISUOMENES INFORMAVIMO PROCEDURU TERITORIJU PLANAVIMO
DOKUMENTUOSE ISTAISIUS TECHNINES KLAIDAS

Neringos savivaldybés mero 2024 m. birzelio 6 d. potvarkiu Nr. V10-299 buvo patvirtintas
teritorijos detaliojo plano ,,Nidos pietin¢je dalyje prie Taikos gatvés, Neringa, automobiliy stovejimo
aiksteles detaliojo plano koregavimas, iStaisant technines klaidas* koregavimas (Teritorijy planavimo
dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre T00085218),
kuriame iStaisyta klaidingai nurodyta automobiliy saugyklos statinio paskirtis (Kiti inZineriniai
Statiniai iStaisyta | Kiti transporto statiniai).

Pazymime, kad Projektiniams pasiilymams pavadinimu ,Kifos paskirties statinio —
automobiliy saugyklos, esancios Taikos g. 39 Neringoje rekonstravimo ir susisiekimo komunikacijy
— E. A. Jonuso gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas ir pésciyjy takq (Saligatvj),
Neringoje, Neringos sav., projektas*, kuriems Neringos savivaldybés administracija Informacinéje
sistemoje ,,Infostatyba® pritar¢ 2022 m. rugs¢jo meén. 27 d., minéto detaliojo plano (Teritorijy
planavimo dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre
T00085218) techniniy klaidy taisymas visuomenés informavimui jtakos nedaro ir kartoti visuomenés
informavimo procediiry nereikia. Te¢siant automobiliy saugyklos projektavimo darbus, projekto
pavadinima bei automobiliy saugyklos statinio riiSj parinkti tokia, kuri atitikty pakoreguotame
detaliajame plane (Teritorijy planavimo dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo dokumenty registre T00085218) naudojama sgvoka: automobiliy saugykla — kitas
transporto statinys.

Administracijos direktorius Egidijus Sakalys


mailto:el.p.%20administracija@neringa.lt
mailto:valentas.butkus@srp.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Neringos savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél visuomenés informavimo procediiry teritorijy planavimo
dokumentuose istaisius technines klaidas

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-10 Nr. V15-1917

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Egidijus Sakalys Direktorius

ParaSo sukiairimo data ir laikas

2024-07-10 10:25

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-10 10:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-16 09:13 - 2029-05-15 23:59
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-07-10 10:43

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-07-10 10:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-03-03 10:11 - 2025-03-02 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-07-10)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-07-10 nuora$a suformavo Irena Stirbiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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| 0 | 202305 Statyba leidziangiam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kito transporto statinio — automobiliy saugyklos, esancios Taikos
g. 39 Neringoje rekonstravimo ir Susisiekimo komunikacijy - E. A.
JonusSo gatvés rekonstravimo, jrengiant autobusy stovéjimo vietas

— ir pésciujy takg (Saligatvj), Neringoje, Neringos sav., projektas
Tadas Kasperavicius
33743 |SPDV Tadas Kasperavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS

M1:2500

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
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« Galima ESO elektros linijos vieta
(linija nepazymeéta TIIS sistemoje)

%96\;\(\ (66 5.52

a ESO-¥lektros linijos vieta

AA Q::ja nepazymégta TIIS sistemoje) /

Pastaba:

1) Visi matmenys pateikti metrais;

2) Koordinaciy sistema - LKS-94, auks¢iy sistema - LASO07;

3) Inzineriniy tinkly apsaugos zonose darbus vykdyti tik rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy
atstovams.

4) Visy pozeminiy komunikacijy Suliniy liukai, patenkantys j rekonstravimo darby zong, turi bati sumontuoti j projektine
padétj. Suliniy liukai ir danggiai, kurie po rekonstravimo darby jrengiami ant vaziuojamosios dalies ar ten, kur
jrengiamos automobiliy stovéjimo vietos, turi bati pritaikomi sunkiajai apkrovai ir plaukiojancio tipo;

5) Projektuojamy trinkeliy iSdéstymo sprendiniai parenkami tokie pat, kaip esamoje situacijoje Salia esanciose
teritorijose;

6) Projektinés dangos suvedimui su esama danga naudojamos esamos trinkelés ir plytelés (esamos trinkelés,
reikiamu suvedimui plociu, iSardomos ir vél panaudojamos suvedant dangas);

7) Nuovazy jrengimo vietg, statybos darby metu, tikslinti su Uzsakovu ir Zemés sklypy savininkais;

8) Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklo apsaugos zonoje (po 2 metrus j abi puses nuo veikiancio elektroniniy
rysiy tinklo), kasinéjimo darbus atlikti rankiniu badu, prie$ tai gavus rastiSkg eksploatuojanc¢ios bendroveés
sutikimg-leidimg darbui elektroniniy rySiy apsaugos zonoje.

9) Vykdant elektroniniy rySiy apsaugojimo darbus, pastebéjus kad néra iSlaikomi atstumai nuo projektuojamy dangy ir
rySiy kabeliy, privaloma juos jgilinti;

10)RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje; RAIN kabelio apsaugos zonoje darbai gali bati vykdomi tik rankiniu
badu;

11)Visy poZeminiy komunikacijy Suliniy liukai, patenkantys j rekonstravimo darby zona, turi bati sumontuoti
projektine padétj. Suliniy liukai ir danggiai, kurie po rekonstravimo darby jrengiami ant vaZiuojamosios dalies ar ten,
kur jrengiamos automobiliy stovéjimo vietos, turi bati pritaikomi sunkiajai apkrovai ir plaukiojancio tipo;

12)Kabeliy gylis po darby turi atitikti ELI|T, EJJT ir kity dokumenty norminius reikalavimus

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Projektiné kelio aSis

Registruoty sklypy ribos

Gatviy raudonosios linijos

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (pilka spalva)

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (juoda spalva)

Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.30.15 cm

Projektuojami granitiniai kelio bortai 100.22.15 cm

Projektuojami betoniniai vejos bortai 100.20.08 cm

Projektuojama raudonos spalvos asfalto danga

Bordidrai nuleisti iki vaZiuojamosios dalies auks¢io

Salinami Zeldiniai

Galimai esama rySiy kabelio vieta. Privaloma tikslinti
darby metu

HDPE vamzdis d110 (N 750)

HDPE vamzdis d50 (N 750)

PE sudedamasis vamzdis d110

Projektuojamas drenazas

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

Projektuojamas sléginis lietaus nuoteky tinklas

F1 Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas
—— FS1 —— Projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Projektuojamas vandentiekio tinklas
RV1 Rekonstruojamas esamas vandentiekio tinklas
|_§ Projektuojamas lietaus nuoteky kontrolinis Sulinys
NG Projektuojama naftos gaudyklé
LS Projektuojama lietaus nuoteky siurbline
GS Projektuojamas slégio gesinimo Sulinys
NS Projektuojama buitiniy nuoteky siurbliné

Pusis paprastoji (lot. Pinus Sylvestris)

Pusis juodoiji (lot. Pinus Nigra subsp. Nigra)

Pusis juodoji ,Select” (lot. Pinus Nigra ,Select)

DOKUMENTO ZYMUO
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660 L LE ———-— | Registruoty sklypy ribos
961 ’0 . ,4965,30 / —— —— | Gatviy raudonosios linijos
A /s ’ [0 | Projektucjama asfalto danga
' < D9f‘hontuojamas vandentiekio v | Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (pilka spalva)
477 Aulinys Nr.111 BB | Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (juoda spalva)
/ = | Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.30.15 cm
s g
P 1% Projektuojami granitiniai kelio bortai 100.22.15 cm
7 / e | Projektuojami betoniniai vejos bortai 100.20.08 cm
" Projektuojama raudonos spalvos asfalto danga
/ i | Bordidrai nuleisti iki vaziuojamosios dalies auks$éio
X Salinami Zeldiniai
. Galimai esama rySiy kabelio vieta. Privaloma tikslinti
darby metu

HDPE vamzdis d110 (N 750)
HDPE vamzdis d50 (N 750)

============ | PE sudedamasis vamzdis d110

. 10 - montuojamas vandentiekio —|_D1— | Projektuojamas drenazas
éulinys Nr.161 L1 Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
5! i LSt Projektuojamas sléginis lietaus nuoteky tinklas
F1 Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas
/ FS1 Projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas

A ‘ Projektuojamas vandentiekio tinklas

RV1 Rekonstruojamas esamas vandentiekio tinklas
305 LS Projektuojamas lietaus nuoteky kontrolinis $ulinys

NG Projektuojama naftos gaudyklé
LS Projektuojama lietaus nuoteky siurbliné
GS Projektuojamas slégio gesinimo Sulinys
NS Projektuojama buitiniy nuoteky siurbling

% Pusis paprastoji (lot. Pinus Sylvestris)

pd Pusis juodoji (lot. Pinus Nigra subsp. Nigra)

£ Pusis juodoji ,Select” (lot. Pinus Nigra ,Select")

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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