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1. Sąvokos ir sutrumpinimai
1.1. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
1.2. CVP IS – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt.
1.3. Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
1.4. EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų

institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis
remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka pirkimo
dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus
reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio
forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

1.5. Įgaliotoji organizacija – pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki sutarties ar preliminariosios
sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie sudarytą sutartį ar
preliminariąją sutartį pateikti perkančiosios organizacijos įgaliota organizacija, nurodyta specialiosiose pirkimo
sąlygose.

1.6. Komisija – viešojo pirkimo komisija.
1.7. Perkančioji organizacija – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta perkančioji organizacija.
1.8. Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas viešasis pirkimas.
1.9. Preliminarioji sutartis – preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (jei taikoma), vienos ar kelių

perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir,
kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo–pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą
nurodytą laikotarpį.

1.10.PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.11.Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama
padėtis Ukrainoje.

1.12.Skelbimas – skelbimas apie pirkimą.
1.13.Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys

numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų
kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles
tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

1.14.Sutartis – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ar preliminarioji sutartis, kaip nustatyta 1.9 punkte, kai
viešojo pirkimo sutarčiai ir preliminariajai sutarčiai VPĮ nustatytas vienodas reglamentavimas.

1.15.Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų
padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti
prekes ar teikti paslaugas.

1.16.Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi
pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.  Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi
fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal
VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

1.17.VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.18.Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra

tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus
pripažintas laimėjusiu.

1.19.Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ  vartojamas sąvokas.

https://viesiejipirkimai.lt
http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
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2. Bendrosios nuostatos
2.1. Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame supaprastinto atviro konkurso

būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė užduotis pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.
2.2. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo

sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo
reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos. 

2.3. Pirkimo dokumentus sudaro:
2.3.1. skelbimas;
2.3.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbtas);
2.3.3. Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:
2.3.3.1. bendrosios pirkimo sąlygos;
2.3.3.2. specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;
2.3.4. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
2.3.5. visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.
2.4. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija,

nurodyta skelbime.
2.5. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma

informacija, nurodyta specialiosiose  pirkimo sąlygose.
2.6. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga

laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.
2.7. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš

senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo
dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais. 

2.8. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti VPĮ 17
straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 

2.9. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus
aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų,
dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

2.10. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų
rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija
nutraukė pirkimo procedūras.

2.11. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad Komisijos posėdžiuose gali būti kviečiami
dalyvauti stebėtojai, Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar
įstaigų atstovai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir valstybės politikus), pateikę
atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai). Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai
pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą,  Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius
interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Kitos stebėtojų dalyvavimo sąlygos
nurodomos specialiosiose pirkimo sąlygose. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas

gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas
ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu
susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją,
pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Jeigu specialiosiose
pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, taikoma toliau nustatyta tvarka: iš vienos institucijos ar įstaigos gali dalyvauti ne
daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis
dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros vykdymo laikotarpiu nurodytais kontaktais atsiųsti
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įgaliojimo, kuriame nurodyta, kokiose konkrečiose pirkimo procedūrose (pvz. vokų atplėšime ir (arba) pasiūlymų
nagrinėjime) nori dalyvauti stebėtojas, kopiją ir savo kontaktinę informaciją. Apie galimybę dalyvauti Komisijos
posėdyje ir tikslų jo laiką bus pranešta nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo stebėtojo įgaliojimo
gavimo dienos. Jei  perkančioji organizacija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo procedūrą, nei numatytas
maksimalus kviečiamų stebėtojų skaičius, stebėtojais bus kviečiami asmenys, kurie prašymus pateikė anksčiausiai.
Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai savo iniciatyva gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose bet kuriuo atveju,
neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.12. Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.
2.13. Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, netaikys nuostatų, susijusių su

nacionaliniu saugumu.
2.14. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės
aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius
santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

3. Pirkimo objektas
3.1. Perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam

nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu pirkimas
skaidomas į dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai.

3.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas

suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną

pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių, kaip specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkančioji organizacija.

4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir
keitimosi informacija priemonės
4.1. Informacija apie perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių

kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo
procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

4.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.
Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS
talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

4.3. Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti
CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

4.4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS
priemonėmis, išskyrus:

4.4.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas
perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

4.4.2. jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų
priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

4.5. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas
ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

https://viesiejipirkimai.lt
https://viesiejipirkimai.lt
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4.6. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų
tarnybos interneto svetainėje1.

4.7. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.6 punkto
ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.
Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi
negautais ir nebus vertinami.

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai
5.1. Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir

keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti,
kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

5.2. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos
išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo
dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems
prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar
patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos
informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar
perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar
anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

5.3. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose
nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra
nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

5.4. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu
nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkančioji
organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkančioji
organizacija negali pateikti iki kol nesibaigė VPĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkančioji organizacija
nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija
patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam
laikotarpiui. Tarptautinės vertės pirkimo atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo dokumentų pakeitimai, dėl
kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems tiekėjams nei iš pradžių atrinktieji arba pirkimo procedūra būtų
pritraukusi daugiau dalyvių. 

5.5. Jei numatomi susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros,
informacija apie tai bei tokių susitikimų tvarka pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.

6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai
6.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtiekėjų

pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.
6.2. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape,

jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

1 Instrukcija: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-

instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/
https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/
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6.3. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse
nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų
duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6
dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

6.4. Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas,
nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas,  perkančioji organizacija reikalaus per jos nustatytą
terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir
subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

6.5. Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10  dalyse
nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8
dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo
procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad
esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota
konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo
pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją. 

7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės
bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai
7.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti
specialiosiose pirkimo sąlygose.

7.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis
atitinkama veikla turintys asmenys.

7.3. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos
reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio
subjektu.

8. Rezervuota teisė dalyvauti pirkime
8.1. Šis skyrius taikomas, jeigu perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose rezervuoja teisę

dalyvauti pirkime specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytiems tiekėjams.
8.2. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

9. EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos 
informacijos patvirtinimo priemonės
9.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų

institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis
remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose
pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo,
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kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

9.2. Atskirą EBVPD pildo:
9.2.1. tiekėjas;
9.2.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
9.2.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;
9.2.4. pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl

subtiekėjų pašalinimo pagrindų).
9.3. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas,

pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį
užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD
tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

9.4. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.
9.5. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį

dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina,
kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti
tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

9.6. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą
informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą
pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą
terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse
pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

9.7. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma)
pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams
dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei
taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus,
kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

9.8. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6
dalyse, jeigu ji:

9.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie
nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

9.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.
9.9. Jeigu šis tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams

įrodančių dokumentų arba, perkančiosios organizacijos prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami
kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį
reikalavimams įrodantys dokumentai.

9.10. Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6
dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar
atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų
klausimų, jie gali būti pakeisti:

9.10.1. priesaikos deklaracija;
9.10.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija

turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės
ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

9.11. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai,
patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo

http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/
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pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr.
1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo,
išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra
atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

10. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais
10.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose

pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.
Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo
pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

10.2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti
dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai
tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi
ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi
kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų
kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų
subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 

10.3. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų
susitarimų.

10.4. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų
pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

10.5. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus
tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį,
tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi,
patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

10.6. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus
ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi
prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

11. Subtiekėjų pasitelkimas
11.1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo

teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti. 
11.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.
11.3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas

laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

11.4. Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų
subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai
perkančioji organizacija turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent
vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad
tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu
(pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.
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12. Tiekėjų grupės dalyvavimas
12.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi

pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:
12.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su

perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;
12.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių

perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
12.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, –

pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik
vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis)
ir kt.

12.2. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, perkančioji organizacija nereikalauja, kad
tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą
teisinę formą. 

12.3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito
tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

13. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
13.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant pasiūlymo

formą. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas
pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis
priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.

13.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu
skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji
organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių
priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus
taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.  Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų,
numatytų Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės sistemos veikimui, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d.
įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ
20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme
nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į
kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje.
Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į
tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą
terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų
ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra
nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta
konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio
ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų
santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo
pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš



29

supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją
pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.  

13.4. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį
ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai
nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju.
Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jeigu specialiosiose pirkimo
sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Jei
perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis
įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais
įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo
patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į
sutarties kainą).

13.5. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta specialiosiose pirkimo
sąlygose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta
specialiosiose pirkimo sąlygose.

13.6. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra
reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos  tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

13.7. Jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų
kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti
pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio
asmens parašu). Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme
pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą
atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad
vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. 

13.8. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti
perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais
atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko
nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

14.  Pasiūlymų šifravimas
14.1.  Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.
14.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį

ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama
pateikti 1 voke), tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

14.2.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą
pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar)
sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA2.

14.2.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti
slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms

2 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Uzsifravimo_instrukcija.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf
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problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę
slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu
arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą
(pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). 

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo
su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą
slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu
ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo
kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo
pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo
kainos ir (ar) sąnaudų).

14.4. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos
pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama
pateikti 2 vokuose), tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras
vokas), gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

14.4.1.iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su
užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi
pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra dėl kainos), tačiau
užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras vokas).

14.4.2.iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos, procedūros
(posėdžio) pradžios (apie kurios laiką perkančioji organizacija, įvertinusi pasiūlymų techninę dalį, informuos
tiekėjus), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti
pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi
galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis
priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju
tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su
perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.5. Kai pasiūlymas pateikiamas dvejuose vokuose, iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose
nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos (antro voko), atidarymo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo
paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo
iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

15. Susipažinimas su pasiūlymais
15.1. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba sąnaudas arba kainos ar sąnaudų ir

kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (Pasiūlymą
reikalaujama pateikti 1 voke), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos
pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama
pateikti 2 vokuose), su kiekviena pasiūlymo dalimi susipažįstama atskirai:

15.2.1.Pradinis susipažinimas su pirma pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys, kita
pagal pirkimo sąlygas reikalaujama informacija ir dokumentai, išskyrus pasiūlymo kainą ir (ar) sąnaudas, vyks
specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2.2.Susipažinimas su antrąja pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ir (ar) sąnaudos, įvyks tik tada, kai
perkančioji organizacija patikrins, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo sąlygose
keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus įvertins pasiūlymų techninius duomenis. Apie
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šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis praneš visiems tiekėjams ir
informuos apie susipažinimo su finansiniu pasiūlymu datą ir laiką. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi
pirmąją pasiūlymo dalį, atmeta pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais
tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

15.3. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais
nedalyvauja.

16. Elektroninis aukcionas
16.1. Jeigu perkančioji organizacija numato taikyti elektroninį aukcioną ji specialiosiose pirkimo sąlygose

nustato jo taikymo sąlygas ir tvarką.

17. Pasiūlymų vertinimas
17.1. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą

pirkimo sąlygose. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos nustatytos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 skyriuje „Pasiūlymų
vertinimas“.

17.2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai
(vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

18. Pasiūlymų atmetimo pagrindai
18.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir tiekėjas pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu yra

bent viena iš šių sąlygų:
18.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;
18.1.2. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsia pasiūlymo galiojimo;
18.1.3. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;
18.1.4. tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina (jeigu ji viršija perkančiosios

organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas pirkimo dokumentuose prieš pradedant pirkimo
procedūrą);

18.1.5. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir / arba
nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų;

18.1.6. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat
ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo sąlygas,
keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo
pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo
pagrindų neturintį ūkio subjektą;

18.1.7. tiekėjas neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu
taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio
pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu
nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

18.1.8. per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;
18.1.9. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir

tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;
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18.1.10.pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis
Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis3.

18.1.11.tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono (nepaspaudė mygtuko „Pateikti
pasiūlymą“) ir (arba) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos. Tiekėjas pateikė tinkamą pradinį pasiūlymą,
tačiau vėliau nesutiko dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikė neigiamą atsakymą arba nepateikė atsakymo) (kai
taikomas elektroninis aukcionas).

18.1.12.pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ 45
straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias
pasiūlymas, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti
pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

18.1.13.pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos
neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

18.1.14.pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2
dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.15.pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės
pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės
pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai praneša Europos
Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107
straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

18.1.16.paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka VPĮ 17
straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.17.tiekėjo pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas pervestas į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą
po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba draudimo laidavimo raštas, banko ar kredito unijos garantija įsigalioja
vėliau nei Skelbime apie pirkimą nustatyta pasiūlymų pateikimo termino pabaiga;

18.1.18.pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede nustatytų kvalifikacijos
reikalavimų ir / arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba Perkančiosios organizacijos prašymu per
nurodytą terminą nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS
priemonėmis;

18.1.19.tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai perkančioji organizacija nustato tiekėjo interesų
konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą;

18.1.20.tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

18.1.21. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant
kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu
(popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

18.1.22.tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą;
18.1.23.Perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymus kitais specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytais

pagrindais.
18.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS

priemonėmis.

3 Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
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18. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas
18.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų

eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia
neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Pasiūlymų eilė
nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra
vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis
pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo sąlygos nustatytos specialiųjų pirkimo sąlygų
9 skyriuje „Pasiūlymų vertinimas“.

19. Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus
19.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS

priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis.
Perkančioji organizacija taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti
sutarties.

19.2. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį
pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti
laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas
pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą
pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu
laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas
terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą
suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

20. Sutarties sudarymas
20.1. Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka

pripažintas laimėjusiu, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais (perkančioji
organizacija gali nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas).

20.2. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose
nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis VPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkančioji
organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė specialiosiose
pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105
straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

20.2.1.motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
20.2.2.motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis

prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
20.2.3.teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.
20.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas

laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.
20.4. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
20.4.1.tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;
20.4.2.iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;
20.4.3.atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis;
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20.4.4.tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, neįsteigia juridinio asmens, jeigu toks
reikalavimas nustatytas specialiosiose pirkimo sąlygose.

20.5. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiosios organizacijos nurodyto
termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba
neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar
neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkančioji organizacija gali paprašyti to
tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo
įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų
nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

20.6. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos
kitos sąlygos.  

20.7. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją,
kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios
atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės
interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų
konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki
pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS. Informaciją apie žodžiu sudarytas perkančioji organizacija viešina
CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

21.  Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar
priimtus sprendimus

21.1. Tiekėjas, kuris mano, kad  perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo
teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

21.2. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar
veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

21.3. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui
terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.



29

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, Tel. +370 343 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 
direktorius
Rokas Liaudinskas
PAKEITIMAI PATVIRTINTI:
NETAIKOMA

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G. 58,
KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)

DARBAI“
ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.



29

TURINYS
1. Bendra informacija ................................................................................................................................................ 18

2.  Pirkimo objektas .................................................................................................................................................... 18

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra .............................................................................................................. 21

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai .................................................................................... 21

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu ....................................................................................................... 21

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui ..................................................................................... 21

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas .......................................................................................................................... 22

8. Elektroninis aukcionas ...........................................................................................................................................24

9. Pasiūlymų vertinimas ............................................................................................................................................ 24

10.Sutarties sudarymas .............................................................................................................................................. 26

11.  Kitos sąlygos .............................................................................................................................................................

  Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ .........................................................................................................................28

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“ .......................................................................................................... 31

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninis projektas“ ........................................................................................................ 42

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“ ................................................................................................... 42

Pirkimo sąlygų 4.1. priedas „Darbų ir įrenginių sąrašas“ .......................................................................................... 42

Pirkimo sąlygų 4.2. priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“ .............................................................................................. 42

Pirkimo sąlygų 4.3. priedas „Įrenginių poreikio žiniaraštis“ ...................................................................................... 42

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ ......................................................................................... 42

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos 

sistemų standartai“ ................................................................................................................................................... 42

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo darbuotojų (specialistų) sąrašas“ ........................................................................ 43

Pirkimo sąlygų 7.1. priedas „Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas“ .................................................... 43

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atliktų darbų sąrašas“ ......................................................................................................43

Pirkimo sąlygų 9 priedas „EBVPD“ (XML formatu) .................................................................................................... 43

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Pasiūlymo forma“ .......................................................................................................... 44

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“ ....................................................................................................... 44



29

1. Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, adresas Atgimimo

g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:00-17:00 val., penktadieniais 8:00-15:45 val.;
pietų pertrauka: 12:00-12:45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objekto visa apimti nėra
CPO.LT kataloge 

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d.

įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“

(toliau – Tvarkos aprašas) 4.1, 15.1 ir 15.4 punktais, bei Tvarkos aprašo priedo Nr.2 XIII-XVI skyrių reikalavimus (15.1

punkto ir Tvarkos aprašo priedo Nr.2 XIII-XVI skyrių reikalavimai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede

„Sutarties projektas“), kuriuose taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas.

1.6. Šiame pirkime taikomi socialiniai kriterijai, kurie nustatyti pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė užduotis“ ir
pirkimo sąlygų 3 priede „Techninis projektas“.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.10. Perkančioji organizacija pažymi, kad CVP IS priemonėmis 2025 m. vasario 4 d. paskelbta rinkos

konsultacija dėl „Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo
paskirties pastatą) darbai“ viešojo pirkimo techninės užduoties projekto, pirkimo ID  1041135.

1.11. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas
2.1 Perkančioji organizacija, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai

finansuojamą projektą Nr. 24-001-P-0001 „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų ir įvairialypio švietimo plėtra Kazlų Rūdos

savivaldybėje“,  numato įsigyti „Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį

(mokslo paskirties pastatą) darbai“ (toliau – darbai) darbus.  Vidaus įranga ir baldai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3

priedo „Techninis projektas“ „Architektūros žiniaraštį 4 "Vidaus įrangos ir baldų poreikio žiniaraštis" šiuo pirkimu

neperkami. 

2.2 . Perkamų darbų savybės ir darbų apimtis nustatyti pirkimo sąlygų 2, 3 ir 4 prieduose (toliau – Techninė
dokumentacija) (projekto rengėjas MB „TRIMATĖS IDĖJOS“, projekto numeris 24373-03-TP, projekto laida „0“).  Darbų
kiekių žiniaraščiai (4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) kartu su pirkimo sąlygomis pateikiami tik kaip informacinio pobūdžio pirkimo
dokumentų sudedamoji dalis (Žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 6.2 punktą).

2.3 Objektas: ypatingasis negyvenamasis mokslo paskirties pastatas. Statinio statybos rūšys: nauja statyba,
rekonstravimas, statinio griovimas. Statinio geografinė vieta: Vytauto g. 58, Kazlų Rūda.

2.4 Numatoma pirkimo vertė iš viso 686 446,28 Eur be PVM (vertė su PVM 830 600,00 Eur su PVM).

2.5 Pagrindinis BVPŽ kodas: 45214100-1 (Vaikų darželių pastatų statybos darbai);
2.6 Pirkimo objekto detalizavimas:
2.6.1 Su darbais susijusios paslaugos:
2.6.1.1 Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties

pastatą) darbų statybos darbo projekto parengimas;
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2.6.1.2 Informacinio stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimas pagal LR Statybos įstatymo ir Europos
parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas;

2.6.1.3 Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, žemės sklypo su
statiniais kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas;

2.6.1.4 Statinio(-ių) kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimą su VĮ Registrų
centras patikra, energinio naudingumo sertifikato parengimą, kitos būtinosios išpildomosios dokumentacijos
parengimas (dokumentų sudėtis gali būti tikslinama Užsakovo);

2.6.1.5 Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas
ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai);

2.6.1.6 Statinio(-ių) statybos užbaigimo procedūroms atlikti reikalingų dokumentų parengimas, pagal STR
statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto
statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimas
(rangovui parengiamas įgaliojimas statybos užbaigimo procedūroms atlikti), kad būtų gautas(-i) reikiamas(-i) statybos
užbaigimo dokumentas(-ai);

2.6.2 Darbai:
2.6.2.1 Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties

pastatą) darbai. Tiekėjas, vykdydamas darbus, privalės vadovautis parengtu techniniu projektu „Pagalbinio ūkio
pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties pastatą)“, projekto Nr. 24373-
03-TP, bei technine užduotimi (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 3 priedai);

2.7 Techniniame projekte nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir realius kiekius turi numatyti patys
tiekėjai, įvertinant juos kartu su visais palydinčiais darbais. Tiekėjas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir darbų
kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be
papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti statinio Techniniame projekte.

2.8 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes:
2.8.1  neviršija tarptautinio pirkimo vertės;
2.8.2 atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos siekį, kad galutinis rezultatas būtų visiškai pagal specialiųjų

pirkimo sąlygų 2, 3 ir 4 prieduose nustatytus reikalavimus įgyvendintas objektas, t. y. ir pastatytas / rekonstruotas
statinys, ir visiškai tinkamas bei pritaikytas naudojimui objektas;

2.8.3 skaidant pirkimą į dalis atsiranda rizika perkančiajai organizacijai negauti pasiūlymo vienai ar kitai
pirkimo daliai, dėl ko perkančiajai organizacijai kiltų grėsmė laiku neįgyvendinti šiuo pirkimu numatomų darbų dėl
užsitęsusių pirkimo procedūrų;

2.8.4 skaidant pirkimą į dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu
požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to Perkančiajai organizacijai
atsirastų būtinybė koordinuoti visus šių dalių tiekėjus, dėl ko padidėtų administravimo išlaidos, laiko sąnaudos ir tai
keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2.8.5 nebūtų užtikrintas racionalus lėšų panaudojimas, nes tikėtina, kad tiekėjai siūlytų didesnius įkainius,
nei teikiant pasiūlymą visai darbų apimčiai.

2.9 Darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą, turi būti atlikti per 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties
įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, raštišku abiejų šalių
susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

2.10 Statybos darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
2.11 Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, taip pat ir

darbų vykdymo grafikas (jei taikoma) gali būti koreguotas, 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, raštišku susitarimu, kuris
bus neatskiriama Sutarties dalis, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo, taip pat dėl:

2.11.1 išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų),
kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

2.11.2 pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties (pirkimo sąlygų 11 priedas) sąlygų 12 skyriaus
nuostatomis;
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2.11.3 bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Perkančiajai organizacijai arba
Perkančiosios organizacijos personalui, arba tretiesiems asmenims.

2.12 Statybos darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti
Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija (įskaitant Rangovo
deklaracija dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus,
atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės
atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų
priėmimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos
užbaigimo procedūrų įvykdymą.

2.13 Perkančioji organizacija, raštu nurodydama priežastį, gali bet kada nurodyti tiekėjui sustabdyti darbų
vykdymą. Darbų vykdymo stabdymo priežastys nurodytos sutarties (pirkimo sąlygų 11 priedas) 7.8 punkte.

2.14 Darbams atlikti turi būti naudojamos naujos, nenaudotos ir sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir
konstrukcijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose poįstatyminiuose aktuose. 

2.15 Pirkimo dalyviai atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus
projektinius dokumentus ir visus išleistus papildymus. Iš tiekėjo, laimėjusio pirkimą, nebebus priimtas joks
reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2.16 Tiekėjas medžiagoms ir įrangai privalo suteikti gamintojų taikomas garantijas, bet ne mažiau kaip 2 (du)
metus, atliktiems įrengimo (sumontavimo) darbams - 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų
defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 str. 1 d., Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 str.).

2.17 Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia įkainotų veiklų sąrašą (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas).
Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams
atlikti: Rangovo personalo darbas, montavimas, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), priežiūra,
medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, įrenginiai, netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas
kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.
Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos,
susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant išlaidas darbų ir su darbais
susijusių paslaugų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Veiklų sąraše visų
darbų grupių (etapų), įrenginių ir su darbais susijusių paslaugų kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės
mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus darbų kainas.

2.18 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su
žodžiais „arba lygiavertis“. 

2.19 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas
ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio
įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos,
tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos,
nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su
darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia
nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
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3.2. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti pirkimo objektą, tačiau apžiūros metu nebus atsakoma

į tiekėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų – kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti

pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. Tiekėjai, norintys apžiūrėti pirkimo objektą, turi pateikti prašymą

Perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi

teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą susitikimo laiką. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki

apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Apžiūra gali įvykti ne vėliau

kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir apžiūra gali vykti tik darbo dienomis nuo 9.00 val. iki

12.00 val.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi,

pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 ir 6
prieduose.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu
5.1.Perkančioji organizacija atsižvelgdama į VPĮ taikomas nuostatas dėl nacionalinio saugumo, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės patvirtintą pirkimo objektų, nurodytų VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje BVPŽ
kodų sąrašą, pasirinktą pirkimo būdą (supaprastintas atviras konkursas, kuriame nėra privaloma taikyti Reglamento
nuostatų), taip pat į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra priėmusi sprendimų dėl tokių nuostatų taikymo
(VPĮ 45 straipsnio 21 dalies reikalavimai), bei tai, kad pirkimo objektas nėra susijęs su nacionaliniu saugumu, nuostatų
dėl Tiekėjo atitikimo reikalavimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu, netaiko.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. dokumentas (įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymo)), patvirtinantis, kad asmuo,

kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti kopija (taikoma, kai pasiūlymą pateikia ne
įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

6.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos
sutarties pagrindu);

6.1.3. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus
prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas,
patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.5. jei pasitelkiamas specialistas – kvazisubtiekėjas, jo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus, jei jis
dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto,
kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei
šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi);

6.1.6. užpildytas įkainotų veiklų sąrašas (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas);
6.1.7. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir

EBVPD tikrumą. Specialistas – kvazisubtiekėjas atskiro EBVPD neteikia;
6.1.8. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo mokėjimo nurodymo

kopija (jei taikoma) (pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 7.1 punktą).
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6.2. Darbų kiekių žiniaraščiai kartu su pasiūlymu neturi būti teikiami ir vertinami nebus. Darbų kiekių
žiniaraščiai (4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) kartu su pirkimo sąlygomis pateikiami tik kaip informacinio pobūdžio pirkimo
dokumentų sudedamoji dalis, o pirkimo laimėtojas juos turės pateikti parengus darbo projektą. Šie žiniaraščiai
reikalingi nustatant atsisakomų darbų ir / arba papildomų darbų vertes, jeigu tokių atsirastų sutarties įgyvendinimo
metu.

6.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas
dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji
turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti
dokumentai;

6.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir
nuskenuoti).

6.4. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti
ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint
įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui,
perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią
kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 

6.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant
PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 5 proc. dydžio nuo numatomos

pirkimo vertės (EUR su PVM) sumą, t. y. 41 530,00 Eur su PVM vienu iš šių būdų:
7.1.1. Užstatu. Jeigu tiekėjas pateiktą pasiūlymą užtikrina užstatu, jis turi pervesti 5 proc. dydžio nuo

numatomos pirkimo vertės (EUR su PVM) sumą į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344
8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir kartu su pasiūlymu
privalo pateikti užstato įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją).Tiekėjo sumokėtas pasiūlymo
galiojimo užtikrinimas bus grąžinamas Tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties su laimėjusiu Tiekėju
įsigaliojimo dienos (t. y. laimėjusiam tiekėjui pasirašius sutartį ir pateikus sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą)
arba gavus Teikėjo rašytinį prašymą, jeigu neatsiras specialiųjų pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytų pagrindų, kuriems
esant dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

7.1.2. Draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas. Jeigu Tiekėjas pateiktą pasiūlymą užtikrina
draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimu, jis privalo perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu pateikti
deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir
neatšaukiamą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus, 5 (penkių)
proc. nuo numatomos pirkimo vertės (EUR su PVM) sumai. Kartu su draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo
dokumentu Tiekėjas privalo pateikti įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Draudimo
bendrovės išduotas laidavimo draudimas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną,
bet ne vėliau nei iki Skelbime apie pirkimą nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (t. y. turi galioti ne mažiau
nei iki specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodyto termino (90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo
galutinio termino pabaigos). Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas laidavimo draudimą
išdavusios draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo
įstatymo nustatytus reikalavimus. Draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti
nekliudomai patikrinti. 
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7.1.3. Banko, kredito unijos garantija. Jeigu Tiekėjas pateiktą pasiūlymą užtikrina banko arba kredito unijos
garantija, jis privalo perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą pasiūlymo galiojimo
užtikrinimo garantiją bei visus juos lydinčius dokumentus, 5 (penkių) proc. nuo numatomos pirkimo vertės (EUR su
PVM) sumai. Kartu su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko ar kredito unijos garantijos raštu Tiekėjas privalo pateikti
banko ar kredito unijos garantijos įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją, jei taikoma). Banko
ar kredito unijos garantija įsigalioja išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, bet ne vėliau nei iki Skelbime
apie pirkimą nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (t. y. turi galioti ne mažiau nei iki specialiųjų pirkimo
sąlygų 1 priede nurodyto termino (90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos).
Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją išdavusio
banko arba kredito unijos saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo
nustatytus reikalavimus. Banko arba kredito unijos saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti
nekliudomai patikrinti. 

7.2. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
7.2.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto

pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);
7.2.2. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio

pagrindimo;
7.2.3. tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino nepateikia Perkančiosios organizacijos

prašomų patikslinti ir / arba pateikti dokumentų: EBVPD, atitiktį kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančių reikalavimų,
aplinkos apsaugos kriterijus įrodančių reikalavimų, pasiūlymo paaiškinimo ir / arba patikslinimo (įskaitant aritmetinių
klaidų ištaisymą);

7.2.4. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede
nustatytas sutarties sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad
tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį.

7.3. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos
patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija
atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš
perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo
galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems
ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.4. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki
konkrečiai nurodytos datos.

7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo
sąlygų 7.1.1. punkte arba 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.5.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo
pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.5.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;
7.5.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

8. Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
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9. Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme

nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 3, 4, 4.1, 4.2
ir 4.3 prieduose.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas,
esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Komisija, vertindama tiekėjų pasiūlymus:
9.3.1. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus, vadovaudamasi pirkimo sąlygų

nuostatomis. Kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos
pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai vertinamos, ji iš pradžių patikrina ir įvertina
tik pasiūlymų techninius duomenis, tiekėjams praneša apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus (neatskleidžiant
kitų tiekėjų), ir paskui, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlieka bendrą pasiūlymo vertinimą;

9.3.2. įvertina ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas
lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo
procedūrą. Numatoma pirkimo vertė nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4 punkte.

9.3.3. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas bei kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai atitinka pirkimo sąlygų
reikalavimus (ar pateikti visi dokumentai, visa prašoma informacija, taip pat, ar pateiktas EBVPD yra tinkamas ir kt.),
jei reikia kreipiasi į tiekėją dėl pasiūlymo bei dokumentų paaiškinimo ar patikslinimo, pateikimo;

9.3.4. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pasiūlymų vertinimu;
9.3.5. įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją priima sprendimą dėl

kiekvieno pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti
tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurie atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus;

9.3.6. įvertina tiekėjo Deklaracijoje dėl pasiūlymo atmetimo pagrindų pagal VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje
nurodytų sąlygų nebuvimo nurodytą informaciją ir priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties reikalavimams ir
kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama
priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik keliamus reikalavimus atitinkantys
tiekėjai. Kiekvienas tiekėjas informuojamas apie jo patikrinimo rezultatus;

9.3.7. vertina, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
9.3.8. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius,

reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;
9.3.9. vertina ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų. Perkančioji organizacija,

pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, prašo dalyvių per jos
nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu
užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar
sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą
ar sąnaudas naujomis dalimis.

9.4. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos atrodo
neįprastai mažos, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tiekėją (supaprastinto pirkimo atveju – gali kreiptis į
visus arba tik į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją), kad šis per jos nustatytą protingą terminą,
pagrįstų pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainą ir (ar) sąnaudas;

9.5. Jeigu tiekėjas nepateikė EBVPD arba pildydamas EBVPD nepažymėjo, ar atitinka keliamą (-us)
reikalavimą (-us) arba jei pateiktoje EBVPD nurodyti duomenys yra netikslūs, arba jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs,
kad reikalavimo neatitinka (egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo
priemones) tuomet Komisija gali prašyti tiekėjo patikslinti EBVPD per protingą terminą.
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9.6. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikė dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą,
atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jei taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartams, Perkančioji organizacija šiuos dokumentus tikrina tik po pasiūlymų eilės sudarymo, nustačius galimą
pirkimo laimėtoją. Vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 61 punktu tiekėjui
pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą,
nereikalaujama.

9.7. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo
dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama
lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti
arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis
Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.4

9.8. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau
ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių
pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

9.9. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad,
vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji
organizacija ketina pasinaudoti VPĮ  63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama
pakartotinai nebeskelbti skelbimo, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas
lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį
ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai
atmetami visi gauti pasiūlymai).

9.10. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS
priemonėmis.

9.11. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią
pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte
nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų. 

9.12. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių
tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio
pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, ar
pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas
laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

9.13. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas
laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

9.14. Kreipiamasi į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją dėl specialiųjų pirkimo sąlygų 6
priede nurodytų dokumentų (jeigu jie nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu) pateikimo, vadovaujantis VPĮ 51 straipsnio
1 dalies nuostatomis. Tiekėjo pateikta informacija patikslinama, papildoma ar paaiškinama pagal specialiųjų pirkimo
sąlygų 9.7 punkto reikalavimus.

9.15. Jei tiekėjo pateikti dokumentai nepatvirtina jo atitikties Reikalavimams tiekėjui ar jis nepateikia tokių
dokumentų, jis šalinamas iš pirkimo. Jei buvo sudaroma pasiūlymų eilė, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas yra
sekantis eilėje, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 9.12 punktu.

9.16. Jei tiekėjo pateikti dokumentai patvirtina Deklaracijoje nurodytą informaciją apie atitiktį
Reikalavimams tiekėjui, tiekėjas skelbiamas pirkimo laimėtoju. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio
pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai
organizacijai nepriimtina.

4 Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr
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9.17. Nustatomas pirkimo laimėtojas. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų
eilės pirmoje vietoje, VPĮ bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks
tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė
ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo
daliai atskirai.

9.18. Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie
priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis,
arba apie sprendimą leisti dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio
raštu pateiktą prašymą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje
nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą
pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis,
dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo
ar netaikyti dinaminės pirkimų sistemos. 

9.19. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį.
9.20. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (5 (penkių)

darbo dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo dienos). Atidėjimo terminas
gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas pirkimo dalyvis su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis arba pirkimo
sutartis sudaroma žodžiu. 

9.21. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis
atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sąlygose
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo
sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas
po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45
straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. 

9.22. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo
sąlygose reikalaujami pateikti užpildyti ir pasirašyti dokumentai: įkainotų veiklų sąrašas, EBVPD, pasiūlymo galiojimą
užtikrinančio dokumento.

10. Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis

pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių
pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos  specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Sutarties
projektas“.

10.2. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir tiekėjas per 5 darbo dienas nuo pirkimo

sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, ir galioja iki visiškų sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo

visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

__________
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Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Eil.Nr. VEIKSMAS DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS

(Lietuvos laiku)

PASTABOS

1. Pasiūlymų pateikimo 
terminas

nurodytas skelbime Perkančioji organizacija turi 
teisę pratęsti pasiūlymų 
pateikimo terminą.

2. Pradinis susipažinimas su 
CVP IS priemonėmis 
gautais pasiūlymais

Pradedamas ne anksčiau nei po 30 
minučių po pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos

3. Prašymą paaiškinti, 
patikslinti pirkimo sąlygas
tiekėjas turi pateikti ne 
vėliau kaip:

6 (šešios) dienos iki pasiūlymų
pateikimo termino dienos

3. Perkančioji organizacija 
pirkimo sąlygų
paaiškinimą, patikslinimą 
pateikia visiems 
tiekėjams ne vėliau kaip:

4 (keturios) dienos iki pasiūlymų 
pateikimo termino dienos

4. Objekto apžiūra bus 
vykdoma:

Apžiūra gali įvykti ne vėliau kaip likus 6 
dienoms iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos ir apžiūra gali vykti tik
darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 
val.

Žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 
3.2 punktą.

5. Perkančioji organizacija 
rengs susitikimus su 
tiekėjais dėl pirkimo sąlygų
paaiškinimo

NETAIKOMA

6. Tiekėjai turi pateikti prekių
pavyzdžius

NETAIKOMA

7. Pasiūlymo galiojimo ir 
pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimo (jei taikoma) 
terminas ne trumpesnis 
kaip

90 (devyniasdešimt) dienų nuo 
pasiūlymų pateikimo galutinio termino 
pabaigos

8. Perkančioji organizacija 
atsako tiekėjui, ar ji 
sutinka priimti tiekėjo 
siūlomą pasiūlymo 
galiojimo užtikrinimą 
patvirtinantį dokumentą 
ne vėliau kaip per 

3 (tris) darbo dienas nuo prašymo 
gavimo dienos

9. Pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimas pirkimo 
dalyviui grąžinamas (arba 
atsisakoma teisių į jį) per

5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo
gavimo dienos

10. Perkančioji organizacija 
informuoja pirkimo 
dalyvius apie EBVPD 

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos
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vertinimo rezultatus ne 
vėliau kaip per

11. Perkančioji organizacija 
pirkimo dalyviams praneša
apie priimtą sprendimą 
nustatyti laimėjusį 
pasiūlymą, dėl kurio bus 
sudaroma sutartis ne 
vėliau kaip per

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos

12. Perkančioji organizacija, 
pirkimo dalyviui raštu 
paprašius, jam pateikia VPĮ
58 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą informaciją ne 
vėliau kaip per

15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo 
dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo 
dienos

13. Tiekėjas turi teisę pateikti 
pretenziją perkančiajai 
organizacijai, pateikti 
prašymą ar pareikšti 
ieškinį teismui ne vėliau 
kaip per

5 (penkias) darbo dienas nuo
perkančiosios organizacijos pranešimo
raštu apie jos priimtą sprendimą
išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo
paskelbimo apie perkančiosios
organizacijos priimtus sprendimus
dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo
raštu informuoti tiekėjus apie
perkančiosios organizacijos priimtus
sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo
išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis
pranešimas nebuvo siunčiamas
elektroninėmis priemonėmis.

14. Perkančioji organizacija 
privalo išnagrinėti tiekėjo 
pretenziją priimti 
motyvuotą sprendimą ir 
apie jį, taip pat apie 
anksčiau praneštų pirkimo 
procedūros terminų 
pasikeitimą raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam 
tiekėjui ir 
suinteresuotiems pirkimo 
dalyviams ne vėliau kaip 
per

6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos 
gavimo dienos

15. Jeigu perkančioji 
organizacija per nustatytą 
terminą neišnagrinėja jai 
pateiktos pretenzijos, 
tiekėjas turi teisę pateikti 
prašymą ar pareikšti 

per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, 
kurią perkančioji organizacija turėjo 
raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
pretenziją pateikusiam tiekėjui,   
suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
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ieškinį teismui per
(išskyrus ieškinį dėl 
sutarties pripažinimo 
negaliojančia) 

16. Perkančioji organizacija 
negali sudaryti sutarties 
anksčiau kaip po

5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo
apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei
buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo
raštu apie jos priimtą sprendimą dėl
pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios
organizacijos pirkimo dalyviams dienos,
o jeigu šis pranešimas nebuvo
siunčiamas elektroninėmis
priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15
(penkiolikos) dienų.

17. Jeigu suinteresuotas 
dalyvis paprašys 
perkančiosios 
organizacijos pateikti 
laimėjusį pasiūlymą

VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas
terminas ir atidėjimo terminas
pratęsiami papildomam terminui, jį
skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio
prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą
pateikimo perkančiajai organizacijai
dienos iki tol, kol suinteresuotam
dalyviui bus pateiktas minėtas
pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio
pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną,
kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1
dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo
terminas pratęsiami vienai darbo dienai.
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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninis projektas“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“

Pirkimo sąlygų 4.1. priedas „Darbų ir įrenginių sąrašas“

Pirkimo sąlygų 4.2. priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“

Pirkimo sąlygų 4.3. priedas „Įrenginių poreikio 
žiniaraštis“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu arba paraiška nereikalauja pateikti
lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet
kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų
pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės
nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.5 Pašalinimo pagrindai taip pat taikomi subtiekėjams,
subteikėjams ir subrangovams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.6 Specialistas – kvazisubtiekėjas atskiro EBVPD
neteikia.

3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape,
jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo
dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau
atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46
straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo
pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c
papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota
konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6
punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą
informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų,
apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės
ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl
dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“,
adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų
nebuvimą, jeigu ji:

5 https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005687305-Ar-subrangovai-turi-u%C5%BEpildyti-EBVPD
6 https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005687345-K%C4%85-rei%C5%A1kia-s%C4%85voka-r%C4%97mimasis-kit%C5%B3-
%C5%ABkio-subjekt%C5%B3-paj%C4%97gumais

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005687345-K%C4%85-rei%C5%A1kia-s%C4%85voka-r%C4%97mimasis-kit%C5%B3-%C5%ABkio-subjekt%C5%B3-paj%C4%97gumais
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005687345-K%C4%85-rei%C5%A1kia-s%C4%85voka-r%C4%97mimasis-kit%C5%B3-%C5%ABkio-subjekt%C5%B3-paj%C4%97gumais
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6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie
nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta
informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau
esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai
tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą,
nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali
reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ
46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte
keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti

patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Eil.
Nr.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai

VPĮ straipsnis,
dalis, punktas bei

EBVPD formos dalis
pildymui

Pašalinimo pagrindų nebuvimą
įrodantys dokumentai

1. Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo,
nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2
punkte, nuteistas už šią nusikalstamą
veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu,
papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto
iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos
ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą apskaitos
tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis
nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į
Europos Sąjungos finansinius interesus,
kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos
Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1
straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;

VPĮ 46 straipsnio 1
dalis

EBVPD III dalies A1-
A6 punktai

EBVPD III dalies D1
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:

 išrašo iš teismo sprendimo arba

 Informatikos ir ryšių departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos,
arba

 valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduoto dokumento,
patvirtinančio jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumento7.

7 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje
šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6
dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
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5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį
nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto
legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba
pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą
nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos
2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje
išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus
įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės
aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas
asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą
nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis padalinys,
vadovo ar asmens (asmenų), turinčio
(turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo
finansinės apskaitos dokumentus, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis padalinys,
per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies
atveju – galutinis administracinis
sprendimas, jeigu toks sprendimas
priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų
reikalavimus.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne
anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai
tiekėjas perkančiosios organizacijos
prašymu turės pateikti pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančius
dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji
organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją
prašydama iki 2022-10-14 pateikti
įrodančius dokumentus, jie turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas
skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau
jame nurodytas galiojimo terminas
ilgesnis nei pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančių dokumentų
pagal EBVPD galutinis pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje
nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų
nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų
perkančioji organizacija reikalaus tik
turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo
patikimumo.

2. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos
baudžiamojo poveikio priemonės –
uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose.

VPĮ 46 straipsnio 2¹
dalis

EBVPD III dalies D2
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti
patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
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3. Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų,
susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą
pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas,
ar šalies, kurioje yra perkančioji
organizacija, reikalavimus, kaip tai
apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3
punktuose, arba perkančioji organizacija
turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų
nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už
aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai
dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per
pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita
organizacija ar jos struktūrinis padalinys,
per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies
atveju – galutinis administracinis
sprendimas, jeigu toks sprendimas
priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų
reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti
mokesčius, įskaitant socialinio draudimo
įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu
šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur
(penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą
informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, sudaryti
mokestinės paskolos sutarties ar kito
panašaus pobūdžio įpareigojančio
susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų
priemonių, kad atitiktų 1 punkto
nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu
nepašalinamas iš pirkimo procedūros,
jeigu, perkančiajai organizacijai
reikalaujant pateikti aktualius dokumentus

VPĮ 46 straipsnio 3
dalis

EBVPD III dalies B1 ir
B2 punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš
Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

 išrašo iš teismo sprendimo (jei toks
yra) 

 arba Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos išduoto dokumento,

 arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduoto dokumento,
patvirtinančio jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:

 atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumento8.

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne
anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai
tiekėjas perkančiosios organizacijos
prašymu turės pateikti pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančius
dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji
organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją
prašydama iki 2022-10-14 pateikti
įrodančius dokumentus, jie turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas
skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau
jame nurodytas galiojimo terminas
ilgesnis nei pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančių dokumentų
pagal EBVPD galutinis pateikimo

8 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje
šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6
dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti

patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
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pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad
jau yra laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių,
įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu.

terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su
socialinio draudimo įmokų mokėjimu,
įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų
prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo
nereikalaujama pateikti jokių šį
reikalavimą įrodančių dokumentų.
Perkančioji organizacija savarankiškai
patikrina duomenis nacionalinėje
duomenų bazėje,  adresu
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi
_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos (toliau – „Sodra“)
informacinės sistemos techninių trikdžių
Perkančioji organizacija neturės
galimybės patikrinti neatlygintinai
prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį
asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo
(juridinio asmens) pateikti išrašą iš
teismo sprendimo (jei toks yra) arba
„Sodros“ nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam
reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali
pateikti valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, jis
pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei
toks yra) arba „Sodros“ išduotą
dokumentą, arba valstybės įmonės
Registrų centras Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų
reikalaujama:

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/
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 atitinkamos užsienio šalies
kompetentingos institucijos dokumento9

.

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne
anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai
tiekėjas perkančiosios organizacijos
prašymu turės pateikti pašalinimo
pagrindų nebuvimą patvirtinančius
dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji
organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją
prašydama iki 2022-10-14 pateikti
įrodančius dokumentus, jie turi būti
išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas
skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau
jame nurodytas galiojimo terminas
ilgesnis nei pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančių dokumentų
pagal EBVPD galutinis pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje
nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų
nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų
perkančioji organizacija reikalaus tik
turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo
patikimumo.

4. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs
susitarimų, kuriais siekiama iškreipti
konkurenciją atliekamame pirkime, ir
perkančioji organizacija dėl to turi
įtikinamų duomenų.

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

5. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų
konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21
straipsnyje, ir atitinkamos padėties
negalima ištaisyti. 

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 2 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

9 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje
šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6
dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 

a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti

patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.
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Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl
interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į
interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė
viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios
organizacijos sprendimus ir šių sprendimų
pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

EBVPD III dalies C12
punktas

6. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ
27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos
padėties negalima ištaisyti.

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

7. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą
informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47
straipsniuose nustatytiems reikalavimams,
ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti
bet kokiomis teisėtomis priemonėmis,
arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos
informacijos negali pateikti patvirtinančių
dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50
straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai
ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo
srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo
nustatyta tvarka, metu nuslėpė
informaciją ar pateikė šiame punkte
nurodytą melagingą informaciją arba
tiekėjas dėl pateiktos melagingos
informacijos negalėjo pateikti
patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų
pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per
pastaruosius vienus metus buvo pašalintas
iš pirkimo ar koncesijos suteikimo
procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai,
vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais,
ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė
informaciją ar pateikė melagingą
informaciją arba dėl melagingos
informacijos pateikimo negalėjo pateikti
patvirtinančių dokumentų, dėl ko per
pastaruosius vienus metus buvo pašalintas

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame
punkte nurodytu pašalinimo pagrindu,
be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal
VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-
duomenys/powerbi/melaginga-
informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-
3/

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/
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iš pirkimo ar koncesijos suteikimo
procedūrų arba taikomos kitos panašios
sankcijos.

8. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų
veiksmų, siekdamas daryti įtaką
perkančiosios organizacijos sprendimams,
gauti konfidencialios informacijos, kuri
suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo
procedūroje, ar teikė klaidinančią
informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką
perkančiosios organizacijos sprendimams
dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos
vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir
perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis.

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

9. Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos
vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymu ar Pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties
arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo
esminis sutarties pažeidimas, kaip
nustatyta Civilinio kodekso 6.217
straipsnyje (toliau – esminis sutarties
pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3
metus buvo nutraukta sutartis arba per
pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir
įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo
tenkinamas perkančiosios organizacijos,
perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios
institucijos reikalavimas atlyginti
nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas
sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą
vykdė su dideliais arba nuolatiniais
trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus
buvo priimtas perkančiosios organizacijos
sprendimas, kad tiekėjas sutartyje
nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su
dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl
to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta
sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat
pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai,
vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais,
per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad
jis, vykdydamas ankstesnę sutartį,

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame
punkte nurodytu pašalinimo pagrindu,
gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91
straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-
duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-
1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-
1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-
1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/
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ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu
arba ankstesnę koncesijos sutartį,
sutartyje nustatytą esminį reikalavimą
vykdė su dideliais arba nuolatiniais
trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis
buvo nutraukta anksčiau, negu toje
sutartyje nustatytas jos galiojimo
terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą
ar taikomos kitos panašios sankcijos.

10. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą, dėl kurio perkančioji
organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,
kai jis yra padaręs finansinės
atskaitomybės ir audito teisės aktų
pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos
praėjo mažiau kaip vieni metai.

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 7 punkto a
papunktis

EBVPD III dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl
tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros
šiame punkte nurodytu pašalinimo
pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į
nacionalinėje duomenų bazėje adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/in
dex.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame
informaciniame pranešime pateiktą
informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-
3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-
tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-
pirkimuose/

11. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą, dėl kurio perkančioji
organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,
kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių
patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,
nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo 401 straipsnio 1
dalyje.

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 7 punkto b
papunktis

EBVPD III dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo
pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame
punkte nurodytu pašalinimo pagrindu,
be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje
duomenų bazėje adresu
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-
moketoju-informacija skelbiamą
informaciją.

12. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą, dėl kurio perkančioji
organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,
kai jis yra padaręs draudimo sudaryti
draudžiamus susitarimus, įtvirtinto
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos
valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3
metai.

VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 7 punkto c
papunktis

EBVPD III dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo 

pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame

punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, 

be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje

duomenų bazėje adresu: 

https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija
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https://kt.gov.lt/lt/atviri-

duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-

pirkimu skelbiamą informaciją.

13. Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17
straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų
aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo
teisės įpareigojimų, kurį perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis
tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu
perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš
pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni
metai. 

VPĮ 46 straipsnio 6 

dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C1, 

C2, C3 punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama. Užtenka
pateikto EBVPD.

14. Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta
restruktūrizavimo ar bankroto byla,
inicijuotos ar pradėtos likvidavimo
procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar
nemokumo administratorius, kai jis su
kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį
(tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti
tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam
tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų
atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar
apribota arba jo padėtis pagal šalies,
kurioje jis registruotas, teisės aktus yra
tokia pati ar panaši. 
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta
situacija, perkančioji organizacija
nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros,
jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad
sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.

VPĮ 46 straipsnio 6 

dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C4,
C5, C6, C7, C8, C9
punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama, užtenka
pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija
savarankiškai patikrina duomenis
nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Prireikus, perkančioji organizacija turi
teisę prašyti pateikti valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto
dokumento, patvirtinančio jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi
būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų
iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios
organizacijos prašymu turės pateikti
pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys:
Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-
10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-
10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie
turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120
dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-
14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau
jame nurodytas galiojimo terminas
ilgesnis nei pašalinimo pagrindų
nebuvimą patvirtinančių dokumentų
pagal EBVPD galutinis pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu
https://www.registrucentras.lt/jar/p/
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PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje
nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų
nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų
perkančioji organizacija reikalaus tik
turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo
patikimumo.

15. Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį
pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4
dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl
kurio perkančioji organizacija abejoja
tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali
įrodyti bet kokiomis tinkamomis
priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji
organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo
procedūros, jeigu nuo pažeidimo
padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni
metai.

VPĮ 46 straipsnio 6 

dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C11
punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių
dokumentų nereikalaujama, užtenka
pateikto EBVPD.

__________
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Pirkimo sąlygų 6 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos 
reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos 
apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ  KVALIFIKACIJOS  REIKALAVIMAI  IR  REIKALAVIMAI  LAIKYTIS  KOKYBĖS
VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS

STANDARTŲ

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jei pasiūlymas teikiamas
ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio
subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus arba
aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai (Žr. lentelę žemiau). 

2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio
pajėgumo reikalavimus jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su
pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio
ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį
vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo.
Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų
laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

3. Tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis ar pristatytomis (ir, jei taikoma, sumontuotomis)
prekėmis laikomi tokie darbai, paslaugos ar prekės, kurie buvo įvykdyti pagal sutarties sąlygas, priimti užsakovo be
esminių trūkumų, tai patvirtina perdavimo–priėmimo aktai, pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, ir dėl jų nebuvo
pareikšta pagrįstų pretenzijų.

Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

1. Teisė verstis veikla

1.1 Tiekėjas turi teisę Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo
nustatyta tvarka būti ypatingojo
statinio statybos rangovu.
Objektas: ypatingasis
negyvenamasis mokslo paskirties
pastatas.
Statybos darbų sritys:
Bendrieji statybos darbai:

 Žemės darbai (statybos sklypo
reljefo tvarkymas, pamatų duobių,
iškasų, tranšėjų kasimas ir
užpylimas; kiti panašaus profilio
darbai);

 statybinių konstrukcijų
(gelžbetonio, betono, metalo,
mūro, medžio ir kitų) statyba ir
montavimas; hidroizoliacija; stogų

 Tiekėjas pateikia profesinių ar
veiklos registrų tvarkytojų, valstybės
įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra
nustatyta toje valstybėje narėje,
kurioje jis registruotas, arba
priesaikos deklaraciją, liudijančią
tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla,
arba jų kopijas, arba nuorodas į

nacionalines duomenų bazes bet
kurioje valstybėje narėje, prie kurių
Perkančioji organizacija turės
galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijungti ir susipažinti su
reikalaujamais dokumentais ir (ar)
informacija:
1) profesinių ar veiklos registrų
tvarkytojų, valstybės įgaliotų
institucijų pažymos, kaip yra

 jeigu pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė – reikalavimą
turi atitikti kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys (-iai),
pagal jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti;

 tiekėjas gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais tik
tuomet, kai tie subjektai,
kurių pajėgumais buvo
pasiremta, patys tieks prekes,
teiks paslaugas ar atliks
darbus, kuriems reikia jų
pajėgumų;

 subtiekėjai, kuriuos tiekėjas
pasitelks pirkimo sutarties
vykdymui (kurių pajėgumais



29

11 Pagal STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 1 priedo  2 punktą.

Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

įrengimas; apdailos darbai11; kiti
panašaus profilio darbai;
Specialieji statybos darbai:

 mechanikos darbai  (statinio
vandentiekio ir nuotekų šalinimo
inžinerinių sistemų įrengimas;
šilumos gamybos įrenginių
montavimas; statinio šildymo,
vėdinimo, oro kondicionavimo
inžinerinių sistemų įrengimas; kiti
panašūs darbai)

 elektrotechnikos darbai
(statinio elektros inžinerinių
sistemų įrengimas; statinio
apsauginės signalizacijos, gaisrinės
saugos inžinerinių sistemų
įrengimas; kiti panašūs darbai)

nustatyta toje valstybėje narėje,
kurioje jis registruotas, ar priesaikos
deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę
verstis atitinkama veikla (Lietuvos
Respublikoje registruotas tiekėjas
pateikia: valstybės įmonės išduotą
Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registro išrašo kopiją,
ūkininkas – ūkininko pažymėjimą,
asmuo besiverčiantis individualia
veikla – individualios veiklos
registravimo dokumentą arba verslo
liudijimo įsigijimo dokumentą);
2) jeigu verstis atitinkama veikla yra
privalomi leidimai, licencijos,
atestatai ar kiti dokumentai –
atitinkamų dokumentų – licencijų,
leidimų, atestatų ar kitų pirkimo
sutarčiai vykdyti privalomų
dokumentų, kopijos;

CVP IS priemonėmis pateikiamos 
skaitmeninės dokumentų kopijos.

tiekėjas nesiremia, kad
atitiktų pirkimo
dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus),
privalo turėti teisę verstis ta
veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
Pirkimo dokumentuose gali
būti nustatoma, kad tokių
subtiekėjų, jeigu jie žinomi,
kvalifikacija tikrinama pirkimo
procedūrų metu, arba, kad
tiekėjas privalo įsipareigoti,
jog pirkimo sutartį vykdys tik
tokią teisę turintys asmenys, ir
nurodo, kad pirkimo
vykdytojui pareikalavus,
tiekėjas turės pateikti
dokumentus, įrodančius
subtiekėjo teisę verstis
atitinkama veikla, kuriai jis
pasitelkiamas.

2. Techninis ir profesinis pajėgumas

2.1. Tiekėjas  per paskutinius 5 metus
iki pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos pagal vieną ar daugiau
sutarčių savo jėgomis* yra atlikęs
(Objektas: ypatingasis
negyvenamasis (mokslo
paskirties) pastatas ir/arba
gyvenamieji pastatai; statybos
rūšys:   nauja statyba, ir/arba
rekonstravimas, ir/arba statinio
griovimas), statybos darbų, kurių
vertė ne mažesnė kaip 343 223,14
Eur be PVM.

PASTABA:

 Pažymėtina, kad vertinama tik
ta atliktų darbų dalis, kurią
tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai,

 Kartu su pasiūlymu pateikiamas
EBVPD pagal specialiųjų pirkimo
sąlygų 9 priedą.

 Pateikiamas  per paskutinius 5
metus  iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos savo jėgomis
įvykdytų sutarčių dėl  naujos statybos,
ir/arba rekonstravimo, ir/arba
statinio griovimo (Objektas:
ypatingasis negyvenamasis (mokslo
paskirties) pastatas ir/arba
gyvenamieji pastatai) atliktų darbų
sąrašas kartu su užsakovų (tiek
viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis,
apie tai, kad svarbiausių darbų
atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo
tinkami, pagal specialiųjų pirkimo
sąlygų 8 priedo „Atliktų darbų sąrašas“

 jeigu pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė –
reikalavimą turi atitikti visi
ūkio subjektų grupės nariai
kartu (ūkio subjektų grupės
narių turima patirtis
sumuojama), atsižvelgiant į
jų prisiimamus
įsipareigojimus;

 tiekėjas gali remtis kitų
ūkio subjektų pajėgumais tik
tuo atveju, jeigu tie subjektai
patys vykdys tą pirkimo
sutarties dalį, kuriai reikia jų
turimų pajėgumų;

 subtiekėjams šis
reikalavimas nenustatomas.
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11 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf

Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

ūkio subjektai, kurių pajėgumais
tiekėjas remiasi, atliko patys savo
jėgomis, t. y., turi būti vertinami
būtent konkretaus ūkio subjekto,
dalyvaujančio viešajame pirkime,
atlikti darbai, jų apimtis, kiekiai, o
ne visas vykdytos sutarties
objektas (t. y., ne visi pagal sutartį
atlikti darbai, visa sutarties
apimtis, kiekiai). Tiekėjui
nedraudžiama remtis sutartimi,
kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet
kartu su kitais ūkio subjektais.
(Viešųjų pirkimų tarnybos
parengtos Statybos darbų gairės11

).

 Užsakovų (tiek viešųjų, tiek
privačiųjų) pažymos apie tai, kad savo
jėgomis atlikti darbai ir galutiniai
rezultatai buvo tinkami.  Užsakovų
pažymose turi būti nurodomas  atliktų
statybos darbų objekto pavadinimas,
apibūdinimas (naujos statybos,
ir/arba rekonstravimo, ir/arba
statinio griovimo),  bendra objekto/
sutarties vertė EUR be PVM,  savo
jėgomis atliktų  statybos darbų vertė
(Eur be PVM), statybos darbų atlikimo
tiksli data (vykdymo pradžia ir
pabaiga, nurodant metus, mėnesį,
dieną),  užsakovo identifikavimo
duomenys,  užsakovų pažymos
(atsiliepimai) apie tinkamai atliktus
darbus. Įrodymui bus priimtini
užsakovo pasirašyti ir antspaudu
patvirtinti darbų priėmimo-
perdavimo aktai, jei juose yra visa
reikalaujama informacija.

 Užsakovų pažymose pateikta
informacija (turinys) turi sutapti su
specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedo
„Atliktų darbų sąrašas “ pateikta
informacija.  

CVP IS priemonėmis pateikiamos 
skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.2. Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1
(vieną) atestuotą specialistą:
1)  ypatingojo statinio statybos
vadovą (Objektas: ypatingasis
negyvenamasis mokslo paskirties
pastatas).

Siūlomas statybos vadovas turi
turėti statybos vadovo patirtį
įgyvendinant statinio projektą
(vadovauti statybos darbams) nuo
statybos pradžios iki užbaigimo
bent viename statybos (Objektas:

 Kartu su pasiūlymu pateikiamas
EBVPD pagal specialiųjų pirkimo
sąlygų 9 priedą.

 Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto
asmens parašu patvirtintas už
sutarties vykdymą atsakingų
specialistų sąrašas (pagal pirkimo
sąlygų 7 priedo reikalavimus,
reikalaujama tik galimo laimėtojo).

 jeigu pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė – reikalavimą
turi atitikti ūkio subjektų
grupės nario (-ių) specialistai,
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti;

 tiekėjas gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais tik tuo
atveju, jeigu tie subjektai (jų
darbuotojai) patys vykdys tą

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf
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Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

ypatingasis negyvenamasis
mokslo paskirties pastatas)
objekte.

PASTABA:

 Šiame punkte specialistui
keliamus reikalavimus visa
apimtimi turi atitikti vienas asmuo.
Tiekėjas negali siūlyti kelių
asmenų, kurie bendrai kartu
atitiktų specialistui keliamus
reikalavimus, tačiau kiekvienas
atskirai šių reikalavimų
netenkintų.

 Jei specialisto atestate yra
nurodytas visas negyvenamųjų
pastatų tipas, neišskirta pastatų
paskirties grupė ar pastatų
paskirtis arba pastatų paskirties
grupė ar pastatų paskirtis nurodyti
ir tarp jų yra nurodyta
reikalaujama pastatų paskirties
grupė ar pastatų paskirtis, tokie
atestatai yra tinkami.

2)   bent 1 (vieną) atestuotą
ypatingojo statinio specialiųjų
statybos darbų vadovą (Objektas:
ypatingasis negyvenamasis
mokslo paskirties pastatas) šiose
darbų srityse:

 mechanikos darbai  (statinio
vandentiekio ir nuotekų šalinimo
inžinerinių sistemų įrengimas;
šilumos gamybos įrenginių
montavimas; statinio šildymo,
vėdinimo, oro kondicionavimo
inžinerinių sistemų įrengimas; kiti
panašūs darbai)

 elektrotechnikos darbai
(statinio elektros inžinerinių
sistemų įrengimas; statinio
apsauginės signalizacijos, gaisrinės
saugos inžinerinių sistemų
įrengimas; kiti panašūs darbai);

 Prie sąrašo pridedami ypatingojo
statinio statybos vadovo patirtį
pagrindžiantys dokumentai:

 Teisės aktuose numatytų
institucijų išduotų kvalifikacijos
atestatai,  suteikiantys teisę atlikti
atitinkamas pareigas (Objektas:
ypatingasis negyvenamasis mokslo
paskirties pastatas),  arba atitinkami
užsienio šalies institucijos išduoti
dokumentai (teisės pripažinimo
pažymos*), arba jų kopijos, arba
nuorodos į nacionalines duomenų
bazes bet kurioje valstybėje narėje,
prie kurių pirkimo vykdytojas turės
galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijungusi ir susipažinti su
reikalaujamais dokumentais ir / arba
informacija:

 tiekėjo personalo ar jo
vadovaujančio personalo
išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos
apibūdinimas aprašomas Specialiųjų
pirkimo sąlygų 7 priedo 6 stulpelyje
„Darbuotojo (specialisto) turima
kvalifikacija, patvirtinanti specialiųjų
pirkimo sąlygų 6 priede nurodytus
darbuotojui (specialistui) keliamus
reikalavimus“. Informacija
pateikiama apie kiekvieną siūlomą
tiekėjo komandos
specialistą, atitinkantį nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus.

 Tiekėjo vadovaujančio specialisto
objektų sąrašas (pagal pirkimo sąlygų
7.1. priedo reikalavimus,
reikalaujama tik galimo laimėtojo),
kartu su sąrašu pateikiant sąraše
nurodomus dokumentus;

 Prie sąrašo pridedami ypatingojo
statinio specialiųjų statybos darbų
vadovo atitiktį reikalavimui
įrodantys dokumentai:

pirkimo sutarties dalį, kuriai
reikia jų turimų pajėgumų;

 subtiekėjai – jei tiekėjas (jo
pasitelkiami specialistai) pats
atitinka nustatytą
reikalavimą, tačiau ketina
pasitelkti subtiekėjus (jo
specialistus), subtiekėjų
specialistai privalo atitikti
nustatytus reikalavimus, jeigu
subtiekėjai (jų darbuotojai)
patys vykdys tą pirkimo
sutarties dalį, kuriai reikia
nustatytos kvalifikacijos.
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Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

3)  bent 1 (vieną) atestuotą
ypatingojo statinio projekto
vadovą (Objektas: ypatingasis
negyvenamasis mokslo paskirties
pastatas).

PASTABA:

 Eiti ypatingo statinio projekto
vadovo pareigas, turi teisę
atestuoti architektai (išskyrus
statinio statybos vadovo, statinio
specialiųjų statybos darbų vadovo
pareigas) ir statybos inžinieriai
(išskyrus statinio projekto
architektūrinės dalies vadovo,
statinio projekto architektūrinės
dalies vykdymo priežiūros vadovo
pareigas). Todėl atsižvelgiant į tai,
kad TP numatyta architektūrinė
dalis,  o architektūrinės projekto
dalies vadovu gali būti tik
atestuotas architektas (inžinierius
negali) tiekėjas šiai pozicijai gali
pasiūlyti kelis specialistus.

 Tiekėjas privalo paskirti
reikiamą skaičių specialistų, kad
užtikrintų tinkamą sutarties
vykdymą.

 Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl
teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, tiekėjas
įsipareigoja, kad pirkimo sutartį
vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.

 Sutartį galės vykdyti tik
nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus atitinkantys
specialistai.

 Jei specialisto atestate yra
nurodytas visas negyvenamųjų
pastatų tipas, neišskirta pastatų
paskirties grupė ar pastatų
paskirtis arba pastatų paskirties
grupė ar pastatų paskirtis nurodyti
ir tarp jų yra nurodyta

 Teisės aktuose numatytų
institucijų išduotų kvalifikacijos
atestatai,  suteikiantys teisę atlikti
atitinkamas pareigas (Objektas:
ypatingasis negyvenamasis mokslo
paskirties pastatas),  arba atitinkami
užsienio šalies institucijos išduoti
dokumentai (teisės pripažinimo
pažymos*), arba jų kopijos, arba
nuorodos į nacionalines duomenų
bazes bet kurioje valstybėje narėje,
prie kurių pirkimo vykdytojas turės
galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijungusi ir susipažinti su
reikalaujamais dokumentais ir / arba
informacija:

 tiekėjo personalo ar jo
vadovaujančio personalo
išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos
apibūdinimas  aprašomas Specialiųjų
pirkimo sąlygų 7 priedo 6 stulpelyje
„Darbuotojo (specialisto) turima
kvalifikacija, patvirtinanti specialiųjų
pirkimo sąlygų 6 priede nurodytus
darbuotojui (specialistui) keliamus
reikalavimus“. Informacija
pateikiama apie kiekvieną siūlomą
tiekėjo komandos specialistą,
atitinkantį nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus.

 Prie sąrašo pridedami ypatingojo
statinio projekto vadovo atitiktį
reikalavimui įrodantys dokumentai:

 Teisės aktuose numatytų
institucijų išduotų kvalifikacijos
atestatai,  suteikiantys teisę atlikti
atitinkamas pareigas (Lietuvos
Respublikos architektų rūmų (pagal
TP numatytą architektūrinę projekto
dalį), ir / arba Viešosios įstaigos
Statybos sektoriaus vystymo
agentūros, išduotas ypatingo statinio
projekto vadovo kvalifikacijos
atestatas) arba atitinkami užsienio
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Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

reikalaujama pastatų paskirties
grupė ar pastatų paskirtis, tokie
atestatai yra tinkami.

šalies institucijos išduoti dokumentai
(teisės pripažinimo pažymos*), arba
jų kopijos, arba nuorodos į
nacionalines duomenų bazes bet
kurioje valstybėje narėje, prie kurių
pirkimo vykdytojas turės galimybę
tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi
ir susipažinti su reikalaujamais
dokumentais ir / arba informacija:

 tiekėjo personalo ar jo
vadovaujančio personalo
išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos
apibūdinimas  aprašomas Specialiųjų
pirkimo sąlygų 7 priedo 6 stulpelyje
„Darbuotojo (specialisto) turima
kvalifikacija, patvirtinanti specialiųjų
pirkimo sąlygų 6 priede nurodytus
darbuotojui (specialistui) keliamus
reikalavimus“. Informacija
pateikiama apie kiekvieną siūlomą
tiekėjo komandos specialistą,
atitinkantį nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus.

PASTABA:

 Jei pasitelkiamas specialistas –
kvazisubtiekėjas, jo sutikimas atlikti
sutartyje nurodytus darbus, jei jis
dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar
ūkio subjekto, kurio pajėgumais
tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo
ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais
tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad
laimėjęs konkursą, įdarbins šį
kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis
specialistas nesiūlomas kaip ūkio
subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas
remiasi).

 Vietoj siūlomo specialisto teisės
pripažinimo pažymos tiekėjas gali
pateikti VšĮ Statybos sektoriaus
vystymo agentūros išduotą teisės
pripažinimo pažymą, tinkamai
patvirtintą kopiją. Siūlomam
specialistui išduotą Teisės
pripažinimo pažymą tiekėjas privalės
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Eil.

Nr.
Kvalifikacijos reikalavimas

Atitiktį reikalavimui įrodantys
dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

pateikti iki pirkimo sutarties
pasirašymo.

 Specialistai pasiūlymo pateikimo
termino pabaigos dienai turi turėti
teisę verstis šiame punkte nurodyta
veikla savo kilmės šalyje. Priimami
Europos Sąjungos valstybės narės,
Europos ekonominės erdvės
valstybės narės arba Šveicarijos
Konfederacijos šalies specialisto
dokumentai, išduoti,  jo kilmės šalies
kompetentingų institucijų, tačiau
toks užsienio šalies specialistas turi
pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos
Respublikos instituciją dėl teisės
pripažinimo dokumento, kurį turi
įgyti prieš pasirašant sutartį (PO
pasitikrins LT registruose), išdavimo.
Specialistai, registruoti trečiojoje
šalyje, atestuojami LR statybos
techninio reglamento STR
1.02.01:2017 „Statybos dalyvių
atestavimo ir teisės pripažinimo
tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka.

CVP IS priemonėmis pateikiamos
skaitmeninės dokumentų kopijos.
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Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartų reikalavimai

1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu
Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau –
Tvarkos aprašas) 4.1 ir 15.4 punktais, kuriuose taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas.

2. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartų laikymosi:

Eil. 

Nr.

Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos

vadybos sistemos standartų laikymosi.
Atitiktį reikalavimui

įrodantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

2.1. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams
(Objektas: ypatingasis negyvenamasis
mokslo paskirties pastatas)  taiko aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standartą LST EN ISO 14001 arba
EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrįstus atitinkamais Europos
arba tarptautinių standartizacijos
organizacijų priimtais standartais, ar kitais
tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

PASTABA:

Sertifikatas atitiks reikalavimus, jei apims
daugiau pastatų tipų, paskirties grupių,
pastatų paskirčių ar inžinerinių statinių
grupių, pogrupių (paskirčių), darbų sričių,
rūšių nei reikalaujama.

Sertifikatas atitiks reikalavimus, jei jame
bus nurodyta tik ypatingieji negyvenamieji
pastatai, nes laikoma, kad apima daugiau
pastatų paskirties grupių, pastatų
paskirčių, įskaitant ir mokslo paskirties
pastatus.

Pateikiamas sertifikatas turi būti galiojantis.

 Nepriklausomos įstaigos
pagal standartą LST EN ISO
14001 arba EMAS ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos
standartus atliekamiems
statybos darbams (Objektas:
ypatingasis negyvenamasis
mokslo paskirties pastatas)
išduotas sertifikatas.
Perkančioji organizacija
pripažįsta lygiaverčius
sertifikatus, išduotus kitose
valstybėse narėse įsteigtų
nepriklausomų įstaigų. 
arba

 Perkančioji organizacija
priima ir kitus tiekėjo
lygiaverčių aplinkos apsaugos
vadybos užtikrinimo priemonių
įrodymus, kurie patvirtintų,
kad jo siūlomos aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka
reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos
standartus, ir pateikia
įrodymus, kurie patvirtintų,
kad tiekėjo siūlomos aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka
reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos
standartus;

Kiti lygiaverčiai aplinkos
apsaugos vadybos užtikrinimo

 jeigu pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė – reikalavimą
turi atitikti ūkio subjektų
grupės narys (-iai),
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti;

 tiekėjas gali remtis kitų ūkio
subjektų pajėgumais
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti;

subtiekėjai turi laikytis
reikalaujamų aplinkos
apsaugos vadybos priemonių,
atsižvelgiant į jų prisiimamus
įsipareigojimus pirkimo
sutarčiai vykdyti.
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Eil. 

Nr.

Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos

vadybos sistemos standartų laikymosi.
Atitiktį reikalavimui

įrodantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti
reikalavimą

priemonių įrodymai gali būti
tiekėjo taikomų aplinkos
apsaugos vadybos priemonių
aprašymas, atitinkantis visus
šiuos reikalavimus:
1. apibrėžta įmonės ar įstaigos
vadovybės patvirtinta aplinkos
apsaugos politika ir atitiktis
aplinkos apsaugos
reikalavimams teikiant
paslaugas ir vykdant darbus;
2. nustatyti reikšmingiausi
aplinkos apsaugos aspektai,
kuriems poveikį daro arba gali
daryti įmonės ar įstaigos
vykdoma veikla, ir šiuos
aplinkos apsaugos aspektus
reglamentuojantys teisės
aktai;
3. nustatyti aplinkosauginiai
tikslai, uždaviniai ir priemonės
šiems tikslams pasiekti;
4. numatyta aplinkosauginių
tikslų įgyvendinimo stebėsena
– paskirti atsakingi asmenys,
nustatyta jų atsakomybė,
pareigos ir priemonių
įgyvendinimo terminai;
5. parengtas aplinkosauginių ir
avarinių situacijų valdymo
planas;
6. vykdoma aplinkosauginio
gerinimo veiklos kontrolė (pvz.,
parengiamos metinės
ataskaitos, kurios pateikiamos
ir pristatomos įmonės
vadovybei).

__________
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Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo darbuotojų 
(specialistų) sąrašas“

Pirkimo sąlygų 7.1. priedas „Tiekėjo vadovaujančio 
specialisto objektų sąrašas“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Atliktų darbų sąrašas“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________
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Pirkimo sąlygų 10 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“



TVIRTINU:

Kazlų Rūdos savivaldybės                       

Administracijos direktorius

Rokas Liaudinskas

PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G. 58, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMO Į

LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ) DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-05-21

Kazlų Rūda

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Užsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188777932, adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.

2. Pirkimo objektas Pagalbinio ūkio pastato Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje,

rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties pastatą)

darbai.

3. Objekto projekto 

pavadinimas

Pagalbinio ūkio pastato Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje,

rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties pastatą)

projektas (toliau – Projektas). Projektas parengtas 2024 m.,

Projekto Nr. 24373-03-TP.

4. Statinio (objekto) adresas /

darbų atlikimo vieta

Vytauto g. 58, Kazlų Rūda

5. Statybos rūšis(-ys) Statinio griovimas, statinio rekonstravimas, statinių nauja

statyba.

6. Statinio(-ių) kategorija(-

os)

Griaunamas – nesudėtingasis statinys;

Rekonstruojamas – neypatingasis statinys į ypatingąjį statinį;

Statomi (tiesiami) nesudėtingieji statiniai.

7. Lėšų pobūdis ES lėšos, Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos.

8. Rangovo pasirinkimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta

tvarka turintis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

išduotą galiojantį ypatingojo statinio statybos darbų rangovo

kvalifikacijos atestatą.

9. Esama situacija Pagrindinis įvažiavimas į sklypo teritoriją šiaurėje iš rajoninio

kelio Kazlų Rūda-Pažėrai. Sklypo šiaurinėje dalyje yra

esamas mokslo paskirties pastatas – vaikų lopšelis-darželis.

Projektiniais sprendiniais rekonstruojamas ūkinis pastatas

(2I1/p) ir griaunamas šalia jo pristatytas ūkinis pastatas

(3I1/ž) yra sklypo pietinėje dalyje. Sklypo pakraščiuose auga

medžiai, yra trinkelių dangos kiemo aikštelė, vaikų žaidimo

aikštelės, sklypas apjuostas tvora. Sklypo ribose numatomas

dviejų medžių kirtimas.

10. Darbų užduotis ir

reikalavimai

Prieš pradedant statybos darbus numatomoje statybų

aikštelėje, būtina atlikti statybvietės paruošiamuosius darbus:

nugriauti esamą ūkinį pastatą (3I1/ž), nugriauti

rekonstruojamo ūkinio pastato (2I1/p) dalį ir išardyti dalį

pamatų, nuardyti esamą betoninių plytelių ar trinkelių dangą,

betoninius bortus ir kitus elementus, nupjauti projekte

nurodytus medžius, išrauti šaknis ir pašalinti 0,1–0,4 m storio

viršutinį dirvožemio sluoksnį. Prieš kertant medžius būtina

medžių taksacija ir leidimas tų medžių kirtimui. Kiti medžiai

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

esantys sklype išsaugojami. Pagrindinis įvažiavimas į sklypo

teritoriją išlieka esamas šiaurėje iš rajoninio kelio Kazlų

Rūda–Pažėrai. Nauji įvažiavimai neįrengiami.

Suprojektuotas lopšelis-darželis yra dviejų aukštų, sutapdinto

stogo, stačiakampio su įgilinta centrine dalimi kompozicijos.

Rekonstrukcijos metu išsaugoma ūkinio pastato (2I1/p)

šiaurinė mūrinė siena pirmame aukšte. Rekonstruojamo

pastato karkaso principinė schema – mūro sienos su g/b

perdangos plokštėmis. Pastatui suprojektuoti poliniai

pamatai. Antrajame aukšte visa konstrukcinė schema nauja.

Pagrindinis patekimas į pastatą suplanuotas šiaurinėje dalyje,

centre. Įėjimo vieta parinkta taip, kad būtų patogu patekti iš

esamos automobilių stovėjimo aikštelės ir atėjus nuo Vytauto

gatvės. Patekus į pastatą numatoma funkcinė ašis –

koridorius, kuris jungia laiptinę, žmonių su negalia keltuvą,

grupes bei kitas patalpas.

Pirmajame pastato aukšte vakarinė dalis bus skirta 1-2 metų

vaikų darželio grupei (10 vaikų). Grupės patalpos plotas turi

būti didesnis nei 43 m2 1. Ikimokyklinio ugdymo patalpa

atskirta į tris funkcines zonas: persirengimo patalpa, grupė ir

san. mazgas. Pirmiausia patenkama į nusirengimo zoną, kur

vaikai persirengia, numatyta 10 persirengimo spintelių ir tada

toliau einama į grupę. Iš grupės patenkama į san. mazgą. San.

mazge suprojektuoti 2 unitazai, 3 praustuvai ir viena pusvonė.

Pagrindinė grupės erdvė suskaidoma į aktyviąją ir tyliąją

įrengiant stiklinę pertvarą. Tyliojoje zonoje numatomas vaikų

migdymas. Iš grupės evakuojamasi tiesiogiai per vitrininius

langus į lauką. Grupės langai numatyti į pietinę ir vakarinę

puses. Kampe suplanuota virtuvėlė, kurioje bus

serviruojamas atvežtas maistas, plautuvė ir indaplovė, kurioje

bus plaunami indai. Lopšelio-darželio šiaurės vakariniame

kampe numatyta laiptinė patekimui į antrą aukštą ir techninės

patalpos: vent. kamera bei šiluminis mazgas. Pastato

centrinėje dalyje įrengiamas keltuvas žmonėm su negalia,

san. mazgas ir valytojos pagalbinė patalpa. Rytinėje pastato

dalyje suplanuota salė ir STEAM laboratorija, sujungti

stumdoma pertvara. Esant poreikiui salė bus padidinama.

Šalia salės įrengiama pagalbinė patalpa ir san. mazgas.

Evakuacija iš salės numatyta tiesiogiai į lauką per papildomas

evakuacines duris. Šiaurės rytų dalyje įrengiami du kabinetai

darbuotojams. Pietinėje pastato dalyje pristatoma evakuacinė

laiptinė.

Antras pastato aukštas skirtas dviem lopšelio-darželio

grupėms. Vakarinėje pusėje įrengiama 2-3 metų vaikų grupė

(15 vaikų). Grupės patalpos plotas turi būti didesnis nei 64,5

m2 2. Rytinėje pusėje įrengiama nuo 3 metų vaikų grupė (20

vaikų). Grupės patalpos plotas didesnis nei 86 m2 3. Abi

1 Pagal HN 75:2016 vienam vaikui iki 3 metų grupėje turi būti numatytas ne mažesnis kaip 4,3 m2.
2 Pagal HN 75:2016 vienam vaikui iki 3 metų grupėje turi būti numatytas ne mažesnis kaip 4,3 m2.
3 Pagal HN 75:2016 vienam vaikui iki 3 metų grupėje turi būti numatytas ne mažesnis kaip 4,3 m2.



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

grupės padalintos į tris funkcines zonas: persirengimo

patalpos, grupės ir san. mazgai. San. mazguose suprojektuota

po 3 unitazus, 4 praustuvus ir vieną pusvonę. Grupių erdvės

suskaidomos į aktyvią ir tylią miegojimui. Kiekvienoje

grupėje įrengiamos virtuvėlės zonos, kuriose bus

serviruojamas atvežtas maistas, plautuvė* ir indaplovė*,

kurioje bus plaunami vaikų indai. Evakuacija tiesiogiai

numatoma iš grupių per tambūrą į šaltą evakuacinę laiptinę.

Šiaurės rytų dalyje numatytas san. mazgas pritaikytas

žmonėm su negalia. Grupėse baldai numatyti moduliniai* su

galimybe apjungti bendroms veikloms, arba atskirti

individualiems užsiėmimams ar bendrai veiklai mažesnėse

grupėse.

Rekonstruojamas objektas apima šiuos pagrindinius

sprendinius:

1. paruošiamuosius darbus;

2. ūkinio pastato (3I1/ž) griovimo darbus;

3. ūkinio pastato (2I1/p) rekonstravimo darbus;

4. inžinerinių tinklų (vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo

tinklai, paviršinių nuotekų tinklai, elektros tinklai) ir

inžinerinių statinių (trinkelių danga, dvi pavėsinės)

statybos darbus;

5. teritorijos sutvarkymo darbus.

Darbų apimtys pateikiamos pirkimo dokumentų darbų kiekių

ir įrenginių poreikio žiniaraščiuose.

*Vidaus įranga ir baldai pagal projekto „Architektūros

žiniaraštį 4 "Vidaus įrangos ir baldų poreikio žiniaraštis"

šiuo pirkimu neperkami.

11. Bendrieji reikalavimai Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais

privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais

aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi ir Projekto

sprendiniais. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus 2020 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. EV-90

(aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis

“Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir

atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą

atsakomybę už darbų saugą objekte. Rangovas privalo turėti

ir pateikti Užsakovui įmonės atliekų tvarkymo planą –

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.

Statybos darbai pradedami nuo pasiruošimo darbų, kurio metu

vykdomi techniniai – organizaciniai darbai. Šių darbų tikslas

yra užtikrinti pagrindinių statybos darbų vykdymą, nustatytu

laiku.

Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus:

- parengia Darbo projektą (DP);



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

- užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą

(ESDŽ), suteikia prieigas Užsakovui ir kitiems

statybos dalyviams ESDŽ peržiūrai ir pildymui bei

baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.

Pradėti statybos darbus rangovas gali tik turėdamas šiuos

dokumentus:

- statybą leidžiantį dokumentą (SLD) (bus pateiktas

Rangovui pasirašius sutartį);

- statybvietės perdavimo – priėmimo aktą;

- Užsakovo patvirtintą Darbo projektą (DP);

- elektroninį statybos darbų žurnalą pagal STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ reikalavimus.

Pabaigus darbus, Rangovas privalo Užsakovui pateikti

išpildomąją dokumentaciją:

- Privalomų dokumentų apimtis detalizuota 13 punkte.

Visa projektinė ir išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi

būti pateikta iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto

pasirašymo.

Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo) įgaliojimas

statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Rangovas pagal

įgaliojimą turės atlikti statybos užbaigimo procedūras.

Užbaigus darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę

Rangovas privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybvietę ir

aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos įgyvendinant

Projektą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto,

šiukšlių išgabenimą, privažiuojamųjų kelių sutvarkymą ir

atstatymą. Šie darbai privalo būti suderinti su Užsakovu ir

atlikti per trumpiausią tokiems darbams atlikti reikalingą

terminą.

12. Kiti reikalavimai ir sąlygos Sklype esančio vaikų darželio-lopšelio veikla vykdant

statybos darbus nebus nutraukta. Statybinė technika į

statybvietę važinės per Projekte numatytą specialiai tam

įrengti laikiną kelią nuo Vytauto gatvės. Statybų aikštelė bus

aptverta tvora, kad vaikai ir kiti pašaliniai asmenys nepatektų

į statybų zoną. Projekto įgyvendinimo metu vykdant naujų

vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus turi būti

nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiamas geriamo

vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas esamais tinklais.

Elektros tinklų pajungimo metu vykdant statybos darbus turi

būti nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiamas elektros

tiekimas į esamą darželio pastatą. Visos inžinerinių tinklų

tiesimo tranšėjos, kurios patenka už statybos darbų aikštelės

zonos turi būti aptvertos.

Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama

įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją objekte. Dėl objekto



Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Užsakovo atstovu dėl

pirkimo objekto – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiuoju

specialistu Simu Šlekiu, tel. +370 605 19303, el. paštas

simas.slekys@kazluruda.lt.

Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant statybos

darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties

deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar

Europos sąjungos standartų reikalavimams.

Laikomasi reikalavimų dėl reikšmingos žalos nedarymo

horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo, kuris

nustatytas Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-

01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį

patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių, patvirtintų

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės

pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti

ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

finansavimo gairių patvirtinimo“ nustatytų 3.2.3., 3.2.5.,

3.2.7, 3.2.8. ir 3.2.9. punktuose.

Laikomasi universalaus dizaino principų reikalavimų pagal

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos parengtą informaciją,

kuri pateikiama interneto svetainėje

www.universalusdizainas.lt:

 Rekomenduojamos naudoti priemonės sukurtos ar
pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui

užtikrinti.

 Rekomenduojama vadovautis Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos parengta informacija, pateikiama interneto

svetainėje www.universalusdizainas.lt.

 Rekomenduojama kuriant naują ar modernizuojant esamą
infrastruktūrą, naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir

kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie

sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;

13. Dokumentacijos

pateikimas

- darbų perdavimo ir priėmimo aktą, 2 egz. popieriniai;

- paskutinės laidos – pilnos apimties Darbo projektą

(DP)*;

- atlikti kadastrinius matavimus ir pateikti statinio(-ių)

kadastrinių matavimų bylą(-as) su VĮ Registrų centras

patikra* (**);

- atnaujintą žemės sklypo, kuriame pastatytas(-i)

statinys(-iai), kadastro duomenų bylą su VĮ Registrų

centras patikra* (**);

- žemės sklypo su statiniais geodezinę nuotrauką*;

- požeminių inžinerinių tinklų kontrolinę(-es)

geodezinę(-es) nuotrauką(-as)*;

- Pastato energinio naudingumo sertifikatą*;

- užvestą Pastato techninį-energetinį pasą*;

- Elektroninį statybos darbų žurnalą*;

mailto:simas.slekys@kazluruda.lt
http://www.universalusdizainas.lt
http://www.universalusdizainas.lt
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- triukšmo, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių

matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų

atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentus*;

- geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus ir

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

Sveikatos apsaugos ministerijos išvadą dėl šių tyrimų

rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą

reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems

reikalavimams*;

- elektros įrenginių varžų matavimo protokolus

(žaibosaugos, žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir

įžeminimo varžų matavimo)*;

- šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, rekuperacijos

sistemų paleidimo, derinimo ir išbandymo

aktus/protokolus (vėdinimo sistemų oro srautų kiekių

matavimo, rekuperatoriaus slėgio (viršslėgio)

matavimo bandymų)*;

- priešgaisrinės sistemos išbandymo aktus (gaisro

aptikimo signalizavimo sistemos išbandymo,

priešgaisrinio vandentiekio vidaus išbandymo,

priešgaisrinio signalizavimo kompleksinio

išbandymo)*;

- ŽN keltuvo pasą ir išbandymo aktą*;

- panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių

deklaracijas, medžiagų atitikties deklaracijas*;

- sumontuotų įrenginių techninius pasus, atitikties

sertifikatus, naudojimosi instrukcijas, eksploatavimo

ir priežiūros instrukcijas*;

- dokumentą(-us) patvirtinantį(-čius) atliekų perdavimą

jas tvarkančiai įmonei (įgyvendinant

horizontaliuosius principus, pateikti atliekų aikštelių

pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne

mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą. Įmonės

atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos

metu, metu po eksploatacijos.)*;

- Rangovo civilinės atsakomybės draudimą(-us)

apimančius visą statybos darbų laikotarpį*;

- užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal

Sutartį*;

- visus dokumentus, reikalingus statybos užbaigimo

dokumento gavimui ir pasirašymui, vadovaujantis

statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos

statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas.“
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- Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos

nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties

reikalavimus;

- Atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą;

- Pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų

perdirbimą;

- Įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu,

eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.

* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinį

(originalą) ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu;

** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.

14. Aplinkos apsaugos

kriterijų reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401

patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos

aprašas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos aprašo priedo Nr.2

XIII-XVI skyrių reikalavimus, kuriuose taikomas aplinkos

apsaugos priemonių įgyvendinimas:

- Darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje

naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius

aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės

medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję

produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų

apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir

dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

- Rengiant Darbo projektą, užtikrinti minimalių

aplinkos apsaugos kriterijų nustatymą, kaip

reikalaujama Tvarkos aprašo XII skyriuje „Pastatų

projektavimo paslaugos ir statybos darbai“, ir pateikti

išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą

Darbo projekto aiškinamuosiuose raštuose.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos

derinant su Užsakovu.

- Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose

produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos

kriterijus, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams

pagrindžiančius dokumentus4 tiekėjas turi pateikti tų

statybos darbų sutarties vykdymo metu, bet ne vėliau

nei iki statybos darbų pabaigos.

15. Sutarties galiojimas,

atlikimo terminai.

Sutartis įsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose

nustatytomis sąlygomis.

Darbų atlikimo terminas 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti

pratęstas 1 (vieną) kartą iki 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui*

raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

4 https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf


Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Rangovas turi teisę užbaigti darbus ankščiau nustatyto

termino.

* Galimas darbų atlikimo termino pratęsimas atsiradus

nenumatytoms aplinkybėms, dėl ne nuo Rangovo

priklausančių priežasčių, Užsakovui sutikus.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas        Virginija Saldukaitienė

Parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausiasis specialistas Simas Šlekys



ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G. 58, KAZLŲ RŪDOJE,

REKONSTRAVIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ) DARBAI

Eil.

Nr.

Darbų grupių (etapų) pavadinimai Kiekis Kaina, Eur

be PVM

1. Su darbais susijusios paslaugos

1.1. Darbo projekto (DP) parengimas 1 kompl.

1.2. Informacinio stendo ir nuolatinio

aiškinamojo stendo įrengimas pagal LR

Statybos įstatymo ir Europos parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013

nuostatas

1 kompl.

1.3. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės

geodezinės nuotraukos parengimas, žemės

sklypo su statiniais kontrolinės geodezinės

nuotraukos parengimas

1 kompl.

1.4. Žemės sklypo kadastrinių duomenų bylos

atnaujinimas su VĮ Registrų centras patikra

1 komlp.

1.5. Statinio(-ių) kadastrinių matavimų atlikimas,

kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimas

su VĮ Registrų centras patikra, energinio

naudingumo sertifikato parengimas, kita

būtina išpildomoji dokumentacija*

*Užsakovui pateikiama išpildomoji

dokumentacija detalizuota Darbų techninėje

užduotyje.

1 kompl.

1.6. Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ)

užsakymo paslaugos

1 kompl.

1.7. Statinio(-ių) statybos užbaigimo

procedūroms atlikti reikalingų dokumentų

parengimas, pagal STR statybos techninį

reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą

leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas

ir perleidimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir

statybos užbaigimo procedūrų atlikimas*

*Rangovui parengiamas Statytojo

(Užsakovo) įgaliojimas statybos užbaigimo

procedūroms atlikti.

1 kompl.

2. Darbai

2.1. Sklypo sutvarkymo dalis (SP) 1 kompl.



Tiekėjas:

2025 m. ______________ mėn. _____d.

2.2. Architektūros dalis (SA) 1 kompl.

2.3. Konstrukcijų dalis (SK) 1 kompl.

2.4. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo

dalis (VN)

1 kompl.

2.5. Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo

dalis (VN)

1 kompl.

2.6.1. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

dalis (ŠVOK); 

1 kompl.

2.6.2. Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (ŠT) 1 kompl.

2.7. Elektrotechnikos dalis (E) 1 kompl.

2.8. Apsauginės signalizacijos dalis (AS) 1 kompl.

2.9. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GS) 1 kompl.

Iš viso, Eur be PVM

PVM (21 proc.) suma, Eur

Iš viso, Eur su PVM (pasiūlymo kaina)



DARBŲ ir ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS 

Darbų pavadinimas
Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)

Įrenginiai Viso su PVM

1. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SP)

2. ARCHITEKTŪROS DALIS (SA)

3. KONSTRUKCIJŲ DALIS (SK)

4.

5.

6.1.

6.2. ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS (ŠT)

7. ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E)

8. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS (AS)

9. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS (GS)

Iš viso:

Statinių grupė    PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G.58, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ 
(MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)

Žiniaraščio 
Nr. Statybos 

montavimo darbai

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
(VN)

VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
(VN)

ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO DALIS 
(SVOK)



DARBŲ ir ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS 

Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)

Viso be PVM

Statinių grupė    PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G.58, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ 



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis             1. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SP)

Suma žiniaraščiui        __________ EUR

Darbų Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

Važiuojamosios dalies trinkelių dangos įrengimas

1 100m2   1,74    

2 100m2   1,74    

3 100m2   1,74    

4 100m3   0,6786  

5 100m3   0,522   

6 100m   0,08    

                         Skyriuje      1

Ardymo ir demontavimo darbai

1 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas  k9=1.15 100m2   1,65    

2 m  76,0     

3 100m3   0,1     

4 Betoninių pamatų išardymas  k8=1.17 m3   0,5     

5 t  24,0     

6 t  24,0     

                         Skyriuje      2

Šaligatvių trinkelių dangos įrengimas

1 100m2   0,98    

2 100m2   0,98    

3 100m2   0,98    

4 100m3   0,196   

5 100m3   0,294   

6 100m   1,12    

                         Skyriuje      3

Statinių grupė    PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G.58, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMAS Į LOPŠELĮ-
DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)

Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu 
būdu, užpilant siūles akmens atsijomis  k9=1.15
Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų 
atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos 
(storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo 
sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius 
plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio 
galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15

Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos 
priemonėmis , kai gruntas išlyginamas 
mechanizuotu būdu( I-II grupės gruntas)  
k8=1.14,k9=1.15

Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15

Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono 
pagrindo, išardymas  k8=1.09,k9=1.15
Gamybinių, sandėlių tipo medinių pastatų 
išardymas

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 
būdu

Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=10.000

Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu 
būdu, užpilant siūles akmens atsijomis  k9=1.15
Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų 
atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos 
(storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo 
sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius 
plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio 
galia 96 kW (130 AG)  k9=1.15

Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos 
priemonėmis , kai gruntas išlyginamas 
mechanizuotu būdu( I-II grupės gruntas)  
k8=1.14,k9=1.15

Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant 
betono pagrindo  k9=1.15



Kiti darbai

1 100m2  10,41    

2 100m2  10,41    

3 100vnt   0,02    

4 100vnt   0,02    

5 kompl.   1,0     

7 vnt.   2,0     

9 vnt.   2,0     

10 Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų) m2  24,0     

11 Medinių turėklų įrengimas m  11,0     

12 m2   7,5     

13 km   0,0304  

14 vnt.   3,0     

15 vnt.   3,0     

16 100m2   0,33    

17 100m2   0,33    

                         Skyriuje      3

                         Žiniaraštyje     1.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1.

Žiniaraštis             2. ARCHITEKTŪROS DALIS (SA)

Suma žiniaraščiui       __________  EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

Pertvaros

1 Matinio stiklo pertvaros įrengimas m2  76,11    

2 Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas m2  16,0     

3 100m2   3,89    

4 100m2  10,2     

5 Metalinių laiptų turėklų įrengimas  k8=1.04 100m   0,085   

6 vnt   1,0     

Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. 
grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio 
dirvožemio  k9=1.15

Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų 
užsėjimas rankiniu būdu  k9=1.15
Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno 
skersmuo daugiau 16cm iki 24cm
Minkštų veislių medžių kelmų rovimas 
kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26cm  
k9=1.15Vaikų žaidimo aikštelių priedų prie namelių 
konstrukcijų montavimas ( virvinės supynės)
Paviljonų montavimas , kai stulpai tvirtinami 
duobėse apibetonuojant
Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su 
vonele ir jungtimi prie vamzdyno  k9=1.15

Kelio dangos ženklinimas termoplastu  
k8=1.09,k9=1.15
Kelio dangos ženklinimas pertrauk. linija kelių 
ženklinimo mašinomis, kai brūkšnio ir tarpo 
santykis 1:3 , kai linijos plotis 0,2m  k9=1.15

Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų 
(d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų 
pastatymas  k9=1.15

Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
atramų rankiniu budu
Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų 
atsijos, sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos 
(storis 15 cm , viensluoksnis)  k9=1.15

Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu 
karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas
Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras 
tinkas  k8=1.09

Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, 
montavimas )



8 vnt   1,0     

                         Skyriuje      1

Fasadas

1 100m2   6,06    

2 100m2   6,06    

3 Dekoratyvinis 3 mm tinkas 100m2   6,06    

4 Sienų išorės apkalimas dailylentėmis 100m2   1,57    

5 Stogelių įrengimas  (m2 grindų) m2  12,5     

6 100m2   3,65    

7 100m2   3,65    

8 m  14,0     

10 100m2   0,23    

11 100m2   0,23    

                         Skyriuje      2

Durys

1 m2  50,82    

2 m2   1,68    

3 Aliuminio durys (m2 bloko) m2  26,48    

4 m2   6,6     

                         Skyriuje      3

Langai

1 m2 114,57    

                         Skyriuje      4

Vidaus apdaila

1 m2 599,41    

2 100m2  15,89    

3 100m2  15,89    

4 100m2  15,89    

5 100m2  15,89    

Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, 
montavimas ) /  Esamų laipynių įrengimų 
perkėlimas iš senojo pastato į naują  
k1=1.25,k2=1.25,k3=0.000

Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu 
sukibimą gerinančiais gruntais  k9=1.15
Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. 
plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant 
sintetiniais tinkleliais ( sienos su angomis)  
k8=1.15,k9=1.15

Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės 
stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto 
paviršiaus)  k8=1.17,k9=1.15

Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės 
ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 
padengto paviršiaus)  k8=1.17,k9=1.15

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių 
montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų 
pastolių

Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, 
dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais 
tinklais  k9=1.15

Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais 
tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu 
struktūriniu tinku  k8=1.09,k9=1.15

Medinių durų blokų montavimas mūrinėse 
sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų 
plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)

Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse 
sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) / EI

Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse 
sienose ( išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 
iki 3 m2)

Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 
bloko)

"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo 
konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas
Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 
sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba 
polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba 
polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas 
vandens emulsiniais dažais



6 m2 279,0     

7 Vinilinės dangos įrengimas 100m2   4,9411  

8 m2 136,3     

9 Betoninės dangos šlifavimas 100m2   0,55    

10 Plastmasinės grindjuostės 100m   3,27    

11 Plytelių grindjuostės,naudojant cementinį skiedinį 100m   0,68    

                         Skyriuje      5

                         Žiniaraštyje     2.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   2.

Žiniaraštis             3. KONSTRUKCIJŲ DALIS (SK)

Suma žiniaraščiui       ___________  EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

GRĘŽTINIAI POLIAI

1 m3  35,2     

                         Skyriuje      1

MONOLITINĖS RANDSIJOS

1 m3  20,0     

                         Skyriuje      2

SIENŲ MŪRAS

1 m3 100,0     

2 Silikatinių plytų mūras  k8=1.12,k9=1.15 m3  66,0     

3 Blokų mūro armavimas tinklais  k8=1.17,k9=1.15 t   1,4     

                         Skyriuje      3

G/B KOLONOS

1 m3   0,55    

                         Skyriuje      4

G/B SIJOS/SĄRAMOS

1 m3   7,0     

                         Skyriuje      5

PLIENINĖS KONSTRUKCOJOS

Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis 
glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų

Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto 
pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės 
plotas iki 0,012m2

Gręžtinių polių betonavimas, paliekant plieninį 
vamzdį polyje , kai gręžinio skersmuo iki 500 mm  
k9=1.15

Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos 
iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų  
k8=1.04,k9=1.15

Silikatinių blokų (340x180x198mm) 180 mm 
storio mūras, naudojant klijus  k8=1.12,k9=1.15

Surenkamas gelžbetonio karkasas (kolonos, 
rygeliai, diafragmos)  k8=1.04

Monolitinės gelžbetoninės sąramos  
k8=1.04,k9=1.15



1 t   2,385   

                         Skyriuje      6

G/B SURENKAMI G/B LAIPTAI

1 m3   9,88    

                         Skyriuje      7

I A. G/B SURENKAMOS PLOKŠTĖS

1 100m2   6,4774  

2 m3   4,89    

3 t   0,97    

                         Skyriuje      8

ARMUOTI MONOLITINIAI ŽIEDAI

1 m3  13,7     

                         Skyriuje      9

ARMUOTI MONOLITINIAI RUOŽAI mRž-1

1 m3   1,2     

                         Skyriuje     10

ARMUOTI MONOLITINIAI RUOŽAI mRž-2

1 m3   0,7     

                         Skyriuje     11

ARMUOTI MONOLITINIAI RUOŽAI mRž-3

1 m3   1,5     

                         Skyriuje     12

GRINDYS ANT GRUNTO

1 100m3   1,02    

2 100m2   3,4     

3 100m2   3,4     

4 100m2   3,4     

5 100m2   3,4     

6 Betoninių grindų armavimas tinklais  k8=1.12 t   0,476   

                         Skyriuje     13

GRINDYS ANT PERDANGOS

1 100m2   3,4     

2 100m2   3,4     

Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, 
ilginių masė iki 0,10t  k8=1.03

Surenkami gelžbetonio laiptų maršai ir aikštelės  
k8=1.04

Gelžbetoninių kiaurymėtų perdangos plokščių 
montavimas (aukštis 200 mm , plotas iki 5m2)  
k8=1.03

Ryšių (inkarų, sąvaržų) užbetonavimas 
kiaurymėtų perdangos plokščių atramose
Ryšių (inkarų, sąvaržų) įrengimas kiaurymėtų 
perdangos plokščių atramose

Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant 
klojinius  k8=1.04,k9=1.15

Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant 
klojinius  k8=1.04,k9=1.15

Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant 
klojinius  k8=1.04,k9=1.15

Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant 
klojinius  k8=1.04,k9=1.15

I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis  
k8=1.14,k9=1.15
Posluoksnių įrengimas grindims mažosios 
mechanizacijos priemonėmis , kai žvyro sluoksnio 
storis  100 mm

Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų 
polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 
 300.00 mm

Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę 
plėvelę
Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - 
glaistant (be armavimo darbų) , paduodant 
betoną siurbliu, kai sluoksnio storis  100 mm

Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, 
naudojant biriąsias medžiagas , paduodant 
keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis  30.00 mm

Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, 
naudojant izoliacines plokštes , kai pagrindo 
mineralinės vatos plokštės storis  20.00 mm



3 100m2   3,4     

4 100m2   3,4     

5 Betoninių grindų armavimas tinklais  k8=1.12 t   0,476   

                         Skyriuje     14

STOGO APŠILTINIMAS

1 100m2   3,8     

2 m3  35,0     

3 100m2   3,8     

4 100m2   3,8     

5 100vnt  15,2     

6 vnt.   6,0     

                         Skyriuje     15

SIENOS APŠILTINIMAS

1 100m2   6,5     

2 100m2   6,5     

3 100m2   6,5     

                         Skyriuje     16

PARAPETAS

1 100m2   0,904   

2 100m   0,9044  

3 100m   0,9044  

4 Ilginių įrengimas iš tašų m3   0,4     

                         Skyriuje     17

COKOLIO ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS

1 100m2   5,2     

2 m2 120,0     

                         Skyriuje     18

                         Žiniaraštyje     3.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   3.

Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę 
plėvelę
Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - 
glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną 
siurbliu, kai sluoksnio storis  60 mm

Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant 
izoliacinę plėvelę iš viršaus
Denginių nuolydžio 100mm storio sluoksnių  
įrengimas iš termoizoliacinių plokščių 
( polistireninio putplasčio plokštės)

Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, 
naudojant polistireninio putplasčio plokštes 
(izoliacija 300 mm  storio , be tvirtinimo)

Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, 
naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos 
plokštes (izoliacija 30 mm  storio , be tvirtinimo)

Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 
smeigėmis , kai pagrindas betonas
Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine 
danga, kai stogo danga bituminė  
k8=1.07,k9=1.15

Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu 
sukibimą gerinančiais gruntais  k9=1.15
Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 
mechaniškai , kai naudojamos putų polistireno 
plokštės, izoliacijos sluoksnio storis  300.00 mm

Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių 
įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams 
(100m2 vertik.projekc.)

Ventiliuojamų parapetų šiltinamosios izoliacijos 
įrengimas, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis , kai 
plokštės storis  50.00 mm

Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie 
sienos, parapeto) įrengimas ( mineralinės vatos 
apvadėlis)

Parapetų dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant 
medines ir plienines detales

Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų 
polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 
 150.00 mm

Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , 
tvirtinant drenažo ritininę dangą  k9=1.15



Žiniaraštis             4. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN)

Suma žiniaraščiui       __________  EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

1 km   0,112   

2 m 112,0     

3 m 112,0     

4 m3   0,942   

5 vnt.   1,0     

6 V1-1 šulinys detalizacija  

7 vnt.   1,0     

8 Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50 vnt   1,0     

9 vnt.   4,0     

10 vnt   2,0     

11 vnt   2,0     

12 vnt   3,0     

13 vnt   3,0     

14 vnt   1,0     

15 Esamas šulinys detalizacija  

16 vnt.   1,0     

17 Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50 vnt   1,0     

18 vnt.   2,0     

19 Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90` DN 50 vnt   1,0     

20 vnt   1,0     

21 vnt   1,0     

22 vnt   1,0     

23 m  50,0     

24 m  50,0     

25 m3   0,4     

26 vnt   1,0     

27 vnt   1,0     

28 100m   1,12    

Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių 
 k9=1.15
DN/OD 63x3,8mm EvoAqua Visio vand. vamzdis 
PE100 SDR17 PN10 100m
Apvalių surenkamų gelžbetoninių  D 1,5m 
kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose 
gruntuose  k8=1.02,k9=1.15

Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių 
trišakių montavimas  k9=1.15

Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių 
alkūnių, perėjimų, movų montavimas  k9=1.15
Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 
(išor. vamzdžių d 59.5-72.0)
Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 65 
(išor. vamzdžių d 72.2-85.0)
Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių 
vožtuvų D 50mm pastatymas  k9=1.15
Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 
(trumpos)
Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų 
skersmuo iki 100 mm

Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių 
trišakių montavimas  k9=1.15

Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių 
alkūnių, perėjimų, movų montavimas  k9=1.15

Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 65 
(išor. vamzdžių d 72.2-85.0)
Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių 
vožtuvų D 50mm pastatymas  k9=1.15
Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 
(trumpos)
Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių 
 k9=1.15
PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 
17, 110x6.6mm (vand.)
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 
mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 
100 mm

Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17
Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie 
veik.vid.šild.ir vandent.sist.  k8=1.03
Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis 
bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm  
k9=1.15



29 100m   1,12    

                         Skyriuje      1

LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

1 km   0,045   

2 m   4,0     

3 m  15,0     

4 vnt   4,0     

5 vnt   2,5     

6 m  26,0     

7 m  26,0     

8 m3   1,884   

9 vnt.   3,0     

10 Perkritimo d=160, h =1,5m įrengimas  k9=1.15 vnt.   1,0     

11 vnt.   1,0     

12 100m   0,04    

13 100m   0,41    

14 100m   0,45    

15 100m   0,45    

                         Skyriuje      2

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

1 km   0,088   

2 m  73,0     

3 m  15,0     

4 vnt  73,0     

5 vnt   2,5     

6 m3   0,44    

7 vnt.   6,0     

Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su 
dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm  
k9=1.15

Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 
armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 110 mm  k9=1.15

Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 
armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 160 mm  k9=1.15

PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. 
nuotek.)
PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. 
nuotek.)
Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio 
gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersmens 
vamzdį (trasos ilgis)  k9=1.15

PE 100 RC PN10 SDR17 slėginis vamzdis 
vandentiek. 160x9.5 (juodas su mėlyna j.)
Apvalių surenkamų gelžbetoninių  D 1m 
kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose 
gruntuose  k8=1.02,k9=1.15

Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių 
įrengimas , kai stulpeliai metaliniai

Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, 
iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai 
vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  
k8=1.03,k9=1.15

Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm 
skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių 
skersmuo 110 mm)  k9=1.15

Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm 
skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių 
skersmuo 160 mm)  k9=1.15

Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15
Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15

Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm 
atskiroje iki  2,0 m gylio tranšėjoje sausuose 
gruntuose  k9=1.15

Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 
armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 110 mm  k9=1.15

Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių 
armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai 
vamzdžių skersmuo 160 mm  k9=1.15

PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. 
nuotek.)
PVC vamzdžiai klasė S 160x4.7x6000 (išor. 
nuotek.)
Apvalių surenkamų gelžbetoninių  D 0.7m 
normalaus tipo vandens surinkimo šulinių 
įrengimas  k9=1.15

Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , 
kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm 
 k9=1.15



8 vnt.   5,0     

9 Perkritimo d=110, h =1,5m įrengimas  k9=1.15 vnt.   1,0     

10 vnt.   1,0     

11 100m   0,73    

12 100m   0,15    

13 100m   0,88    

14 100m   0,88    

15 vnt   1,0     

                         Skyriuje      3

                         Žiniaraštyje     4.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   4.

Žiniaraštis             5. VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS (VN)

Suma žiniaraščiui        __________  EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

ĮRENGIMAI

1 vnt.  19,0     

2 vnt.   2,0     

3 kompl.   9,0     

4 kompl.   2,0     

5 Dušo kabinos montavimas kompl.   3,0     

6 Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas kompl.   5,0     

7 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl.   2,0     

8 vnt.   3,0     

9 vnt.   2,0     

10 vnt   3,0     

11 vnt   1,0     

12 vnt   1,0     

                         Skyriuje      1

ŠALTAS, KARŠTAS IR CIRKULIACINIS PASTATO BUITINIS VANDENTIEKIS V1, T3 ir T4

Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų 
elementų montavimas ( vandens surinkimo 
šulinėliai)  k9=1.15

Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, 
iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai 
vamzdžių skersmuo iki 600 mm)  
k8=1.03,k9=1.15

Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm 
skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių 
skersmuo 110 mm)  k9=1.15

Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm 
skersmens hidraulinis bandymas ( vamzdžių 
skersmuo 160 mm)  k9=1.15

Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą  
k9=1.15
Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo 
grafiko sudarymas  k9=1.15
Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas 
betoniniuose šuliniuose  k8=1.17

Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , 
tvirtinant prie sienų
Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , 
tvirtinant prie sienų / ŽN
Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu 
montavimas,gręžiant grindyse skyles
Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu 
montavimas,gręžiant grindyse skyles / ŽN

Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 
daugiau 300 l iki 400 l
Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 
iki 200 l
Elektrinis vertikalus tūrinis pakabinamas vandens 
šildytuvas 300l, 3,0kW ~230V/50Hz
Elektrinis vertikalus tūrinis pakabinamas vandens 
šildytuvas 100l, 2,1kW ~230V/50Hz
Elektrinis vertikalus tūrinis pakabinamas vandens 
šildytuvas 15L, 1,2kW ~230V/50Hz



1 m 281,0     

2 m  15,0     

3 m 206,0     

4 m  31,0     

5 m  34,0     

6 m  10,0     

7 m  15,0     

8 vnt  12,0     

9 Rutuliniai ventiliai DN20 vnt   1,0     

10 Rutuliniai ventiliai DN25 vnt   1,0     

11 vnt   5,0     

12 vnt   5,0     

13 100m   1,58    

14 100m   0,15    

15 100m   1,26    

16 m 111,0     

17 m  15,0     

18 100vnt   0,02    

19 vnt.   2,0     

20 100m   2,96    

                         Skyriuje      2

PASTATO VIDAUS BUITINĖS NUOTEKOS F1

1 m  74,0     

2 m  74,0     

3 vnt  74,0     

4 vnt  74,0     

5 100m   0,02    

6 100m   0,04    

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų 
iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 
mm)

Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų 
iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 
daugiau 32 mm iki 63 mm)

Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 
"Hakathen" 10 bar, d16x2
Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 
"Hakathen" 10 bar, d 20x2
Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 
"Hakathen" 10 bar, d 26x3
Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 
"Hakathen"10 bar, d 32x3
Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-
HD"Hakathen" 10 bar, d 40x3.5
Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 
50mm, prijung.

Trieigiai termostatiniai ventiliai karštam vandeniui 
ir šildymui TVM-W DN 20
Automatinis nuorinimo ventilis su uždarymo 
ventiliu DN15
Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 
garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos 
kevalais

Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, 
izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos 
gumos kevalais

Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 
folija padengtais kevalais
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 
diam. 18mm, storis 30mm
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,  izoliac. 
diam. 22mm, storis 30mm
Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens 
deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai 
skylės skersmuo iki 32mm, gylis  200 mm

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis 
vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais 
( betono perdangose)

Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 
hidraulinis bandymas

Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų 
ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis 
vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)

Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų 
ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis 
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su 
gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)
PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su 
gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)
Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, 
izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos 
gumos kevalais

Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, 
izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos 
gumos kevalais



7 vnt.   2,0     

8 vnt.   8,0     

9 vnt   4,0     

10 PVC revizija D50mm su aptarnavimo liukeliu vnt   2,0     

11 PVC revizija D110mm su aptarnavimo liukeliu vnt   4,0     

12 100vnt   0,02    

13 100vnt   0,04    

14 vnt.   3,0     

15 100m   1,48    

                         Skyriuje      3

                         Žiniaraštyje     5.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   5.

Žiniaraštis             6.1. ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)

Suma žiniaraščiui        __________ EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

Šildymas

1 m  89,0     

2 m  40,0     

3 m  18,0     

4 m  27,0     

5 m   4,0     

6 100m   0,85    

7 100m   0,04    

8 m  40,0     

9 m  18,0     

10 m  27,0     

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų 
(fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis 
vidinis skersmuo iki 50 mm

Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų 
(fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis 
vidinis skersmuo iki 110 mm

PVC pravala D110mm su ner.pl. aptarnavimo 
liukeliu

Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens 
deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai 
skylės skersmuo 50mm, gylis  200 mm

Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 
250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono 
konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, 
gylis  200 mm

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis 
vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais 
( betono perdangose)

Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas 
( buitinių nuotekų)

Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš 
plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 
daugiau 22 mm iki 40 mm)

Anglinio plieno vamzdžiai padengti plonu cinko 
sluoksniu 22x1,5
Anglinio plieno vamzdžiai padengti plonu cinko 
sluoksniu 28x1,5
Anglinio plieno vamzdžiai padengti plonu cinko 
sluoksniu 35x1,5
Anglinio plieno vamzdžiai padengti plonu cinko 
sluoksniu 42x1,5
Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 
folija padengtais kevalais
Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm 
ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais 
kevalais

Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,  izoliac. 
diam. 22mm, storis 30mm
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 
diam. 28mm, storis 30mm
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 
diam. 35mm, storis 40mm



11 m   4,0     

12 100m2   0,09    

13 t   0,06    

14 m3   0,5     

15 m  16,0     

16 m   6,0     

17 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 m  10,0     

18 vnt  40,0     

19 vnt   1,0     

20 vnt  19,0     

21 Rutulinis kranas DN 25 vnt   2,0     

22 Rutulinis kranas DN 20 vnt   5,0     

23 Vandens išleidimo kranelis DN15 vnt   8,0     

24 vnt   4,0     

25 100m  23,4     

26 vnt.   3,0     

27 vnt.   3,0     

28 STAD/STAP komplektas DN15 (5-25 kPa) vnt   3,0     

29 STAD/STAP komplektas DN20 (5-25 kPa) vnt   3,0     

30 vnt.   1,0     

31 vnt.   1,0     

32 vnt.   3,0     

33 vnt.   1,0     

34 TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 3 ž vnt   1,0     

35 TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 5 ž vnt   1,0     

36 TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 6 ž vnt   3,0     

37 TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 7 ž vnt   1,0     

38 Spintų kolektoriniams mazgams montavimas vnt.   6,0     

39 vnt  36,0     

40 Rutulinis kranas su veržle 1" vnt  12,0     

41 vnt  12,0     

42 Vandens išleidimo kranelis 1/2" vnt  12,0     

43 vnt.  22,0     

44 vnt  33,0     

45 Elektroterminė galva norm. atid. 230V balta vnt  28,0     

46 Elektroterminė galva norm. atid. 24V balta vnt   5,0     

47 m 2250,0     

Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 
diam. 42mm, storis 40mm
Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 
mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant 
detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm

Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 
2kg, montavimas  k8=1.04
Vamzdynų izoliavimas folija padengtais 
mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 
100 mm

Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš 
plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 
daugiau 40 mm iki 70 mm)

Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 
60.3x3.2

Judamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų 
skersmuo iki 100 mm
Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų 
skersmuo iki 100 mm
Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 
50mm, prijung.

Automatinis oro išleidimo vožtuvas su redukcija 
3/8"-1/2"
Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 
hidraulinis bandymas
20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas 
stovuose
Iki 15 mm skersmens balansinių ventilių 
įrengimas stovuose

Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų 
skaičius  3.00)
Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų 
skaičius  5.00)
Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų 
skaičius  6.00)
Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų 
skaičius  7.00)

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 
50mm, prijung.

Automatinis oro išleidimo vožtuvas, 1/2‘, PN3, 
T=50??

Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas ( 
termostatiniai elementai)
Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 
50mm, prijung.

Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , 
rišant prie armatūros tinklo



48 m 2250,0     

49 vnt.   4,0     

                         Skyriuje      1

Vėdinimas Sistema P.1/I.1

1 vnt.   1,0     

3 vnt.   1,0     

6 vnt.   2,0     

7 Triukšmo slopintuvai TSA-500, L-900 vnt   2,0     

8 vnt   4,0     

9 Ugnies vožtuvas 400x300 vnt   2,0     

10 Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-315 vnt   1,0     

11 Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-355 vnt   1,0     

12 vnt.  20,0     

13 vnt.  18,0     

14 vnt.   3,0     

15 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø400 vnt   2,0     

16 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø355 vnt   1,0     

17 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø315 vnt   3,0     

18 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø250 vnt   7,0     

19 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø200 vnt   8,0     

20 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø160 vnt   7,0     

21 Oro srauto reguliavimo vožtuvas ø125 vnt  13,0     

22 vnt.  43,0     

23 vnt.  14,0     

24 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 vnt   7,0     

25 Oro tiekimo difuzorius ZN 125 vnt  12,0     

26 Oro tiekimo difuzorius ZN 160 vnt   7,0     

27 Oro tiekimo difuzorius ZN 200 vnt   7,0     

28 Oro šalinimo difuzorius ZW 100 vnt   7,0     

29 Oro šalinimo difuzorius ZW 125 vnt   2,0     

30 Oro šalinimo difuzorius ZW 160 vnt   8,0     

31 Oro šalinimo difuzorius ZW 200 vnt   7,0     

32 m  42,0     

33 m  27,0     

34 Spiraliniai ortakiai OSB 355, L-3000 m   3,0     

35 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m   2,0     

36 Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 m  37,0     

37 m  16,0     

38 m  11,0     

Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 
"Hakathen" 10 bar, d 18x2
El. radiatorių montavimas (radiatoriaus aukštis 
daugiau 100 cm iki 200 cm)

Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties 
skersmuo daugiau 250 mm
Vandeninių oro šildytuvų (kaloriferių) 
montavimas, kai šildytuvo galia iki 40 kW
900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų 
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus 
skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm

Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 
1800mm, montavimas

Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas 
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 
160 mm

Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas 
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo 
daugiau 160 mm iki 315 mm

Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas 
apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo 
daugiau 315 mm  iki 500 mm

Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 
160 mm
Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo 
daugiau 160 mm iki 315 mm

Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo iki 160 mm
Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių 
dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 
mm

Stačiakampis ortakis iš cinkuotos skardos, 
400x300
Stačiakampis ortakis iš cinkuotos skardos, 
600x300



39 100m2   0,02    

40 100m2   0,0286  

41 100m2   0,324   

42 m 196,0     

43 m 205,0     

44 m  23,0     

45 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m  50,0     

46 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m  74,0     

47 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m  72,0     

48 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m  81,0     

49 Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 m  66,0     

50 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m  58,0     

51 Spiraliniai ortakiai OSB 355, L-3000 m  15,0     

52 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m   8,0     

53 vnt   2,0     

54 Lauko oro grotelės oro tiekimui 625x1000h vnt   1,0     

55 Oro išleidiklis su tinkleliu 600x400 vnt   1,0     

56 m  40,0     

57 100m2   0,025   

58 vnt  39,0     

59 Tikrinimo -pravalymo liukai vnt  39,0     

60 vnt.   1,0     

61 t   0,05    
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Sistema I.2

1 vnt.   1,0     

2 vnt.   3,0     

3 Oro šalinimo difuzorius ZW 125 vnt   3,0     

4 m  15,0     

5 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m  15,0     

6 100m2   0,03    

7 vnt.   1,0     

Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo iki 160 mm
Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 
mm

Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 
mm

Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 
kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas  
k8=1.02

Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių 
vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų 
( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)

Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 
mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant 
detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm

Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 
kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas  
k8=1.02

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 
- 50 oro tiekimo taškų
Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 
5kg, montavimas  k8=1.04

Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 
ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 
m3/val.

Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 
160 mm

Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo iki 160 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 
5 oro tiekimo taškų
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Sistema I.3,4

1 vnt.   2,0     

2 vnt   1,0     

3 m  15,0     

4 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m  15,0     

5 100m2   0,03    

6 vnt.   2,0     

7 100m2   0,007   
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Sistema I.5, I.6

1 vnt.   2,0     

2 vnt.   6,0     

3 Oro šalinimo difuzorius ZW 125 vnt   6,0     

4 vnt   2,0     

5 vnt.   4,0     

6 Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-600 vnt   4,0     

7 m  16,0     

8 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m   4,0     

9 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m  12,0     

10 100m2   0,03    

11 vnt.   2,0     

12 100m2   0,007   

                         Skyriuje      5

Sistema I.7

1 vnt.   1,0     

2 m   1,0     

3 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m   1,0     

4 vnt   1,0     

5 Lauko grotos ø125 vnt   1,0     

6 vnt.   1,0     

                         Skyriuje      6

Sistema NV 1-5

Ašinių ventiliatorių montavimas sienose 
(languose) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 
m3/val.

Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas  
k9=1.15
Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo iki 160 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 
5 oro tiekimo taškų
Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 
mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant 
detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm

Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose 
ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 
m3/val.

Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 
160 mm

Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas  
k9=1.15
600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų 
montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus 
skersmuo iki 200 mm

Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo iki 160 mm

Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
30 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 
5 oro tiekimo taškų
Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 
mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant 
detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm

Ašinių ventiliatorių montavimas sienose 
(languose) , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 
m3/val.

Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas 
, kai ortakio skersmuo iki 160 mm

Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 
kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas  
k8=1.02

Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 
5 oro tiekimo taškų



Sistema NV 1-5

1 vnt  10,0     

2 Grotelės išorinės 300x100 vnt   2,0     

3 Lauko grotos ø100 vnt   3,0     

4 Grotelės vidinės su rankine sklende 300 x 100 vnt   2,0     

5 Grotelės vidinės ø100 su rankine sklende vnt   3,0     
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Kondicionavimas

1 vnt.   1,0     

2 vnt.   2,0     

3 vnt.   1,0     

7 vnt.   2,0     

8 vnt   2,0     

9 vnt   1,0     

10 m  54,0     

11 100m2   0,011   

12 Išorinio valdymo pultelio montavimas vnt.   3,0     

13 vnt.   1,0     

14 vnt.   1,0     

                         Skyriuje      8

                         Žiniaraštyje     6.1.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   6.1.

Žiniaraštis             6.2. ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS (ŠT)

Suma žiniaraščiui        __________ EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina  EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš  viso

ĮRENGINIAI IR GAMINIAI

   1 vnt   1,0     

   3 vnt.   1,0     

Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, 
kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas  
k8=1.02

Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo 
žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 
jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia 
daugiau 10 kW iki 20 kW

Kondicionierių vidinių sieninių agregatų 
montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW
Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų 
montavimas , kai išorinio agregato šaldymo galia 
iki 5kW

Siurblių agregatų montavimas ( siurbimo 
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)  k8=1.03

Kondensato siurbliukas sieniniams 
kondicionieriams
Apdailinė panelė kompakt kasetei balta 
625x30x625
Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių 
vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų 
( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)

Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 
mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant 
detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm

Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo 
skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 7 
kW iki 10 kW

Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu 
derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų

Šildymo agregato, kurio svoris iki 0,4t, 
montavimas
Akumuliacinių talpų montavimas , kai 
akumuliacinės talpos tūris daugiau 0,6 m3 iki 1,0 
m3



   4 vnt.   1,0     

   5 vnt   1,0     

   6 vnt.   1,0     

   7 vnt   1,0     

   8 vnt   1,0     

   9 vnt   1,0     

  10 kompl.   1,0     

                         Skyriuje      1

ARMATŪRA

   1 vnt  40,0     

   2 Rutulinis čiaupas DN 40 vnt   8,0     

   3 Rutulinis čiaupas DN 32 vnt   4,0     

   4 Rutulinis čiaupas DN 15; šaltam vandeniui vnt   9,0     

   5 Atbulinis vožtuvas DN15 šaltam vandeniui vnt   1,0     

   6 Purvo atskirtuvas šaltam vandeniui DN15 vnt   1,0     

   7 Apsauginis vožtuvas DN15 6 bar vnt   1,0     

   8 vnt   1,0     

   9 vnt   4,0     

  10 Vandens išleidimo ventilis DN15 vnt   9,0     

  11 Atbulinis vožtuvas DN32 vnt   2,0     

  12 vnt.   1,0     

  13 vnt.  10,0     

                         Skyriuje      2

VAMZDYNAI

   1 m   9,0     

   2 m  27,0     

   3 m   8,0     

   4 m   1,0     

   5 m   9,0     

   6 m  18,0     

   7 m   3,0     

   8 m   3,0     

   9 m  32,0     

Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai 
išsiplėtimo indo talpa daugiau 25 l iki 50 l
Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 50 l talpos 
(šildymui, pastatomi)
Cirkuliacinių siurblių su flanšinėmis jungtimis 
montavimas ( jungties skersmuo iki 50 mm)  
k8=1.04

Grindų šildymo sistemos elektroninis cirkuliacinis 
siurblys su integruotu dažnių keitikliu G = 2,0 
m3/h

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 
50mm, prijung.
Purvo atskirtuvas su horizontaliu prijungimu, su 
magnetu, be izoliacijos DN 40,
Vandens filtrų montavimas ( filtro našumas iki 2 
m3/val.)

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 
50mm, prijung.

Automatinis tiesioginio veikimo ventiis, slėgio 
reduktorius DN15 ;
Automatinis oro išleidiklis 3/8" su redukcija oro 
išleidikliui 3/8''-1/2''

Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis 
montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm)
Matavimo prietaisų montavimas, privirinant 
prievamzdžius ( termometrai, manometrai, 
termomanometrai)  k8=1.02

Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš 
plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 
mm)

Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš 
plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 
daugiau 22 mm iki 40 mm)

Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 
21.3x2.6
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 
26.9x2.60
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 
42.4x2.9
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 
48.3x2.9
Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų 
iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie 
konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 
mm)

Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD 
"Hakathen" 10 bar, d16x2
Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių 
vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų 
( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)



  10 100m   0,32    

  11 100m2   0,01    

  12 100m   0,27    

  13 m   9,0     

  14 m  18,0     

  15 100m2   0,002   

  16 vnt   2,0     

  17 t   0,015   

  18 100m   0,32    

                         Skyriuje      3

                         Žiniaraštyje     6.2.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   6.2.

Žiniaraštis             7. ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E)

Suma žiniaraščiui        __________  EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

SKYDAI

1 Įvadinių spintų (dėžių) montavimas vnt   1,0     

2 vnt.   2,0     

3 vnt.   1,0     

4 vnt.   1,0     

                         Skyriuje      1

ŠVIESTUVAI

1 Šviestuvų montavimas 100vnt   1,5     

2 Šviestuvas paviršinis LED 42 W, 4000K IP44 vnt  50,0     

3 vnt   9,0     

4 Šviestuvas paviršinis LED 8 W, IP44 vnt   3,0     

5 Šviestuvas paviršinis LED 16 W, IP44 vnt  20,0     

6 vnt   4,0     

Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas 
garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos 
kevalais

Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 
mm storio cinkuotais plieno lakštais, gaminant 
detales , kai vamzdžių skersmuo iki 200mm

Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm 
ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais 
kevalais

Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 
diam. 35mm, storis 30mm
Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 
diam. 42mm, storis 40mm
Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių 
izoliavimas mineralinės vatos dembliais, 
padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 
20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

Metalinis rėmas šilumos siurblio lauko bloko 
pastatymui- (svoriui 163 kg)
Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 
2kg, montavimas  k8=1.04
Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 
hidraulinis bandymas

Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių 
surinkimas ir montavimas, tvirtinant 
medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 54 vnt)

Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių 
surinkimas ir montavimas, tvirtinant 
medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 12 vnt)

Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių 
surinkimas ir montavimas, tvirtinant 
medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)

Šviestuvas paviršinis LED 42 W, 3000K IP44. 
Dimeriuojamas

Šviestuvas paviršinis LED 8 W, su integruotu 
judesio-būvio davikliu IP44



7 Šviestuvas sieninis, paviršinis LED 9 W, IP44 vnt   4,0     

8 vnt   8,0     

9 vnt  18,0     

10 vnt   2,0     

11 vnt  17,0     

12 vnt   1,0     

13 vnt   3,0     

14 Šviestuvas paviršinis BRA, LED 12W, IP54 vnt   2,0     

15 Šviestuvas linijinis LED 15W, IP54; L-1,6m vnt   1,0     

16 Šviestuvas linijinis LED 20W, IP54; L-2m vnt   1,0     

17 Šviestuvas linijinis LED 22W, IP54; L-2,4m vnt   7,0     

                         Skyriuje      2

INSTALIACINIAI GAMINIAI

1 Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt   0,24    

2 Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt   0,16    

3 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt   0,18    

4 100vnt   0,01    

5 vnt.   2,0     

                         Skyriuje      3

KABELIAI

1 100m  29,15    

2 100m   0,7     

3 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 2x1.5RE m  80,0     

4 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE m 1280,0     

5 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE m 905,0     

6 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x1.5RE m 380,0     

7 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE m  90,0     

8 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE m  30,0     

9 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE m  20,0     

10 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE m  70,0     

11 Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 2x1.5 m  30,0     

12 Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x2.5 m  20,0     

13 1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x6RE m 100,0     

14 100m   0,6     

                         Skyriuje      4

MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS

1 100m  27,55    

Šviestuvas sieninis, paviršinis LED 9 W, su 
jungikliu; IP44
Evakuacijos krypties šviestuvas LED 4W, su 
piktogramomis, su 1val. darbo trukmės 
akumuliatoriumi, IP44

Evakuacijos krypties šviestuvas LED 4W, su 
piktogramomis, su 1val. darbo trukmės 
akumuliatoriumi, IP44

Avarinis šviestuvas, paviršinis LED 15W su 1val. 
darbo trukmės akumuliatoriumi, IP44
Avarinis šviestuvas paviršinis LED 18W su 1val. 
darbo trukmės akumuliatoriumi, IP65
Šviestuvas paviršinis LED 15W su judesio ir 
šviesos davikliu IP65

Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių 
montavimas
Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių 
spintose

Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus 
vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2

Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus 
vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 
6 mm2 iki 16 mm2

Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas 
plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose 
(kabelio ilgis)

Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 
klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 
išorinis skersmuo iki 32 mm



2 100m   1,2     

3 m 1710,0     

4 m 955,0     

5 m  90,0     

6 m  50,0     

7 m  70,0     

8 t   0,1     

9 Kabelių pratraukimo dėžių montavimas vnt.  23,0     

10 vnt.   4,0     

                         Skyriuje      5

ĮŽEMINIMAS, ŽAIBOSAUGA

1 kompl.  13,0     

2 Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas vnt.   8,0     

3 100m   2,14    

4 100m   1,76    

5 Vielos Ø-8mm sieninis laikiklis vnt  24,0     

6 Vielos Ø-8mm stoginis vnt  70,0     

7 100m   0,12    

8 m  12,0     

9 vnt.   2,0     

10 vnt.   2,0     

11 vnt   2,0     

12 Kalimo galvutė vnt   1,0     

                         Skyriuje      6

Įžemintuvo montavimo darbai

1 100m   1,3     

2 kompl.  12,0     

3 Įžeminimo kontūro varžos matavimas vnt  12,0     

4 km   0,13    

5 km   0,13    

                         Skyriuje      7

Elektros energijos tiekimas po apskaitos

1 km   0,095   

Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 
klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 
išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 20/17.8mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 25/22.6mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 32/29.4mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 40/37.0mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 50/46.4mm
Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 
2kg, montavimas  k8=1.04

Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui 
galinės movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 
5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m 
ilgio

Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų 
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant 
skyles

Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio 
juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje

Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 
klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 
išorinis skersmuo iki 32 mm

Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 32/29.4mm
Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai 
tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo 
(priėmiklis)

Metalinių konstrukcijų prijungimas prie 
žaibolaidžio kontūrų , dirbant nuo kopėčių 
(jungtis)

Jungiamasis gnybtas strypinis žaibo priėmiklis-
viela

Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio 
juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje
Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 
5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m 
ilgio

Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II 
grupės grunte iki 1m gylio  k9=1.15
Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams 
I-II grupės grunte  k9=1.15

Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II 
grupės grunte iki 1m gylio  k9=1.15



2 km   0,095   

3 100m   0,95    

4 vnt.   2,0     

5 100m   1,0     

6 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x70SM m 100,0     

7 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt.   1,0     

                         Skyriuje      8

Elektros energijos tiekimas į „ev“ stotelę

1 km   0,03    

2 km   0,03    

3 100m   0,6     

4 100m   0,35    

5 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE m  35,0     

6 vnt   1,0     

                         Skyriuje      9

DEMONTAVIMO, PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1 100vnt   0,49    

2 100m   0,78    

3 vnt.   1,0     

4 100m   1,06    

5 100m   1,06    

6 100vnt   0,33    

7 vnt.  33,0     

                         Skyriuje     10

                         Žiniaraštyje     7.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   7.

Žiniaraštis             8. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS (AS)

Suma žiniaraščiui        __________  EUR

Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams 
I-II grupės grunte  k9=1.15
Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 75 mm

Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui 
galinės movos su terminiais vamzdeliais 
montavimas

Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 3 kg iki 
 6 kg

Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II 
grupės grunte iki 1m gylio  k9=1.15
Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams 
I-II grupės grunte  k9=1.15
Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių 
klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius 
tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 
3 kg

Elektrinių automobilių įkrovimo stotelės 
montavimas

Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų 
demontavimas
Laidų ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų, kai 
laidų kiekis ir skerspjūvis  iki 3x6 arba 1x35 mm2
Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių 
demontavimas  k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000
Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai 
vagotuvu tinkuotose sienose
Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus 
apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose
Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens 
deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai 
skylės skersmuo iki 32mm, gylis  200 mm

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis 
vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais 
( betono perdangose)



Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

Apsauginė signalizacija

1 vnt.   1,0     

2 vnt.   3,0     

3 vnt.   1,0     

4 vnt.   1,0     

5 LAN tinklo komunikatorius vnt   1,0     

6 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt.   3,0     

7 100vnt   0,03    

8 vnt.  20,0     

9 vnt   9,0     

10 vnt.  13,0     

11 vnt.   2,0     

12 vnt.   1,0     

13 Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje vnt.   1,0     

14 Komutacinė dėžė su pynele vnt   3,0     

15 100m  10,3     

16 100m   8,65    

17 m 850,0     

18 m  15,0     

19 vnt.   1,0     

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     8.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   8.

Žiniaraštis             9. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS (GS)

Suma žiniaraščiui        __________  EUR

Sąm. Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

1 vnt.   1,0     

2 vnt.   4,0     

3 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt.   2,0     

2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės 
signalizacijos centralės montavimas
Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų 
modulio montavimas
Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos 
centralės išorinio valdymo pultelio montavimas
Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant 
komutacinėse spintose

Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių 
montavimas
Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio 
montavimas, tvirtinant medsraigčiais
Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos 
automatiniai davikliai
Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, 
tvirtinant medsraigčiais
2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės 
signalizacijos centralės montavimas / Pagalbos 
iškvietimo sistema

Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio 
montavimas patalpos viduje

Signalinio kabelio tarp sistemos elementų 
tiesimas plastikiniuose kanaluose
Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 
klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 
išorinis skersmuo iki 32 mm

Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 20/17.8mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 25/22.6mm
4 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų 
derininimas

8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos 
centralės montavimas
Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų 
modulio montavimas



4 kompl.  70,0     

5 vnt.  36,0     

6 vnt.  10,0     

7 Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje vnt.   1,0     

8 vnt.  12,0     

9 Standartinė adresuojamo detektoriaus bazė vnt  62,0     

10 100m  11,1     

11 100m   9,5     

12 m 950,0     

13 vnt.   1,0     

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     9.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   9.

Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) 
komplekto montavimas
Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio 
montavimas, tvirtinant medsraigčiais
Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant 
medsraigčiais

Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio 
montavimas patalpos viduje

Signalinio kabelio tarp sistemos elementų 
tiesimas plastikiniuose kanaluose
Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 
klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių 
išorinis skersmuo iki 32 mm

Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 25/22.6mm
Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės 
sistemos derininimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis             1. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SP)

Suma žiniaraščiui __________ EUR

Eil. Įrenginių pavadinimas Mato
Kiekis

Kaina Vertė
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR       EUR       

1 Supynės vnt       1,0  

2 Pavėsinės vnt       2,0  

            Skyriuje     1
                         Žiniaraštyje     1.

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1.

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      
Žiniaraštis             2. ARCHITEKTŪROS DALIS (SA)

Suma žiniaraščiui __________ EUR

Eil. Įrenginių pavadinimas Mato
Kiekis

Kaina Vertė
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR       EUR       

1 Neįgaliųjų keltuvas kompl.       1,0  

               Skyriuje     1

Pridėtinės vertės mokestis     5.00%   

 

2 Tūrinis šviečiantis logotipas kompl.       1,0  

            Skyriuje     2

                                    Žiniaraštyje   2.
                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   2.

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      
Žiniaraštis             6.1. ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)

Suma žiniaraščiui __________ EUR

Eil. Įrenginių pavadinimas Mato
Kiekis

Kaina Vertė
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR       EUR       

1 kompl.       1,0  

2 Elektrinis oro šildytuvas (tvirtinamas ant ortakio) 15 kW vnt       1,0  

3 kompl.       1,0  

            Skyriuje     1

 

1 kompl.       1,0  

2 Sieninis vidinis kondicionierius- Q-2,5 kW kompl.       2,0  

Statinių grupė    PAGALBINIO ŪKIO PASTATO (INVENTORINIAME PLANE 2I1/P) VYTAUTO G.58, KAZLŲ RŪDOJE, 
REKONSTRAVIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)

Oro tiekimo, šalinimo įrenginys, vidinio išpildymo oro 
kiekiai:Lp/Lš=+3714/ 2962 m³/h

Išorinis šilumos siurblio blokas šaldymas/šildymas 
14,1/14,1 kW našumo

Išorinis Multisplit šaldymo blokas su R32 freonu 10,4 
kW



3 Kasetinis vidinis kondicionierius- Q-5,0 kW kompl.       1,0  

           Skyriuje     2

                                      Žiniaraštyje   6.1.

                           Pridėtinės vertės mokestis    21.00%   

                           Iš viso žiniaraštyje    6.1.   

Žiniaraštis             6.2. ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS (ŠT)

Suma žiniaraščiui __________ EUR

Eil. Įrenginių pavadinimas Mato
Kiekis

Kaina Vertė
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR       EUR       

1 Išorinis šilumos siurblio blokas 16 kW kompl.       2,0  

2 Vandens paruošimo įrenginys 0,5 m3/h kompl.       1,0  

3 Vandens priedų įpylimo kolona DN 40; h-700 vnt       1,0  

          Skyriuje     1

                                      Žiniaraštyje   6.2.

                           Pridėtinės vertės mokestis    21.00%   

                           Iš viso žiniaraštyje    6.2.   

                                                                      
Žiniaraštis             7. ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E)

Suma žiniaraščiui __________ EUR

Eil. Įrenginių pavadinimas Mato
Kiekis

Kaina Vertė
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR       EUR       

1 Elektrinių automobilių įkrovimo stotelė vnt       1,0  

             Skyriuje     1

                                      Žiniaraštyje   7.

                           Pridėtinės vertės mokestis    21.00%   

                           Iš viso žiniaraštyje    7.   
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                                                                                                                                                                                    Pirkimo sąlygų
7 priedas

TIEKĖJO DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Darbuotojo esama(-
os) darbovietė (-ės)1

Pozicija (darbo vieta,
pareigos), kuriai siūlomas
darbuotojas (specialistas)

Darbuotojo (specialisto) turima
kvalifikacija, patvirtinanti

specialiųjų pirkimo sąlygų 6
priede nurodytus darbuotojui

(specialistui) keliamus
reikalavimus

Pridedami reikalaujami
darbuotojo (specialisto)

kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai

1 2 3 4 6 7

1 Ypatingojo statinio
statybos vadovas

2 Ypatingojo statinio
specialiųjų statybos darbų
vadovas 

3 Ypatingojo statinio
projekto vadovas 

4

..

..

1 Jei specialistas – kvazisubtiekėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi
būti pateikiamas specialisto - kvazisubtiekėjo sutikimas teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,
patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubtiekėją.



Pirkimo sąlygų 7.1 priedas

TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas ypatingojo statinio statybos vadovas
___________________________________________
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatas)

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

1 OBJEKTAS
Eil.
Nr.

Reikalaujama informacija
Tiekėjo teikiama informacija apie

objektą

1. Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena)

2. Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių

dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena)

3. Užsakovas (pavadinimas, adresas)

4. Pagal sutartį atlikti darbai:

4.1. sutarties objektas

4.2. statybos darbų rūšis

5. Statinio kategorija

6. Statinio pobūdis

7. Pastatų paskirties grupė

8. Patvirtinantys dokumentai:*

1) atliktų statybos darbų užbaigimo aktas ir / ar kiti

pagrindžiantys dokumentai ir / ar kiti įrodymai (užsakovų

atsiliepimai (pažymos), užsakovo pasirašyti ir antspaudu (jei

jis yra) patvirtinti darbų priėmimo – perdavimo aktai,

baigiamieji atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo

aktai (jei juose bus reikalaujama informacija)), iš kurių būtų

galima nustatyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas ėjo

ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos

darbų sutartį, kurios objektas buvo ypatingasis

negyvenamasis mokslo paskirties pastatas.

2) pranešimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie statybos pradžią,

rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar

paskyrimą, kuriame turi būti nurodyta statybos darbų

pradžia bei statinio statybos vadovas.

Pastaba. Jei statybos užbaigimo akte nebus informacijos apie

statybos darbų rūšį, statinio kategoriją, statinio pobūdį,

Pridedami dokumentai

(įrašyti pridedamų dokumentų

pavadinimus, datas, Nr.)



2

pastatų paskirties grupę, atliktų statybos darbų vertę,

tiekėjas turi pateikti statinio statybos leidimą, pasirašytą jį

išdavusios institucijos atsakingo asmens ir/ar projekto

ekspertizės aktą, pasirašytą ekspertizės vadovo ar kitus

patikimus, ne savo pačių išduotus įrodymus, kuriuose minėta

informacija yra.   



Pirkimo sąlygų

8 priedas

1. ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Pateikiame  per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, svarbiausių atliktų statybos darbų sąrašą:

Eil.

Nr

.

Atliktų statybos
darbų objekto
pavadinimas,

apibūdinimas (naujos 
statybos, ir/arba

rekonstravimo, ir/arba

statinio griovimo)

Bendra

objekto/

sutarties

vertė EUR

be PVM

Savo
jėgomis
atliktų1 

statybos
darbų

vertė (Eur
be PVM)

per 
lentelės 5

skiltyje
nurodytą 

(-us)
laikotarpį

(-ius)2

Statybos darbų
atlikimo

tiksli data3

(vykdymo
pradžia ir
pabaiga,
nurodant

metus, mėnesį,
dieną)

Užsakovo

identifikavim

o duomenys

Užsakovų pažymos
(atsiliepimai) apie
tinkamai atliktus

darbus4

(pridedama/nurodomas
pridedamo dokumento

pavadinimas)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

…

…

…

1 Pažymėtina, kad vertinama tik ta atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių
pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko patys savo jėgomis, t. y., turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio
viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, kiekiai, o ne visas vykdytos sutarties objektas (t. y., ne visi pagal sutartį atlikti darbai, visa
sutarties apimtis, kiekiai). Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais.
(Viešųjų pirkimų tarnybos parengtos Statybos darbų gairės,
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/Statybos_darbu_gaires_2023-07-31.pdf)

2 Nurodoma per lentelės 5 skiltyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio
subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis) vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui,
kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau
tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne
visas vykdytos sutarties objektas.

3 Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos.

4 Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su užsakovų pažymose pateikta informacija apie rangovo atliktus darbus.



Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas (EBVPD)
I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją
organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą
Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):
-
Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė
Oficialus pavadinimas:
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Šalis:
Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą
Procedūros tipas
Atvira
Pavadinimas:
Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelįdarželį
(mokslo paskirties pastatą) darbai
Trumpas aprašymas:
Perkančioji organizacija įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą Nr. 24001P0001 „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų ir
įvairialypio švietimo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“, numato įsigyti „Pagalbinio
ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelįdarželį (mokslo
paskirties pastatą) darbai“ darbus. Objektas: ypatingasis negyvenamasis mokslo
paskirties pastatas. Statinio statybos rūšys: nauja statyba, rekonstravimas,
statinio griovimas. Statinio geografinė vieta: Vytauto g. 58, Kazlų Rūda.
Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:
-
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II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją
Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):
-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
---
Interneto adresas (jei yra):
-
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Asmuo ar asmenys ryšiams:
-
PVM mokėtojo kodas, jei yra:
-
Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?
❍ Taip
❍ Ne
Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),
socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių
(neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?
❍ Taip
❍ Ne
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Kokia yra atitinkama neįgalių ar nepalankioje padėtyje esančių
darbuotojų procentinė dalis?
-
Jei reikia, nurodykite, kuriai neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių
darbuotojų kategorijai ar kategorijoms priskiriami susiję darbuotojai.
-

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų
patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi
lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos
vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“
❍ Taip
❍ Ne     

• Atsakykite į likusius šio skirsnio, šios dalies B skirsnio ir reikiamais atvejais
C skirsnio klausimus, užpildykite V dalį (jei taikytina) ir bet kuriuo atveju
užpildykite ir pasirašykite VI dalį.

a) Nurodykite atitinkamą registracijos ar sertifikavimo numerį, jei
taikytina:
-
b) Jei registracijos ar sertifikavimo sertifikatas prieinamas elektroniniu
būdu, nurodykite:
-
c) Pateikite nuorodas, kuriomis grindžiama registracija ar sertifikavimas
ir, jei taikytina, klasifikavimas oficialiajame sąraše:
-
d) Ar registracija ar sertifikavimas apima visus reikalaujamus atrankos
kriterijus?
❍ Taip
❍ Ne

• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose,
atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl
socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti
informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam

-3-



subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš
valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?
❍ Taip
❍ Ne
Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja
kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė
(konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį
❍ Taip
❍ Ne

• Užtikrinkite, kad kiti susiję asmenys pateiktų atskirą EBVPD formą.

a) Nurodykite ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį grupėje
(vadovavimas, atsakomybė už konkrečias užduotis ir t. t.):
-
b) Nurodykite kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie kartu
dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje:
-
c) Jei taikytina, dalyvaujančios grupės pavadinimas:
-

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių)
ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:
-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

• Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti
pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių
dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.
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Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti
ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą
ir pavardę ir adresą:

Vardas
-
Pavardė
-
Gimimo data
-
Gimimo vieta
-
Gatvė ir namo numeris:
-
Pašto kodas:
-
Miestas:
-
Šalis:
---
E. paštas:
-
Telefonas:
-
Pareigos arba statusas:
-
Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį,
paskirtį ir t. t.):
-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais
Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės
veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?
❍ Taip
❍ Ne
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• Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai
užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal
šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.
Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines
įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos
vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo
darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos
ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.
Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi
ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją
pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos
vykdytojas nesiremia

• (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
❍ Taip
❍ Ne
Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:
-

• Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios
informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies
A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį
subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1
p.)
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Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta
korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba
ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
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❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas
prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas
pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję
nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)
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Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba
su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo
laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų
finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip
apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
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❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7
p.)
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos
žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos,
pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
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-

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo
priežastys
B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių
mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar
perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Susijusi šalis ar valstybė narė
---
Susijusi suma
-
---
Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu
sprendimu?
❍ Taip
❍ Ne
Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis
sprendimas yra galutinis ir privalomas?
❍ Taip
❍ Ne
Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą
-
Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo
laikotarpio trukmę
-
Aprašykite taikytus būdus
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius
ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo
įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas,
įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?
❍ Taip
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❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios
organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo
šalis?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Susijusi šalis ar valstybė narė
---
Susijusi suma
-
---
Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu
sprendimu?
❍ Taip
❍ Ne
Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis
sprendimas yra galutinis ir privalomas?
❍ Taip
❍ Ne
Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą
-
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Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo
laikotarpio trukmę
-
Aprašykite taikytus būdus
-
Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius
ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo
įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas,
įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję
pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo
pagrindai
C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas
aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,
atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
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Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas
socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje,
atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24
straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo
teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2
dalyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
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❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo
ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar
likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?

-15-



❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46
str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje
situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
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-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo
administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?
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Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C11. Rimti profesiniai pažeidimai  VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra
padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:
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a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir
nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės
atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi
atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės
dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų
teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-
viesuosiuose-pirkimuose
b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant
šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio
1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai
negali būti ilgesni negu 3 metai;
c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės
akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo
kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl

sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės

atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo

vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos

Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo

buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė

administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų

rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo

dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu

profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės

apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių
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įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo

įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos

įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti

Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo

dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo,

kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros

organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar

jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą

juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose,

kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str.
4 d. 2 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,
kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo
procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)
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Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo
perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios
sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji
sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti
su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos? 
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į
nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos
susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo,
negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d. 5 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (pateikęs melagingą
informaciją), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti
atitiktį atrankos kriterijams;
b) slėpė tokią informaciją;
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c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji
organizacija ar perkantysis subjektas,
d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto
sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios
per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios
informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos
ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai
Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.
D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo
bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:
Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:
a) jis  neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,
nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1
dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,
buvo  nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,
o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
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Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos

baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 21 d.)
Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:
Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam
paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
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IV dalis. Atrankos kriterijai

C. Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie atrankos
kriterijai
Darbų pirkimo sutarčių atveju: nurodyto tipo darbų atlikimas
Tik viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju: per ataskaitinį laikotarpį ekonominės
veiklos vykdytojas atliko šiuos nurodyto tipo darbus. Perkančiosios organizacijos
gali reikalauti nurodyti pastarųjų penkerių metų patirtį ir leisti įtraukti senesnę
patirtį.

Aprašymas
-
Suma
-
---
Pradžios data
-
Pabaigos data
-
Gavėjai
-
 

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija
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Toliau nurodytą išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją turi pats paslaugos teikėjas
ar rangovas ir (arba) (priklausomai nuo atitinkamame skelbime ar pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų) jo vadovaujantysis personalas.

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
Aplinkosaugos vadybos priemonės
Vykdydamas sutartį ekonominės veiklos vykdytojas galės taikyti šias
aplinkosaugos vadybos priemones:

Pateikite išsamią informaciją apie tai
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama
valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai
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Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų
iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius
dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,
kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto
adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),
kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti
(pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.
Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiąjai organizacijai ar
perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų
dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):
Data
-
Vieta
-
Parašas
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Pirkimo sąlygų

10 priedas
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio

mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G. 58, KAZLŲ RŪDOJE,

REKONSTRAVIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ)

DARBŲ
____________ Nr. ______

(Data)

_____________
(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių adresai/

Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų

grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/

Tiekėjo banko rekvizitai/Jeigu dalyvauja ūkio

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių telefono numeriai/

El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,

surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka;

2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir

mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydami kvalifikuotu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad

dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

II. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus, siūlome šiuos darbus už kainą,

nurodytą lentelėje:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Kaina 

EUR, be 

PVM

PVM, 

EUR

Kaina, 

EUR su 

PVM

1. Su Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų

Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo

paskirties pastatą) darbais susijusios paslaugos



(pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą

„Įkainotų veiklų sąrašas“)

2. Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų

Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo

paskirties pastatą) darbai (pagal Specialiųjų pirkimo

sąlygų 4 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“)

Viso:

Bendra pasiūlymo suma pasiūlymų vertinimui yra ____________EUR (nurodoma bendra

pasiūlymo suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas) su PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM ( ___ proc. įrašo tiekėjas),

kuris sudaro ______________ EUR (nurodoma bendra pasiūlymo PVM suma skaičiais ir žodžiais -

 įrašo tiekėjas).

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo

priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų.

Tiekėjo pasiūlyme nurodytos darbų kainos bus perkeliamos į Sutartį.

PVM apskaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pasiūlyme tiekėjo nurodyta kaina turi būti pateikta dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka

tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įtrauktos visos

paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai, įranga ir kitos sąnaudos, kurios pagal nurodytų darbų

apimtis ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti, taip pat visi mokesčiai, ir kad

mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios

organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar

kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų

skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius

1. Dokumentas (įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz.,

pareigybės aprašymo)), patvirtinantis, kad asmuo,

kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas),

turėjo teisę jį pasirašyti kopija (taikoma, kai

pasiūlymą pateikia ne įmonės vadovas, o įgaliotas

asmuo) (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)

2. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime

dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos

sutarties pagrindu) (jei taikoma, jei netaikoma -

ištrinti)

3. Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių

pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus

prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo

laikotarpį (laisvos formos deklaracija) (jei taikoma,

jei netaikoma - ištrinti)

4. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo laisvos

formos deklaracija ar kitas dokumentas,

patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei

taikoma, jei netaikoma - ištrinti)



5. Jei pasitelkiamas specialistas – kvazisubtiekėjas, jo

sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus, jei jis

dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto,

kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo

ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi,

patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį

kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas

nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais

tiekėjas remiasi) (jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti)

6. Užpildytas įkainotų veiklų sąrašas (Specialiųjų

pirkimo sąlygų 4 priedas);

7. Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų

dokumentas (specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas)

8. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir

pasiūlymo galiojimo užtikrinimo mokėjimo

nurodymo kopija (jei taikoma) (pagal Specialiųjų

pirkimo sąlygų 7.1 punktą)

9. ir t.t.

I. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil.

Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

(rekomenduojama pavadinime

vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo

lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba

„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į

klausimą)

1 2 3

Pastaba: Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad

konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius,

kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9

dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus,

sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas

prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės

interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų

konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau

kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi

paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu

pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų

tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, SUBTIEKĖJUS IR

KVAZISUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus (jei taikoma), kurių pajėgumais

remiasi:



Eil.

Nr.

Ūkio subjekto(ų), kurio (-

ių) pajėgumais remiamasi,

(toliau – ūkio subjekto)

pavadinimas(-ai)

Ūkio

subjekto(-ų),

adresas(-ai)

Ūkio

subjekto(-ų)

kodas(-ai)

Įsipareigojimų dalis

(nurodant konkrečius

pagal pirkimo sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus), kuriai

ketinama pasitelkti ūkio

subjektą (-us), ir

procentinė dalis nuo

pasiūlymo kainos

1 2 3 4 5

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui

pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais

nesiremia:

Eil.

Nr.

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas

(-ai)

Subtiekėjo(-ų)

adresas (-ai)

Subtiekėjo(-

ų) kodas(-

ai)

Įsipareigojimų dalis

(nurodant konkrečius

pagal pirkimo sutartį

prisiimamus

įsipareigojimus), kuriai

ketinama pasitelkti

subtiekėją (-us) ir

procentinė dalis nuo

pasiūlymo kainos

1 2 3 4 5

1.
Pastaba: Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui

pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos

reikalavimus (Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 2.7 p.).

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais

remiasi:

Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių)

kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo

metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas

remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama

įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

1.

2.

3.

4. ir t.t.

III. INFORMACIJA APIE TREČIŲJŲ ASMENŲ PASITELKIMĄ

Eil.

Nr. Trečiosios šalies (-ų)

pavadinimas (-ai)

Trečiosios

šalies (-ų)

adresas (-ai)

Trečiosios

šalies (-ų)

kodas(-ai)

Informacija apie

pasirašytas sutartis,

ketinimo protokolus ir

pan.

1 2 3 4 5

1.
Pastaba: Tretieji asmenys, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia - tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui

pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuris tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo

poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai



neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai

nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan. Teikdamas

pasiūlymą, tiekėjas turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis

galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu.

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/4410321960466-Ar-pirkimo-dokumentuose-yra-privaloma-nurodyti-kad-

tretieji-asmenys-kuri%C5%B3-paj%C4%97gumais-kvalifikacija-nesiremiama-ir-kurie-n%C4%97ra-

subtiek%C4%97jai-b%C5%ABt%C5%B3-i%C5%A1vie%C5%A1inti

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/4410321960466-Ar-pirkimo-dokumentuose-yra-privaloma-nurodyti-kad-tretieji-asmenys-kuri%C5%B3-paj%C4%97gumais-kvalifikacija-nesiremiama-ir-kurie-n%C4%97ra-subtiek%C4%97jai-b%C5%ABt%C5%B3-i%C5%A1vie%C5%A1inti
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/4410321960466-Ar-pirkimo-dokumentuose-yra-privaloma-nurodyti-kad-tretieji-asmenys-kuri%C5%B3-paj%C4%97gumais-kvalifikacija-nesiremiama-ir-kurie-n%C4%97ra-subtiek%C4%97jai-b%C5%ABt%C5%B3-i%C5%A1vie%C5%A1inti
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/4410321960466-Ar-pirkimo-dokumentuose-yra-privaloma-nurodyti-kad-tretieji-asmenys-kuri%C5%B3-paj%C4%97gumais-kvalifikacija-nesiremiama-ir-kurie-n%C4%97ra-subtiek%C4%97jai-b%C5%ABt%C5%B3-i%C5%A1vie%C5%A1inti


Pirkimo sąlygų

 11 priedas

PAGALBINIO ŪKIO PASTATO, VYTAUTO G. 58, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMO Į

LOPŠELĮ-DARŽELĮ (MOKSLO PASKIRTIES PASTATĄ) DARBŲ SUTARTIES PROJEKTAS

2025  m.   __________________ d. Nr. _______

(Vieta)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė

įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai (-iam) atstovauja

(pareigos, vardas, pavardė), veikiantis (-i) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), ir

(Rangovas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurios buveinė įregistruota adresu

(nurodomas adresas) (toliau – Rangovas), kuriam atstovauja (pareigos, vardas, pavardė), veikiantis (-i)

pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai ir su darbais susijusios paslaugos (toliau darbai) – visi darbai (išskyrus - Vidaus

įranga ir baldai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninis projektas“ „Architektūros žiniaraštį 4

"Vidaus įrangos ir baldų poreikio žiniaraštis" šia sutartimi neperkami), nustatyti Techninio projekto

sprendiniuose, išvardinti įkainuotų veiklų sąraše ir kiti darbai bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos

(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas nustatytais terminais ir sąlygomis.

1.2. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas – per 10 (dešimt) mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios, nurodytos šios Sutarties

1.4 papunktyje, iki Darbų pabaigos, nurodytos šios Sutarties 1.16 papunktyje. Į šį terminą įskaičiuojami

visų Darbų ir įsipareigojimų atlikimas nurodytas Techninėje specifikacijoje, Projekte, Veiklų sąraše visa

apimtimi.

1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o

Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto

statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.

1.4. Statybos darbų pradžia – laikoma statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos

negautos pajamos.

1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.8. Pakeitimas – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis

Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ reikalavimais.

1.9. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ (toliau – Projektas)

1.11.1. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Užsakovo parinkto

projektuotojo parengtas Techninis  projektas;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) - Rangovo parengtas Darbo projektas

pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir Techninę specifikaciją.

1.12. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai,

kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

1.13. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti

statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar

statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, statybą reglamentuojančių teisės aktų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.



1.14. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius,

vadovaujantys Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto

sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.15. Statybos užbaigimas – statyba laikoma užbaigta šiais atvejais:

1.15.1. atlikus visus statybos darbus ir išdavus statybos užbaigimo aktą (kai jis privalomas);

1.15.2. atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie

statybos užbaigimą (kai ji privaloma) ir statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo

dalies) ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

1.15.3. atlikus visus statybos darbus, statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens

pageidavimu aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai

deklaracija ir statybos užbaigimo aktas neprivalomi) ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

1.16. Statybos darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti

visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija (pagal techninės

specifikacijos reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo

horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų

surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-

perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos

užbaigimo procedūrų įvykdymą.

1.17. Statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte

atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba

Techninėje užduotyje. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę Techninėje užduotyje arba, jeigu

Techninėje užduotyje nenurodyta, – Kalendoriniam darbų grafike nurodytu laiku. Jeigu Techninėje

užduotyje arba Kalendoriniam darbų grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę,

Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas. Užsakovas turi teisę atsisakyti

perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Projektuotojo civilinės

atsakomybės draudimu ir statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu sutarties sudarymo ir

įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal Sutarties 13 skyriaus reikalavimus.

1.18. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.19. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir tiekėjas

per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį

dokumentą, ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti.

Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

1.20. Sutarties vertė (toliau sutarties vertė arba kaina) – Sutarties 10.1 papunktyje nustatyta

suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. Sutarties vertė nekinta

per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų

peržiūros sąlygas.

1.21. Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų)

sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti 

1.21.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos

ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 

1.21.2. nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos

techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą

dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.22. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų

kainomis. Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei

mechanizmai Darbams atlikti: Rangovo personalo darbas, montavimas, paleidimas, derinimas, bandymai

(jei tokie reikalingi), priežiūra, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, įrenginiai, netiesioginės

išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir

įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir

darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties



nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant išlaidas darbų ir su darbais susijusių

paslaugų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Veiklų sąraše visų

darbų grupių (etapų), įrenginių ir su darbais susijusių paslaugų kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės

vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus darbų kainas.

1.23. Kalendorinis Darbų grafikas – Veiklų sąrašo pagrindu parengtas dokumentas pagal šios

Sutarties 7.3 punktą.

1.24. Rangovo pasiūlymo kainą (Veiklų sąrašą) detalizuojantys sąmatiniai skaičiavimai (toliau

- Lokalinės sąmatos) – detalios sąmatos su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir

darbų įkainiais, išlaidų apskaičiavimas, kuriomis rangovas detalizuoja veiklų sąrašą. Lokalines sąmatas

(4.1, 4.2 ir 4.3 priedai) Rangovas turi pateikti parengus darbo projektą. Šios sąmatos reikalingos nustatant

atsisakomų darbų ir / arba papildomų darbų vertes, jeigu tokių atsirastų sutarties įgyvendinimo metu.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, savo rizika,

priemonėmis ir medžiagomis atlikti ir perduoti šiuos „Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų

Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties pastatą) darbai“ Darbus ir su Darbais susijusias

paslaugas:

2.1.1. Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį

(mokslo paskirties pastatą) darbų statybos darbo projekto parengimas;

2.1.2. Informacinio stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimas pagal LR Statybos įstatymo

ir Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatas;

2.1.3. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas, žemės sklypo

su statiniais kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas;

2.1.4. Statinio(-ių) kadastrinių matavimų atlikimas, kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimą su

VĮ Registrų centras patikra, energinio naudingumo sertifikato parengimą, kitos būtinosios išpildomosios

dokumentacijos parengimas (dokumentų sudėtis gali būti tikslinama Užsakovo);

2.1.5. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo

pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai);

2.1.6. Statinio(-ių) statybos užbaigimo procedūroms atlikti reikalingų dokumentų parengimas, pagal

STR statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir

statybos užbaigimo procedūrų atlikimas (rangovui parengiamas įgaliojimas statybos užbaigimo

procedūroms atlikti), kad būtų gautas(-i) reikiamas(-i) statybos užbaigimo dokumentas(-ai);

2.1.7. Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo

paskirties pastatą) darbai. Tiekėjas, vykdydamas darbus, privalės vadovautis parengtu techniniu projektu

„Pagalbinio ūkio pastato, Vytauto g. 58, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties

pastatą)“, projekto Nr. 24373-03-TP, bei technine užduotimi (pridedama, X priedas);

2.2. Šios Sutarties vykdymo metu rekomenduojama laikytis reikalavimų dėl reikšmingos žalos

nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo, kuris nustatytas Regioninės pažangos

priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. rugsėjo

30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti

ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės)

nustatytus reikalavimus (3.2.3., 3.2.5., 3.2.7, 3.2.8. ir 3.2.9. punktai). Rangovas statybos darbų pabaigos

momentu, pagal Sutarties 1.16 papunkčio reikalavimus, kartu su darbų priėmimo – perdavimo aktu, turės

pateikti Užsakovui Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam

principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus.

2.3. Šios Sutarties vykdymo metu rekomenduojama laikytis universalaus dizaino principų

reikalavimai pagal Lietuvos žmonių su negalia sąjungos parengta informacija, kuri pateikiama interneto

svetainėje www.universalusdizainas.lt:

2.3.1. Rekomenduojama naudotis priemonėmis sukurtomis ar pagerintomis infrastruktūros

prieinamumo visiems reikalavimams užtikrinti.

http://www.universalusdizainas.lt


2.3.2. Rekomenduojama vadovautis Lietuvos žmonių su negalia sąjungos parengta informacija,

pateikiama interneto svetainėje www.universalusdizainas.lt.

2.3.3. Rekomenduojama kurti naują ar modernizuojant esamą infrastruktūrą, naudojama žaliąją

infrastruktūrą – augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos

(kondensavimo) poreikius;

3. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ REIKALAVIMAI, KONTROLĖ IR SANKCIJOS

3.1. Sutartyje taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu

Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“

(toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos aprašo priedo Nr.2 XIII-XVI skyrių

reikalavimai, kuriuose taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas:

3.1.1.Darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato

projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius

„Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

Nesilaikant šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur baudą.

3.1.2.Rengiant Darbo projektą, užtikrinti minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymą, kaip

reikalaujama Tvarkos aprašo XII skyriuje „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“, ir pateikti

išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Darbo projekto aiškinamuosiuose raštuose.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su Užsakovu. Nesilaikant šiame papunktyje

nurodyto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur baudą.

3.1.3.Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatytus minimalius aplinkos

apsaugos kriterijus, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus1 tiekėjas turi

pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu, bet ne vėliau nei iki 1.16 papunktyje nustatyto termino.

Nesilaikant šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur baudą.

3.2. Reikalavimai Rangovui dėl aplinkos apsaugos vadybos standartų pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. ir 15.4 punktus,

laikymosi:

3.2.1.Rangovas su darbų perdavimo aktais rangovas turi pateikti galiojančius LST EN ISO 14001

arba EMAS sertifikatus, arba kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių

įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka

reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad

tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartus, pagrindžiančius aplinkosauginius įsipareigojimus.

3.2.2.Pateikiami LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatai, arba kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, arba kiti su darbų priėmimo – perdavimo aktais

pateikiami dokumentai pagal Sutarties X priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties reikalavimus,

turi būti galiojantys. Jei LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatai, arba kiti tiekėjo lygiaverčių aplinkos

apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai baigia, arba kiti su darbų priėmimo – perdavimo aktais

pateikiami dokumentai pagal Sutarties X priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus, galioti sutarties

galiojimo metu, tiekėjas privalo užtikrinti jo atnaujinimą ir pateikti per nustatytą terminą (per 10 darbo

dienų nuo galiojimo pabaigos).

3.2.3. Perkančioji organizacija turi teisę:

3.2.3.1. Tikrinti pateikiamų LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų, arba kitų su darbų priėmimo –

perdavimo aktais pateikiamų dokumentų pagal Sutarties X priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties

reikalavimus, galiojimą per visą sutarties laikotarpį.

3.2.3.2. Reikalauti papildomų dokumentų ar paaiškinimų.

3.2.3.3. Kreiptis į trečiąsias šalis dėl LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų, arba kitų su darbų priėmimo –

1 https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf

http://www.universalusdizainas.lt
https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf


perdavimo aktais pateikiamų dokumentų pagal Sutarties X priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties

reikalavimus, autentiškumo tikrinimo.

3.2.4. Jei Rangovas nepateikia LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų, arba kitų su darbų priėmimo –

perdavimo aktais pateikiamų dokumentų pagal Sutarties X priedo „Techninė specifikacija“ ir šios Sutarties

reikalavimus:

3.2.4.1. Taikomos finansinės sankcijos - Tiekėjas įsipareigoja kartu su kiekvienu darbų

perdavimo-priėmimo aktu pateikti galiojantį LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatų, arba kitų tiekėjo

lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymų aplinkosaugos vadybos sistemos

dokumentą. Nepateikus galiojančio dokumento per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo, perkančioji

organizacija turi teisę taikyti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną bei sustabdyti darbų

priėmimą ar mokėjimą iki dokumentų pateikimo. Pakartotinai neįvykdžius pareigos gali būti laikoma

esminiu sutarties pažeidimu. Gali būti taikomas sutarties vykdymo sustabdymas - darbai ar mokėjimai gali

būti sustabdyti, kol bus pateikti reikiami dokumentai.

3.2.4.2. Nutraukiama sutartis dėl esminio pažeidimo - jei dokumentai nepateikiami ir po

pakartotinio (-ių) perkančiosios organizacijos raštiško raginimo, tai gali būti laikoma esminiu sutarties

pažeidimu (vadovaujantis CK 6.217 str. ir VPĮ nuostatomis).

3.3. Sutarties vykdymo metu kontrolę dėl aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi vykdo:

3.3.1. Užsakovas (Perkančioji organizacija) – turi pareigą užtikrinti, kad rangovas laikytųsi visų

sutartyje nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, bei gali paskirti atsakingus asmenis ar samdyti techninę

priežiūrą.

3.3.2. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikianti įmonė / techninės priežiūros

vadovas / inžinierius – jei toks yra paskirtas, jis tiesiogiai prižiūri darbų vykdymą ir tikrina, ar rangovas

laikosi aplinkosaugos normų, įskaitant atliekų tvarkymą, triukšmo kontrolę, taršos ribojimą ir kt.

3.3.3. Rangovas (vykdytojas) – pats rangovas atsako už tai, kad laikytųsi teisės aktų ir sutarties

nuostatų dėl aplinkos apsaugos, gali paskirti aplinkosaugos specialistą savo komandoje.

3.3.4. Valstybinės institucijos:

3.3.4.1. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos – gali vykdyti nepriklausomą

kontrolę, tikrinti objektą ir skirti sankcijas, jei nustatomi pažeidimai.

3.3.4.2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija – Rangovas įsipareigoja viso

Sutarties galiojimo laikotarpiu vykdyti darbus laikydamasis visų Lietuvos Respublikos ir Europos

Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, taip pat Perkančiosios organizacijos pateiktų

specifinių aplinkosauginių reikalavimų, jei tokie yra nurodyti techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo

dokumentuose.

3.4. Rangovas privalo:

3.4.1. Vykdyti atliekų rūšiavimą ir tvarkymą pagal Atliekų tvarkymo taisykles;

3.4.2. Naudoti aplinkai draugiškas, mažiau taršias statybines medžiagas, jei tokios numatytos;

3.4.3. Užtikrinti, kad nebus teršiama statybvietė, jos aplinka ar gamtinė aplinka (pvz., gruntiniai

vandenys, dirvožemis);

3.4.4. Statybos darbų pabaigos momentu, pagal Sutarties 1.16 papunkčio reikalavimus, kartu su

darbų priėmimo – perdavimo aktu, pateikti Perkančiajai organizacijai aplinkosauginių veiksmų

dokumentaciją (atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc.

atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po

eksploatacijos).

3.5. Perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo metu:

3.5.1. Atlikti vietinius patikrinimus statybos objekte dėl aplinkosauginių reikalavimų laikymosi;

3.5.2. Reikalauti pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį aplinkosaugos reikalavimams;

3.5.3. Pasitelkti nepriklausomus ekspertus (pvz., aplinkosaugos specialistus) vertinti rangovo

veiklos poveikį aplinkai.

3.6. Nustačius pažeidimą (įskaitant, bet neapsiribojant, netinkamą atliekų tvarkymą, nurodytų

medžiagų nenaudojimą, taršą), Perkančioji organizacija surašo pažeidimo aktą, kurį pateikia Rangovui.

Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto gavimo pašalinti pažeidimą ir apie tai informuoti

Perkančiąją organizaciją raštu.

3.7. Jeigu Rangovas per nustatytą terminą nepašalina pažeidimo arba jeigu pažeidimas



pasikartoja, Perkančioji organizacija turi teisę:

3.7.1. Skirti Rangovui 1000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimą;

3.7.2. Pakartotinio to paties pažeidimo atveju skirti 2000 (dviejų tūkstančių) eurų baudą;

3.7.3. Sustabdyti darbų vykdymą iki pažeidimas bus visiškai pašalintas;

3.7.4. Reikalauti atlyginti visus nuostolius, įskaitant Perkančiajai organizacijai taikytas

administracines baudas ar kitus su pažeidimu susijusius finansinius įsipareigojimus;

3.7.5. Laikyti pažeidimą esminiu Sutarties pažeidimu ir nutraukti Sutartį vienašališkai, jeigu

pažeidimai kartojasi ar sukelia realią žalą aplinkai.

3.8. Rangovas visiškai atsako už žalą, padarytą aplinkai dėl jo veiksmų ar neveikimo, ir privalo

savo lėšomis atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

4.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

4.2. Šalių Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

4.2.1. šios Sutarties sąlygos;

4.2.2. Pasiūlymas;

4.2.3. Statinio techninė dokumentacija (techninė specifikacija, techninis projektas, darbų kiekių

žiniaraščiai);

4.2.5. Rangovo įkainotas Veiklų sąrašas;

4.2.6. Lokalinės sąmatos;

4.2.9. Rangovo darbuotojų (specialistų) sąrašas;

4.2.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

4.2.11. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

4.3. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89

straipsnyje nustatytais atvejais ir sutartyje numatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo

procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja

pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus

4.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Užsakovo skiriamas asmuo,

atsakingas už Sutarties vykdymą

5.4 Simas Šlekys, Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas,

(+370 605 19303)

Užsakovo skiriamas asmuo,

atsakingas už Sutarties ir

pakeitimų paskelbimą pagal

Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9

dalies nuostatas

5.4

Statybos darbų pradžia 1.4 Statybos darbų pradžia - laikoma statybvietės

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

Darbų ir su darbais susijusių

paslaugų atlikimo terminas

7.1 Rangovas turi atlikti Darbus ir su Darbais

susijusiąs paslaugas per 10 (dešimt) mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo terminas

termino pratęsimas

7.6 Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo

terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 2

(dviejų) mėnesių laikotarpiui, raštišku

susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.2

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 11.4 [0,02] % Sutarties kainos per dieną kai nesilaikoma

darbų grafiko

2 Galimas Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas pratęsimas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo 

tiekėjo, taip pat dėl specialiųjų pirkimo sąlygų 2.10 punkte nurodytų nuostatų, ir Užsakovui sutikus.



Užstato, banko arba kredito

unijos garantijos arba laidavimo

draudimo suma

8.1 __________ (_____ Eur ir __ ct) Eur

5 proc. nuo sutarties vertės (rangovo pasiūlyme

nurodytos kainos) (su PVM)

Sutarties įvykdymo užtikrinimo

būdai

8.1, 11

skyrius

- Netesybos, bauda;

- Užstatas (kartu su užstato apmokėjimą

įrodančia dokumento kopija);

- Garantija, išduota kredito įstaigos, arba

banko

- draudimo bendrovės išduotas laidavimo

draudimas (kartu su laidavimo draudimo

apmokėjimą įrodančia dokumento kopija)

Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimas

14. 5

punktas

Rangovas privalo pateikti Užsakovui 5 %

nuo Statybos darbų kainos su PVM

garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą (banko garantija arba draudimo

bendrovės laidavimo draudimo liudijimas),

atitinkantį nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip

kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus

arba prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo,

priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

Sutarties vertė, 10.1 _________ (______Eur ir __ ct) Eur

iš kurios PVM sudaro 10.1 _________ (______ Eur ir __ ct) Eur

Kitų mokėjimų terminas 10.12.2,

10.13

30 dienų

Delspinigiai dėl vėluojančio

mokėjimo 

11.13 [0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per

Sutarties 1.17 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas, Rangovui prašant, šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė

Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino

pratęsimo pagal 7.6 papunktį.

5.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio

statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo

personalas.

5.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti)

statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant

Darbo projektą ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus,

paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų

nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

5.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi

darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą,

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra

nurodytas 4.4 papunktyje.

5.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus

jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu,

negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

5.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

5.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.21 papunktyje



5.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5.8. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Techninį darbo projektą, Rangovo parengtą išplėstinę lokalinę

sąmatą, aktus, PVM sąskaitas faktūras.

5.9. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Techninį darbo projektą,

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

5.10. Jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Atliktų darbų akto ir Atliktų darbų vertės

pažymos  bei nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą

pretenziją;

5.11. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Užsakovas raštu

informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas

pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo,

kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir sutiekimo

sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo

su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

5.12. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje

numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per

nustatytą protingą terminą:

5.12.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba

5.12.2.  neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

5.12.3.  neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

5.12.4.  atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.13. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar

sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje

dokumentacijoje (techninė specifikacija, techninis projektas, darbų kiekių žiniaraščiai) numatytais

sprendiniais, laikydamasis nustatyto Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino, Lietuvos

Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių

dokumentų reikalavimų ir šios Sutarties sąlygų. Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas taip, kad

Darbai būtų atlikti 1.2 punkte nustatytais terminais.

6.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

6.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

6.4. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas

Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių

medžiagų.

6.5. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

6.6. Darbo projektą turi rengti reikalingą kvalifikaciją turintys projektuotojai. Rangovo parengtas

Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau

kaip per 14 dienų turi:



6.6.1. Pranešti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavimą reglamentuojančių teisės

aktų (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti

pakartotinai peržiūrai.

6.6.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

6.7. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės

pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų

nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

6.8. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks.

arba

Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia Subrangovus: (nurodyti)

6.9. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

6.10. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties

kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad

Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam

Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai

nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos.

6.11. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti

nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Statinio

projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių,

mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu

darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo

nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma,

kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai

nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties vertė negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų

apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 

6.12. Pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą

sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo

vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų,

skaičiuojant nuo sutarties vertės.3 Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama

analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 11 skyriuje.

6.13. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar

administracinėms reikmėms

6.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.14.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

6.14.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

6.14.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs,

paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo

veiksmų;

6.14.4. užtikrinti kaimyninių pastatų mechaninį patvarumą ir pastovumą;

6.14.5. apsaugoti kaimyninių pastatų valdytojų turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų;

3 Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 Nr. 1S-95, žr. aktualią redakciją) 33.3

punktas.



6.14.6. užtikrinti greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo statybos

darbų keliamo pavojaus, užtikrinti gyventojų galimybes prieiti ir privažiuoti prie valdomo nekilnojamojo

turto.

6.15. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens

bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti

Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už

sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu

nesusitariama kitaip.

6.16. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia

grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo

pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti

kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

6.17. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir

Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

6.18. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia

priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo

patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

6.19. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji

atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės

priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet

kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros

vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi

būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

6.20. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga,

Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka

Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą,

Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis.

Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų

Sutartį.

6.21. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės

trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė

dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

6.22. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės

priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su

visa Darbų dokumentacija.

6.23. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki statinio

statybos pabaigos, t. y. iki tada, kada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia),

atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,

Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir

atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti

praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

6.24. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios,

kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi

būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti

minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6.25. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia

prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo



sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame

nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

6.26. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše, taip pat įsipareigoja informuoti apie

minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos

jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus –

privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą,

nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo

pateikti Subrangovo (išskyrus kvazisubtiekėjus) pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius

dokumentus, bei kvalifikacijos atitikimą(jei taikoma) Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus,

leidimus, licencijas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų ir jis

atitinka kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma) ir Subrangovas turi Sutarčiai vykdyti privalomus

leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų privalomų

pateikti dokumentų (dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, atestatų, licencijų ir pan.)

gavimo sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis

susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti

naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties

pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų

įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo

nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

6.27. Rangovas turi teisę keisti subrangovus, kurių techniniais ar profesiniais pajėgumais buvo

remtasi teikiant pasiūlymą (vertinant atitiktį Kvietime nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams), gali būti

keičiami tik ne žemesnės kvalifikacijos subrangovais. Subrangovo, kurio pajėgumais buvo remtasi teikiant

pasiūlymą, keitimo atveju taip pat įvertinama, ar atitinka Kvietime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pasitelkiant naujus Subrangovus atliekamas Sutarties keitimas, kuris įforminamas Susitarimu prie šios

Sutarties.

6.28. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys

tik tokią teisę turintys asmenys.

6.29. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo

šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms,

ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai, tokia informacija yra

tik informacinio pobūdžio ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų

produkciją, o standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi

lygiaverčiai nurodytiems. Vykdant Sutartį, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės

priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas,

Įrangą ar Mechanizmus, nedidinant Rangovo pasiūlymo kainą detalizuojančiuose sąmatiniuose

skaičiavimuose nurodytų įkainių.

6.30. Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje būtų laikomasi „Darboviečių įrengimo

statybvietėse nuostatų“ ir juos reglamentuojančių kitų teisės aktų, laikytis socialinės ir darbo teisės aktų

įpareigojimų.

6.29. Rangovas savo sąskaita privalo objekte laikinąjį ir nuolatinį stendus, vadovaudamasis Statybos

įstatymu ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt),

suderinęs juos su Užsakovu

6.30. Rangovas privalo pildyti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos elektroninės formos

statybos darbų vykdymo žurnalą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848, žr. aktualią redakciją) ir jo pildymo

ir saugojimo statybos metu išlaidas įsitraukti į pasiūlymo kainą. Pildant elektroninį Žurnalą, Rangovas

privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno

pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą. Elektroniniame Žurnale turi būti

sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų

elektroninių dokumentų metaduomenimis. 

http://www.esinvesticijos.lt


6.31. Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos

pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3)

popieriniais egzemplioriais ir elektronine versija.

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas - per 10 (dešimt) mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios, nurodytos šios

Sutarties 1.4 papunktyje, iki Darbų pabaigos, nurodytos šios Sutarties 1.16 papunktyje. Į šį terminą

įskaičiuojami visų Darbų ir įsipareigojimų atlikimas nurodytas Techninėje specifikacijoje, Projekte, Veiklų

sąraše visa apimtimi. 

7.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Kalendorinį Darbų grafiką.

7.3. Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui įkainoto Veiklų sąrašo

pagrindu parengtą Kalendorinį Darbų grafiką, kuris tampa šios Sutarties sudedamąja dalimi. Kalendorinis

Darbų grafikas sudaromas įkainoto Veiklų sąrašo pagrindu, nekeičiant Darbų grupių kainų, Darbų grupių

vykdymo apimtis kalendoriškai išdėstant nuo Darbų pradžios iki nustatyto Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino, atsižvelgiant į Užsakovo turimą finansavimą. Darbo projekto parengimas

įtraukiamas į Kalendorinį Darbų grafiką, nustatant jo parengimo ir suderinimo terminą, atsižvelgiant į 1.2,

4.4 punktuose nurodytą Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminą.

7.4. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus bei į Užsakovo turimą

(padidėjusį ar sumažėjusį) finansavimą, Kalendorinis Darbų grafikas turi būti koreguojamas.

Nepakoregavus Grafiko, Rangovas neturi teisės viršyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotų

įvykdyti Darbų ar Darbų grupės apimčių, ir negali reikalauti apmokėti už Darbus ar Darbų grupės apimtis,

atliktas viršijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas apimtis.

7.5. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Kalendorinį

Darbų grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo

terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą ir atitinkamų, šioje Sutartyje numatytų, sankcijų

pritaikymą, su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė

tinkamų priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas įteikęs antrą pranešimą, gali pripažinti, kad

Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl

to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją, arba nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo.

Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

7.6. Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną)

kartą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama Sutarties dalis, o

Kalendorinis Darbų grafikas gali būti koreguotas 4.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl

aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

7.6.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo

gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai

įvertinti;

7.6.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties (pirkimo sąlygų 11 priedas) sąlygų 12 skyriaus

nuostatomis;

7.6.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo

personalui, arba tretiesiems asmenims.

7.7. Statybos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje

numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija

(pagal techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos

nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie

atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-

perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos

užbaigimo procedūrų įvykdymą.

7.8. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada



nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę

dienomis.

7.9. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

7.9.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

7.9.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

7.9.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;

7.9.4. trečiųjų šalių įtaka;

7.9.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

7.9.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

7.9.7. laiku nepateikta Įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

7.9.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs

tikėtis;

7.9.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

7.9.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

7.9.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų

bet kuris rangovas.

7.10. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

7.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos)

sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio

konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių

poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams

atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų

aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į

 pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas viena iš žemiau nurodytų formų:

8.1.1. Užstatu. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina

užstatu, jis turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pervesti 5 proc. dydžio

nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumą į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100

9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000 ir kartu privalo pateikti užstato įmokos sumokėjimą

pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Rangovo sumokėtas sutarties įvykdymo užtikrinimas –

užstatas (5 proc. dydžio nuo Rangovo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) suma) bus grąžinamas praėjus 30

kalendorinių dienų po darbų užbaigimo akto gavimo dienos šį užstatą pateikusiam Rangovui, gavus jo

rašytinį prašymą, jeigu neatsiras šių pirkimo sąlygų 8.4 punkte nurodytų pagrindų, kuriems esant dalyvis

netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo.

8.1.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Jeigu

Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina banko arba kredito unijos

garantija, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės perkančiajai

organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko

arba kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją lydinčius

dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Banko ar kredito unijos

garantija įsigalioja banko, kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi

galioti visą iki abipusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi

būti pasirašytas sutarties užtikrinimo garantiją išdavusio banko arba kredito unijos saugiu elektroniniu

parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Banko

arba kredito unijos saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

8.1.3. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės išduotu laidavimo

draudimu. Jeigu Rangovas pirkimo sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina draudimo

bendrovės išduotu laidavimo draudimu, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo



dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos

teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties įvykdymo

laidavimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su

PVM) sumai. Kartu su draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo dokumentu Tiekėjas privalo

pateikti įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Draudimo bendrovės išduotas

laidavimo draudimas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi

galioti iki abipusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti

pasirašytas laidavimo draudimą išdavusios draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Draudimo bendrovės saugų

elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti. 

8.2. Užtikrinimo suma nurodyta 4.4 papunktyje. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties vertė tampa

didesnė nei Sutarties įsigaliojimu numatyta vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo

užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Sutarties 4.4 punkte nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo raštu

sudaromo papildomo susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties vertė, sudarymo dienos. Rangovas privalo

tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties

vertė. Taip pat tuo atveju, kai darbų atlikimas yra sustabdomas perkančiosios organizacijos nustatytam

terminui arba rangovas vėluoja užbaigti darbus, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko, kredito unijos

garantijos  arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas, užtikrinant rangovo sutartinių

įsipareigojimų vykdymą likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą)

Rangovas privalo pateikti Užsakovui, arba užstatą pervesti į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau

kaip per 5 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo

užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 4.4

papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas jo pateikimo Užsakovui dieną privalo būti įsigaliojęs, ir turi

galioti 40 dienų ilgiau po Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pabaigos, įskaitant

laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas yra

pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti

pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai,

atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Sutarties

įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks (išskyrus Sutarties 7.1 punkte nurodytą Darbų ir su Darbais

susijusių paslaugų atlikimo termino pažeidimą ir įskaitant ir 11.2 punkte nurodytą reikalavimą dėl ne laiku

parengto ir suderinto Darbo projekto) Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar

visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują užtikrinimą.

8.6. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas

Rangovui 30 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo akto gavimo dienos, nurodytos Sutarties 8.1.1

papunktyje, arba nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo garantui apie rangovo pirkimo

sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas

neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija

pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad rangovas dalinai ar visiškai

neįvykdė pirkimo sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį.

8.7. Jei perkančioji organizacija pasinaudoja pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu:

8.7.1. užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10

(dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu gavimo dienos pervesti į Perkančiosios

organizacijos banko sąskaitą Nr. Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas

73000, 5 proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja

susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos dalyvio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties

sąlygų įvykdymo užstatu vykdymui ar apimčiai ir neatleis dalyvio nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal

pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo;

8.7.2. banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas,

siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo



pranešimo apie pasinaudojimą banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo

raštu, pateikti perkančiajai organizacijai naują pirkimo sutarties įvykdymo garantiją 5 proc. dydžio nuo

sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų

pakeitimai,  ar papildymai, neturės įtakos garanto įsipareigojimų, pagal pirkimo sutarties įvykdymo

garantiją, vykdymui ar apimčiai ir neatleis rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties

įvykdymo garantiją vykdymo.

8.8. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo

užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo

užtikrinimo banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija

turi galėti nekliudomai patikrinti.

9. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

9.1. Statybos darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti

visi Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija (pagal techninės

specifikacijos reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo

horizontaliajam principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų

surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos), pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-

perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos

užbaigimo procedūrų įvykdymą.

9.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.

9.3. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto

Darbų užbaigimui ir priėmimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas užbaigia Darbų dalį galinčioje

savarankiškai funkcionuoti Objekto dalyje ir Užsakovas pageidauja perimti tokią Darbų dalį bei Objekto

dalį anksčiau, nei visus Darbus, tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka,

kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui.

9.4. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui

priimti Darbus ir pateikti Užsakovui visa reikalinga dokumentacija (pagal techninės specifikacijos

reikalavimus, įskaitant Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam

principui pagal Sutarties 10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas

apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu,

eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos).

9.5. Užsakovas per 10 darbo dienų po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus

dokumentus, patikrinti Darbus ir:

9.5.1.priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 9 pateiktą

formą; arba

9.5.2.priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą

pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų

aktas); arba

9.5.3.atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl

netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

9.6. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė

Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 9.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus,

įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu

nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena,

kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas

faktiškai užbaigė visus Darbus.

9.7. Šalys privalo įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro

Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

9.8. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma

nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi

Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas



pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę. 

9.9. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai

netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis,

sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.

9.10. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus

terminus. 

9.11. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo

pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. 

9.12. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą (9.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia)

Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui

vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

9.13. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo pereina Objekto praradimo ar

sugadinimo rizika, išskyrus 9.16 punkte numatytą atvejį.

9.14. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo. 

9.15. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje

numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

9.16. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo

užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo atitinkamos dalies

praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo

sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.

9.17. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 9.15 arba 9.16 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo

Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų

pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti atskirą raštišką Susitarimą.

9.18. Statybos užbaigimas:

9.18.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas: Tuo atveju, kai Statybos užbaigimo aktas

pagal Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis netaikomas.

9.18.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo:

9.18.2.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų

operatyviai atliktas Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas (išduotas

arba patvirtintas) Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) statybos pabaigą. Statybos

užbaigimas atliekamas Užsakovo sąskaita.

9.18.2.2. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino

Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos

užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

9.18.2.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino

Užsakovas privalo parengti arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, išskyrus tuos,

kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti Rangovas.

9.18.2.4. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo pavesti Rangovui inicijuoti

Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas privalo

per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame

dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui.

Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo rašytinio pareikalavimo ir jį pagrindžiančių dokumentų

gavimo atlyginti Rangovui jo patirtas faktines Išlaidas Statybos užbaigimo inicijavimui ir dalyvavimui jame

Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš anksto

suderintą numatomų išlaidų sumą.

9.18.2.5. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus yra privalomas Statybos užbaigimo akto patvirtinimas,

Užsakovas privalo gauti Statybos užbaigimo akto patvirtinimą per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą,

skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, reikalingų Statybos užbaigimo akto

patvirtinimui, gavimo.

9.18.2.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis (yra nurodomi defektai

ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus per Statybos

užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus



protingus technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 14.3.10 punktas (defektų pašalinimo patikrinimas)

bei 14.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“.

9.18.2.7. .Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja

Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų, už kuriuos

atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo

užbaigti. 

9.18.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo:

9.18.3.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos užbaigimas turi būti inicijuotas ir

(arba) Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju Šalys turi

įvykdyti pareigas, nurodytas 9.14.2 punkte, ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 9.18.3 punkte

nurodytos taisyklės.

9.18.3.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos

užbaigimas būtų vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos darbus bei

Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos

užbaigimui reikalingus dokumentus (pagal techninės specifikacijos ir šios Sutarties reikalavimus, įskaitant

Rangovo deklaraciją dėl atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui pagal Sutarties

10 priedo reikalavimus, atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70

proc. atliekų perdirbimą, įmonės atliekų tvarkymo planą statybos metu, eksploatacijos metu, metu po

eksploatacijos), o Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose nustatytus

terminus.

9.18.3.3. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai įforminto Objekto Statybos

užbaigimo akto.

9.18.3.4. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) užbaigiama po Objekto Statybos

užbaigimo akto įforminimo (pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo darbai, baldų

sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to,

kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis) pagal

Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui šioje Sutartyje  nustatyta tvarka.

9.18.3.5. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.2.3 8.2.4 ar 8.2.5 punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka

visus Įstatymų reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios institucijos ar kiti tretieji

asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus terminus

įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už

terminą, kurį tęsėsi 9.18.2.3, 9.18.2.4 ar 9.18.2.5 punkto pažeidimas arba Valdžios institucijos ar kiti tretieji

asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos užbaigimo aktą,

Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti atskirą raštišką Susitarimą.

10. SUTARTIES VERTĖ IR APMOKĖJIMAS

10.1.  Sutarties vertė yra 4.4. papunktyje nurodyta sutarties vertė su PVM.

10.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros metodika įtraukiant fiksuotos kainos

peržiūros taisykles. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto

dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi

būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

10.3. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti

nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo

atsakomybei ir rizikai.

10.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos

Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos, bei žiniaraščiuose (sąmatose) detalizuotos

darbų kainos.

10.5. Darbų perdavimo ir priėmimo dokumentai turi būti detalizuoti, aiškūs ir parengti pagal

Užsakovo reikalavimus. Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Darbų perdavimo ir

priėmimo akte ir jo prieduose.

10.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui

raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.



10.7. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą (jei buvo

taikomas).

10.8. Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo dokumentą per

Statybos užbaigimo terminą – visą, arba Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos

užbaigimo dokumento ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui – atskaičius defektų taisymo sumą,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

10.9. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą šios Sutarties 4.4. papunktyje.

10.10. Užsakovas už laiku kokybiškai atliktus ir Sutarties reikalavimus atitinkančius Darbus

atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant

į tai, kad Sutartį dalinai numatoma finansuoti iš 20212027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau EGADP), įgyvendinamas Europos Sąjungos

struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 24001P0001 „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų

ir įvairialypių švietimo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“.

10.11. Terminas, per kurį Užsakovas privalo mokėti Rangovui, yra skaičiuojamas nuo PVM

sąskaitos faktūros priėmimo patvirtinimo informacinėje sistemoje SABIS dienos.

10.12. Sutarties vertė Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais

atvejais:

10.12.1. pagal 11 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą, Sutarties vertė gali būti koreguojama

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.

Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant

aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti

taikomas žemiau esantis būdas:

10.12.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių

darbų įkainiai), jei įmanoma:

10.12.1.1.1. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba

10.12.1.1.2. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba pritaikant Sutartyje

numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

10.12.1.1.3. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno)

išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.12.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties vertė

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas

neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės

aktus. Perskaičiuota Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais).

10.12.3. dėl kainų lygio pokyčio Sutarties kaina peržiūrima (perskaičiuojama) tokiomis sąlygomis:

10.12.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu

prašymu;

10.12.3.2. peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo

diena;

10.12.3.3. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už su

darbais susijusias paslaugas (projektavimą, kitas inžinerines paslaugas, dokumentacijos rengimą, statinio

registraciją ir kt.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos;



10.12.3.4. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu

Valstybės duomenų agentūros (https://vda.lrv.lt/lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų

indekso statinių tipui „negyvenamieji pastatai“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per

bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

10.12.3.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos

darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą

formulę:

K = IPb / IPr

kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas,

IPr – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pradžioje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra

paskelbta Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje Sutarties sudarymo datai (atliekant

pirmąjį perskaičiavimą) ar praeito perskaičiavimo datai (atliekant paskesnius perskaičiavimus),

IPb – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra

paskelbta Lietuvos Respublikos statistikos departamento tinklalapyje perskaičiavimo termino datai.

10.12.3.6. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal formulę:

Perskaičiuota Sutarties kaina = PD+((SK – PD)*K) + KD

kur:

PD – iki kainos perskaičiavimo atliktų Statybos darbų kaina Eur su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Statybos darbų kaina su PVM;

K – Indekso pokyčio koeficientas;

KD – kitos, neperskaičiuojamos, Sutarties kainos dalys su darbais susijusios paslaugos (darbo

projekto parengimas, inžinerinės paslaugos ir kt.);

10.12.3.7. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso

reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo

datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą ir Sutarties kainos detalizacijos

žiniaraštyje nurodytus įkainius, perskaičiuotą Sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo

sumą (jeigu ji turi būti didinama), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą

perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

10.12.3.8. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina

taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti

Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl

Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba

(a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų

akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos;

10.12.3.9. kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas;

10.12.3.10. Sutarties kainos peržiūros gali būti koreguojama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos;

10.12.3.11. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų

pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio

koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso

pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

10.13. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti

nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Statinio

projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių,

mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų

resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu

darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo

nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma,

kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai



nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų

apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 

10.14. Pirkimo vykdytojas už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme

nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų

kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo sutarties kainos.4

Tokių darbų kiekių kainos nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal

Pakeitimų procedūrą, nurodytą 11 skyriuje.

10.15. PVM sąskaitos faktūros pagal šią Sutartį turi būti teikiamos per informacinę sistemą SABIS.

PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik po to, kai abi Šalys pasirašo apmokėjimui skirtus

dokumentus. Apmokėjimui skirti dokumentai privalo būti vizuoti ir pasirašyti Techninio prižiūrėtojo. Prie

informacinėje sistemoje SABIS teikiamos PVM sąskaitos faktūros privalo būti pridėta abiejų šalių ir

Techninio prižiūrėtojo pasirašyti apmokėjimui skirtų dokumentų skaitmeninės kopijos. Rangovo patirtas

išlaidas teikiant PVM sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje SABIS Užsakovas neapmoka.

10.16. Užsakovas, gali atsisakyti apmokėti jeigu:

10.16.1. PVM sąskaita faktūra pateikiama ne per informacinę sistemą SABIS, be Užsakovo

pasirašyto atliktų Darbų akto ir kitų apmokėjimui reikalingų dokumentų kopijų;

10.16.2. nurodytos sumos ar Darbų kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas

neatitinka Sutarties; ir (arba)

10.16.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas ar Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

11. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią

Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo

bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymą.

11.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike

nurodytus Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų ir su

Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 1.19 punkte, pabaigos ir nepateikia

Užsakovui pagrįstų įrodymų, įrodančių Darbų vėlavimą dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, ir

(arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 8.1 papunktį ar

neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių už kiekvieną pavėluotą

dieną, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 4.4 papunktyje, įskaitant ir ne laiku parengtą ir suderintą Darbo

projektą. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

11.3. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui

pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną

per ataskaitinį kalendorinį mėnesį už kurį pateikta sąskaita faktūra, bet ne daugiau kaip 5 % sutarties kainos

neįskaitant PVM.

11.4. Rangovas Sutartyje nurodytu laiku (pagal Sutarties 7.1 punktą) neatlikęs darbų, ir Užsakovui

pareikalavus, moka Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą

dieną, bet ne daugiau kaip 5% sutarties kainos neįskaitant PVM.

11.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5% sutarties kainos neįskaitant PVM, Užsakovas gali,

prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

11.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

11.5.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

11.5.3. nutraukti Sutartį.

11.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.

12. PAKEITIMAI

4 Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 Nr. 1S-95, žr. aktualią redakciją) 33.3

punktas.



12.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai

gali apimti:

12.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

12.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

12.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

12.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

12.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk.

Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio

statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo

parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

12.3. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

12.4. Sutarties Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto

ir 2 dalies nuostatomis.  Bei kitais VPĮ 89 str. atvejais, nei numatyta sutartyje.

12.5. Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,

nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas

priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį

užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

12.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.14.1. papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas

turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti

pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

12.7. Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:

12.7.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal 10.15.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

12.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal 10.15.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų

Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.15.1

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

12.7.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal

10.15.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina.

12.7.4. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą

arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai

privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui

trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto

klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

12.7.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau

kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte

minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę

reikalauti Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.



13. DRAUDIMAS

13.1. Rangovas privalo iki Statybos darbų pradžios šios Sutarties sąlygose numatytais atvejais

sudaryti šias draudimo sutartis:

13.1.1.1.projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai

vadinamo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu.

13.1.1.2.statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

(Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose ir (arba) Sutarties sąlygose

joms keliamus reikalavimus. 

13.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.

13.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o

jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b)

draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s –

„A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, kuri sudarė

draudimo sutartį, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso; Rangovas Užsakovo

prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus.

13.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą).

13.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo

sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles pakeisti draudimo sutarties

sąlygas vienašališkai. 

13.1.7. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio

dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.

13.1.8. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose ir (arba)

Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai

patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.9. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta

draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos pažeidimus

ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes.

13.1.10. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai

padengti.

13.1.11. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti,

Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte

nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba

žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.12. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės,

turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. Jeigu

padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas

pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidinimo.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties

sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats sudaryti reikiamą

draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų

Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 13 skyriaus sąlygas. 

13.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas:

13.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektuotojo

civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą

patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio

Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties

reikalavimus.



13.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės

draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis

terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus

(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

13.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu 43 400 Eur už

vieno statinio projektą atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.5

13.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji 2 900 Eur Projektuotojo atsakomybės

draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.6

13.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas:

13.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbų pradžios

dienos pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių

dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. 

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti

įvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį.

13.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

13.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų

pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį),

sudarymo dienos.

13.3.5. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė,

nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnė nei 500 EUR, tačiau bet

kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo

draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų

draudimo taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

13.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos

darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto

užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

14.1. Garantiniai terminai:

14.1.1. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną

(neįskaitytinai).

14.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba)

visapusiškai naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu

Užsakovas dėl defektų ar jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai

terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. 

14.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus

susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizės

rangovo, Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės

dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros.

14.2. Pretenzijos dėl defektų:

14.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos darbų ar Objekto defektų, turi

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, pareikšti

rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros

rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškai

pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos išsiuntimo diena.

5 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/asr 16 straipnsis.
6 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/asr 20 straipsnis.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/asr


14.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų

nulemtą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie

skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos. 

14.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę.

Užsakovas turi nupirkti ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu nėra sudaręs sutarties

tokioms paslaugoms). Užsakovas turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (arba

ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai

Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti Užsakovo

išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

14.2.4. Jeigu Šalys nepasiekia susitarimo dėl ekspertizės paslaugų pirkimo per 15 dienų ar per kitą

Šalių raštu sutartą terminą nuo tos dienos, kai Šalis gauna kitos Šalies reikalavimą skirti ekspertizę, bet

kuri Šalis turi teisę inicijuoti ekspertizę savarankiškai ir turi pati ją apmokėti. Jeigu ekspertizė nenustato,

kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį ar Įstatymus arba kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo veiksmų ar

neveikimo ir Darbų ar Objekto defektų, tokios ekspertizės išlaidos tenka ją inicijavusiai Šaliai. Kitais

atvejais tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet

Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio

pareikalavimo.

14.3. Defektų šalinimas:

14.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties

arba Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. 

14.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus

bei Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią defektų ir

jų nulemtos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir žalos

pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus terminus.

14.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos

pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą

atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo. 

14.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas

privalo perdaryti tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti nauja kokybiška dalimi, nebent

Užsakovas raštu pritartų pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį derėtų

dar kartą taisyti.

14.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar

jo komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl

įrengtas Objekte.

14.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo

komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam Įrenginiui

ar jo naujajai daliai iš naujo taikomas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų

turėjusiajai Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai

(Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies

atžvilgiu).

14.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius,

Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

14.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objekto

funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį.

Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo.

Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi

būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

14.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.

14.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas)

po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Statybos darbus, nurodytus

Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

14.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų:



14.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo

nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

14.4.1.1.pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai

informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas,

taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

14.4.1.2.reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią

permoką.

14.4.2. Jeigu defektų ar jų nulemtos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti

sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką.

14.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl

defektų ar jų nulemtos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo

išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų

Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

14.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba

Objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti

už ją 5% metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos

darbus bei sutvarkyti statybvietę.

14.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 14.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą

per 30 dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai

pagrįstą terminą. 

14.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti

Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos

iki tokio defekto pašalinimo dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 14.4.1.1 punktą.

14.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir

gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų nulemtą žalą arba padengti Sutarties kainos

permoką.

14.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo

per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip nurodyta 14.2.1

punkte (ieškinio senaties terminas).

14.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas

14.5.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą,

atitinkantį nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba prieš 7 dienas

iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

14.5.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

14.5.2.1.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas,

pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 5 %

nuo Statybos darbų kainos su PVM, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: kad

Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal

Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas

yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir tokio

defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį; 

14.5.2.2.Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo

pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

14.5.2.3.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje

licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies,

kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą

investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba

lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti

įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui

investicinio lygio reitingo įrodymus;

14.5.2.4.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų

kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);



14.5.2.5.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu 14.5.6

nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo

suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

14.5.2.6.Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti

išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba

draudikui;

14.5.2.7.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių

terminų pradžios dieną (14.1.1 punktas);

14.5.2.8.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti

ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų

sustabdymo laikotarpių), išskyrus 14.5.2.10 punkte numatytą atvejį, kai galiojimo terminas turi būti ne

trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų. Rangovas privalo užtikrinti,

kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių

terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant

Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių), išskyrus 14.5.2.10 punkte numatytą atvejį, kai Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas privalo galioti ir būti teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų

pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

14.5.2.9.Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos

paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra

trumpesnis nei 14.5.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14

dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

14.5.2.10. Jeigu Užsakovas pagal 14.5.2.9 punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų nulemtai žalai tais

atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų

įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti

Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos

nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba)

nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu

draudikas nesutinka prisiimti tokio įsipareigojimo, tokiu atveju Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3

metai, 6 mėnesiai ir 30 dienų;

14.5.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko

besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti

Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo

išlaidoms;

14.5.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar

draudiko išmokėtomis sumomis;

14.5.2.13. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali

pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius

dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

14.5.2.14. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali

pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas

garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

14.5.2.15. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam

užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą

taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija); 

14.5.2.16. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus

tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs

Lietuvos Respublikos teismai;



14.5.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko išduotą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo

užtikrinimą, bet draudikai nesutinka išduoti Rangovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo,

kol Rangovas nepateikia jiems Darbų perdavimo-priėmimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti

Užsakovui arba besąlyginį nurodymą sulaikyti tokio paties dydžio sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, arba

tokio paties dydžio piniginį užstatą. Kitą darbo dieną po to, kai Užsakovas gauna draudiko išduotą tinkamą

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, pasibaigia Užsakovo sulaikymo teisė arba atsiranda

besąlyginė Užsakovo pareiga grąžinti Rangovui užstatą, kuris turi būti grąžintas Rangovui per kitas 2 darbo

dienas.

14.5.3. Pasikeitus Sutarties kainai, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo pateikti Užsakovui

atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 14.5.2.5 punktą, ne vėliau

kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

14.5.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 14.5.2.10 punktą gautos Garantinių

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo

neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30

dienų.

14.5.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo

nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo,

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti

Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 14.5 straipsnyje

nurodytas sąlygas, likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų, o 14.5.2.10

punkte numatytu atveju – likusiam laikotarpiui iš Garantinių terminų pirmųjų 3 metų, 6 mėnesių ir 30 dienų.

Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo

Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigių dydis

nustatytas siekiant užtikrinti Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir

atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra

užtikrinamas.

14.5.6. Garantiniai terminai:

14.5.6.1.Tiekėjas medžiagoms ir įrangai privalo suteikti gamintojų taikomas garantijas, bet ne mažiau

kaip 2 (du) metus, atliktiems įrengimo (sumontavimo) darbams - 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio

elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose

elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas (Lietuvos Respublikos

statybos įstatymo 41 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str.).

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 7.9 papunktį, trunka ilgiau nei

91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas

nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti

nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

15.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį,

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus

arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

15.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21

dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių

sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

15.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 14.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros

vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

15.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 8.1 papunkčio nuostatas arba visais

pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

15.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų (daugiau negu 30 kalendorinių dienų), kitaip aiškiai parodo

ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Kalendorinį Darbų grafiką,

kaip nurodyta šios Sutarties 7.5 punkte, ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

15.3.4. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų

viešąjį pirkimą, kurio pagrindu sudaroma ši Sutartis;



15.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktūrizuojamas, sustabdo

ūkinę veiklą, keičiama organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali

turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų yra tinkamai keičiama

Sutartis; 

15.3.6. kai Rangovas perleidžia iš sutarties kylančias teises ir pareigas be Užsakovo leidimo;

15.3.7. kai Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos, atsiradusius

garantinio laikotarpio metu per Užsakovo nustatytus protingus, technologiškai pagrįstus terminus.

15.4. Nutraukus Sutartį pagal 7.5 papunktį:

15.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba

dėl Darbų saugos, ir

15.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir

papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties,

ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas

reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius

atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

15.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo

Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas

Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

15.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

15.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

15.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė

tikėdamasis baigti Darbus.

15.6. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

15.7. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų

apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.7.1. per 60 dienų negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

15.7.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 14.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;

15.7.4. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų ir su Darbais susijusių

paslaugų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

15.8. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip

kylančių Rangovo teisių.

15.9. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 14.7 ir 14.8 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė

atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną

neatliktos Darbų dalies vertei.

15.10. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas

per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

15.10.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

15.10.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

15.10.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

15.11. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 87

str. 2 dalies 9 punkte nurodytais sutarties nutraukimo, įskaitant šio įstatymo 90 straipsnyje nurodytus

atvejus, atvejais ir tvarka.

16. GINČAI

16.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami

dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pasiūlymo ginčą

spręsti derybomis gavimo dienos.



16.2. Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi

pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti

derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai

Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

16.3. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo

derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami teisme Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius

įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

17. NENUGALIMA JĖGA

17.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir

jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė

kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

17.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą,

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

17.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (force majeure).

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas

turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją

ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne

vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių

rekvizitai nurodyti šios Sutarties 4.4 papunktyje.

18.2. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti

lietuvių kalba.

18.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių

Užsakovui ir Rangovui

arba (jeigu sutartis pasirašoma kaip elektroninis dokumentas)

Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais

parašais, ir po vienodą teisinę galią turintį egzempliorių turi Užsakovas ir Rangovas.

18.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Sutarties priedai:

1. 1 priedas. Rangovo pasiūlymas;

2. 2 priedas. Įkainotų veiklų sąrašas;

3. 3 priedas. Techninis projektas (pridedama atskiru failu);

4. 4 priedas. Techninė specifikacija;

5. 4.1. priedas. Darbų ir įrenginių sąrašas;

6. 4.2. priedas. Darbų kiekių žiniaraštis;

7. 4.3. priedas. Įrenginių poreikio žiniaraštis;

8. 5 priedas. Rangovo darbuotojų (specialistų) sąrašas;

9. 6 priedas. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas;

10. 7 priedas. Atliktų darbų aktas;

11. 8 priedas. Pažyma;

12. 9 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13. 10 priedas. Rangovo žalos nedarymo deklaracija.



19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas: Rangovas:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda

Įstaigos kodas 188777932

A. s. Nr. LT36 7300 0101 2072 4250

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Tel. (+370 343) 95 276

El. paštas priimamasis@kazluruda.lt

Administracijos direktorius

Rokas Liaudinskas
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Sutarties Priedas Nr.6

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo

teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį.

Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už

kurią Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;

2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data



Sutarties priedas Nr.7

(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil.

Nr.

Darbų grupių (etapų)

pavadinimas

Kaina

pagal Sutartį

(Eur) be PVM

Atliktų

Darbų

grupės

(etapo) dalis

(%) nuo

Darbų

pradžios

Atliktų Darbų

grupės (etapo)

dalis (%) per

atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų

Darbų grupės

(etapo) per

atsiskaitomą

laikotarpį

suma (Eur) be

PVM

    

   

[Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal Veiklų

sąrašą]   

    

    

    

    

    

    

   Suma be PVM (Eur):  

  PVM [tarifas]: :

  Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. _________ mėn. 

__________d.



Sutarties Priedas Nr.8

Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Rangovas: ........................................................

Pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. __________

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20       m.  ……………………………  mėn.

 

Eil

.

Nr

.

Objekto

pavadini

mas

Rango

s

sutarti

es Nr.

Objek

to

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darb

ų

vertė

PV

M
Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas:

202.. m. ………………….. mėn. ……. d. 202.. m. …………….. mėn. ……. d.



Sutarties Priedas Nr.9

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos

Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo

data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų

perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas,

sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus

priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 

atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 

įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 

[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat 

nurodant pagrįstą laiką 

defektų taisymui ir įkainotą 

defektų vertę]

______________________________

Parašas



Sutarties priedas Nr.10

RANGOVO DEKLARACIJA DĖL ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO

HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI

20___ m. ________________d.

_______________________

(vietovės pavadinimas)

Aš, __________________________________________, mano atstovaujamos įmonės

(vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

________________________________________________________________  vardu patvirtinu,

(įmonės pavadinimas)

kad rangos darbai atlikti pagal techninį projektą Nr. 24373-03-TP  „Pagalbinio ūkio pastato Vytauto g.58,

Kazlų Rūdoje, rekonstravimo į lopšelį-darželį (mokslo paskirties pastatą) projektas“ atitinka reikšmingos

žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo, kuris nustatytas Regioninės

pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems

vaikams“ finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022

m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE)

„Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau –

Gairės) nustatytus reikalavimus (3.2.3., 3.2.5., 3.2.7, 3.2.8. ir 3.2.9. punktai), t. y.:

1. vykdant visus statybos darbus bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių

teisės aktų:

1.1. vykdant statybos darbus, bus laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių

pastatų energetinio efektyvumo ir statybos reikalavimus, perkeltų 2018 m. gegužės 30 d. Europos

Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimų, susijusių su energetiniu pastatų efektyvumu;

1.2. vykdant statybos mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų

(išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje

(2000/532/EB)), statybvietėje susidarančios atliekos bus parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui

ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, įskaitant užpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms

medžiagoms pakeisti, laikantis atliekų hierarchijos ir Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų

tvarkymo protokolo;

1.3. vykdant statybos darbus buvo ribojamas atliekų susidarymas su statyba ir griovimu

susijusiuose procesuose, laikantis Europos Sąjungos statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo ir

atsižvelgiant į geriausius prieinamus gamybos būdus bei griaunant selektyviai, kad būtų galima pašalinti ir

saugiai tvarkyti pavojingąsias medžiagas, taip pat palengvinti pakartotinį naudojimą ir aukštos kokybės

perdirbimą selektyviai šalinant medžiagas ir naudojant turimas statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo

sistemas;

1.4. vykdant statybos darbus, buvo imtasi priemonių mažinti atliekant statybos ar techninės 

priežiūros darbus keliamą triukšmą ir dulkių bei išmetamųjų teršalų kiekį;

1.5. vykdant statybos darbus, statybvietėje atliekos buvo išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir 

tvarkomos laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės) nustatytų reikalavimų.

___________________._______________ ________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)



(deklaraciją pasirašančio asmens pareigų

pavadinimas)

___________
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