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				                 Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ SU INTELEKTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS STATINIO STATYBOS TIPINIO PROJEKTO PRITAIKYMO SKLYPUI IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. ________________ d. Nr. DS-_______ 
Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, Rokiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ____________________, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir ________________, juridinio asmens kodas ___________, kurio registruota buveinė yra ________________________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________________, veikiančio pagal ___________________ (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Tiekėjas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį (Sutarties priedas):
1.1.1. gauti prisijungimo, technines bei specialiąsias sąlygas; 
1.1.2. parengti Užsakovo pateiktoje projektavimo užduotyje nurodytus reikalavimus atitinkantį projektą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu;
1.1.3. vykdyti Projekto priežiūrą. Į projektavimo kainą Tiekėjas yra įtraukęs visas su Projekto priežiūra susijusias išlaidas;
1.1.4. teikti parengto Projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
Tiekėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.1.4 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Paslaugomis.
1.2. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Tiekėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.3. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo Tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal 10.1 punkto reikalavimus ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. 

II. SUTARTIES KAINODARA

2.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. 
	Paslaugų pavadinimas
	Kaina, Eur be PVM
	PVM, 
Eur
	Kaina, Eur su PVM

	Grupinio gyvenimo namų su intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims statinio statybos tipinio projekto pritaikymo sklypui paslaugos
	
	
	

	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
	
	
	



Bendra sutarties kaina __________ Eur (su PVM) (žodžiais). 
2.2. Į šią kainą yra įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
2.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Sutartyje nurodyta paslaugų kaina negali būti keičiama, išskyrus 2.3.1 ir 2.3.2 punktuose nustatytus atvejus. Numatytas kainų perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi:
2.3.1. Sutarties kaina peržiūrima pasikeitus PVM tarifui. Už paslaugų atlikimą po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju kaina su PVM nebus keičiama;
2.3.2. Sutarties kainos peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Sutartį perkamai Projekto vykdymo priežiūros paslaugai (likusių suteikti Paslaugų kainos dalis – Projekto vykdymo priežiūra):
2.3.2.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.3.2.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;
2.3.2.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę;
2.3.2.3. Perskaičiuota kaina taikoma paslaugoms, suteiktoms po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo.
2.3.2.4. Nauja kaina apskaičiuojami pagal formulę:
a1=a+(k/100×a), kur
a – kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);
a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM);
k – Pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 
 , (proc.), kur
– kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“);
 – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
2.3.2.5.  Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų (perkančioji organizacija įrašo tiek skaitmenų, kiek įkainiams nurodyti naudojama sudarytoje sutartyje) skaitmenų po kablelio. 
2.3.2.6. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
2.4. Sutarties kainą perskaičiuojant antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiavimo formulė yra taikoma tik neišpirktoms pagal Sutartį paslaugų apimtims.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

3.1. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1.2 ir 1.1.3 papunkčiuose, suteikti:
3.1.1. Projektavimo paslaugos turi būti atliktos per 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų teikimo trukmę neįskaičiuojamos. 
3.1.2. Projekto korekcijos po ekspertizės pastabų turi būti atliktos ne vėliau kaip per 14 dienų nuo ekspertizės akto įteikimo projektuotojui.
3.2. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1.4 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

[bookmark: _Ref501531533]IV. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS

IV.A. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė

4.1. Tiekėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą per Sutarties 3.1.1 punkte nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, reikalavimus. 
4.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę. Projekto ekspertizės atlikimo terminas neįskaičiuojamas į Paslaugų suteikimo terminą, nurodytą Sutarties 3.1.2 punkte. Terminas, kurio metu Tiekėjas taiso ekspertizės akte nurodytas pastabas, kol gauna teigiamą ekspertizės aktą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“) yra įskaičiuojamas į Paslaugų suteikimo terminą, nurodytą Sutarties 3.1.2 punkte. Jeigu ekspertizei Projektą pateikia Tiekėjas, jis Užsakovui turi pateikti lydraštį ar kitą dokumentą, patvirtinantį Projekto pateikimo ekspertizei datą.
4.3. Jeigu dėl Tiekėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

IV.B. Projekto priežiūra

4.4. Suteikęs Sutarties 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Tiekėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo pirkimo metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakymus, paaiškinimus ar projekto pataisymus, kurie atsirado dėl rangos darbų viešojo pirkimo metu pateiktų klausimų, Tiekėjas privalo pateikti el. paštu per 2 darbo dienas nuo klausimų Tiekėjui pateikimo dienos.

IV.C. Projekto vykdymo priežiūra

4.5. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 6.1.3 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo.
4.6. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais.
4.7. Tiekėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Sutartyje. Vykdydamas projekto vykdymo priežiūrą Tiekėjas įsipareigoja patikslinti projektą (išleisti naują laidą), jei projekto vykdymo metu privaloma atlikti pakeitimus (papildomus ar nevykdomus darbus).
4.8. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais ir ataskaitomis (jei reikalauja Užsakovas).

IV.D. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas

4.9. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Tiekėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius projektavimo užduotį, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4.10. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir pažymą F-3 (po 3 egz.), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas – perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 3.1.1 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir nurodžius priežastis, Tiekėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą. 
4.11. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktui. Galutinis suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, nurodytos Sutarties 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas ekspertizės aktas.
4.12. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

		V. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Tiekėjui už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
5.2. Mokėjimas už suteiktas Paslaugas vykdomas atskirai už pilnai parengtą projektą ir atskirai už projekto vykdymo priežiūrą rangos metu.
5.3. Tiekėjui parengus projektinius pasiūlymus ir gavus Projekto statybą leidžiantį dokumentą, galimas tarpinis mokėjimas iki 50 (penkiasdešimt) procentų  nuo projektavimo paslaugos kainos.
5.4. Tiekėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1.4 papunktyje atsiskaitymo dokumentus Užsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybą pagal Projektą vykdančio rangovo pateiktam darbų kiekiui, arba vienu kartu atlikus visus rangos darbus. 
5.5. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos pateikti Užsakovui atliktų paslaugų aktus ir pažymas F-3 ir sąskaitą faktūrą. Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją informacine sistema (SABIS). Tiekėjui pateikus sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais, laikoma, kad sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta.
5.6. Užsakovas už suteiktas Paslaugas apmoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna iš Tiekėjo visus atsiskaitomuosius dokumentus ir PVM sąskaitą faktūrą. 
5.7. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Tiekėjui mokėjimo pavedimu. Tiekėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Tiekėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
5.8. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.
5.9. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Tiekėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Tiekėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Tiekėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Tiekėją.
5.10. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Tiekėjui sustabdyti Tiekėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.
5.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Tiekėjo pasitelkiamais subtiekėjais galimybės gali būti įgyvendinamos šia tvarka:
5.11.1. Subtiekėjas norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Trišalėje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus reikalavimus;
5.11.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.11.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
5.11.3. Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal šią sutartį. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sumų;
5.11.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų numatytų šioje sutartyje. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui šia sutartimi numatytos teises, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui;
5.11.5.  Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet neviršijant šioje sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1.	per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Tiekėjui dėl prisijungimo, techninių bei specialiųjų sąlygų gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo.
6.1.2.	suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;
6.1.3.	informuoti Tiekėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo;
6.1.4.	nedelsiant pašalinti Tiekėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios.
6.2. Užsakovas turi teisę:
6.2.1.	tikrinti Tiekėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Tiekėjo ūkinę komercinę veiklą.
6.2.2.	nemokėti už   suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti;
6.2.3. prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų, numatytų Sutarties 6.3.11 p., laikymąsi.
6.3. Tiekėjas įsipareigoja:
6.3.1.	visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Tiekėjo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Tiekėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius nuostolius;
6.3.2. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas teikti paslaugas;
6.3.3.	pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal projektavimo užduotyje nurodytus reikalavimus;
6.3.4.	ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą (-us) ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus;
6.3.5.	raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Tiekėjo nurodytas aplinkybes;
6.3.6.	suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų;
6.3.7.	savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;
6.3.8.	neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims.
6.3.9.	užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus;
6.3.10. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, susijusius su Projektu;
6.3.11. rengiant Projektą, jame numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XII skyriaus 15.1 papunktyje.
6.4. Tiekėjas turi teisę:
6.4.1.	Paslaugų, numatytų Sutarties 1.1.2-1.1.4 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti ankščiau nustatyto termino;
6.4.2.	atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Tiekėjo įspėjime nurodytų nuo Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.
6.4. Tiekėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Tiekėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto trūkumais.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Tiekėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos kiekvieno neužbaigto Projekto kainos ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Tiekėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (su PVM). 
7.2. Tiekėjui nustatoma 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio) vertės bauda už nekokybiškai suteiktas Sutarties 1.1.2, 1.1.3. ir (ar) 1.1.4 papunkčiuose numatytas paslaugas ir 6.3.11 papunktyje numatytų įsipareigojimų pažeidimus, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Tiekėjui mokėtinos sumos. Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
7.3. Tiekėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatos, kad Tiekėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Tiekėjo parengtą Projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Tiekėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Tiekėjo parengtą Projektą.
7.4. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Tiekėjo įsipareigojimas nepaneigia Tiekėjo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytus Sutarties 7.3 punkte.
7.5. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams:
7.5.1.	iki tol, kol Tiekėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:
7.5.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą;
7.5.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas;
7.5.1.3. taikyti Sutarties 7.1 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Tiekėjas, šalindamas nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje numatytą terminą.
7.5.2.	Tiekėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones:
7.5.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir (ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius;
7.5.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
7.5.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.
7.6. Jei Tiekėjas Paslaugų nesuteikia ilgiau nei nurodyta Sutarties 15.2.2 punkte, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties sąlygas.
	7.7. Tiekėjas, pasitelkęs papildomus subtiekėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subtiekėjų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subtiekėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9.2 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Tiekėjui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą išskaitymą Užsakovas raštu informuoja Tiekėją.
7.8. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Tiekėjui 0,02 % (nulio ir dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
7.9. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Tiekėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Tiekėjas atsako už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą. 
7.10. Tiekėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, jeigu apie šias aplinkybes Tiekėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Tiekėjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. 
7.11 Sutarties 7.10 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Tiekėjo pareigos teikti Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi įtakos Sutarties 7.10 punkte nurodytos aplinkybės.
7.12. Tiekėjui nevykdant Sutarties 4.1 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali inicijuoti statinio projektuotojo, statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis (statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procedūras.

VIII. TIEKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

8.1. Tiekėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Tiekėjas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
8.2. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO TVARKA
/Jei sutartyje numatytų paslaugų teikimui Tiekėjas pasitelks subtiekėjus, 9.1 punkte nurodo:/
	9.1. Sutartyje numatytų paslaugų teikimui Tiekėjas pasitelks šiuos subtiekėjus (toliau - subtiekėjai):
	9.1.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subtiekėjui priskirtų teikti paslaugų pagal šią sutartį sąrašus) paslaugų teikimui.
	9.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us), nurodytus šios sutarties 9.1 punkte.
	9.3. Subtiekėjų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Tiekėjui datos.
9.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.   

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymui užtikrinti banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą arba atlikti pavedimą į Užsakovo sąskaitą LT21 4010 0415 0023 6633, esančią Luminor Bank AS banke. Užtikrinimo vertė – 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis eurų). Jei Tiekėjas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį.
 Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
10.2. Jeigu sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Tiekėjas per 5 darbo dienas dienų turi pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Tiekėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.
10.3. Jei Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

XI. PAPILDOMOS PASLAUGOS

11.1. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų Paslaugų. Papildomos paslaugos – Užsakovo pirkimo dokumentuose nenumatytos, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Projektui įvykdyti (užbaigti) paslaugos. 
11.2. Papildomos paslaugos iš to paties Tiekėjo galimos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.  
11.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas Paslaugas, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Tiekėjas atlieka savo sąskaita.
11.4. Papildomų paslaugų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:
11.4.1.Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų Paslaugų, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų Paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 11.3 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms Paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);
11.4.2. Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 5 (penkias) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti;
11.4.3. Užsakovui nustačius, kad pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;
11.4.4. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas;
11.4.5. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti.
11.5. Papildomų Paslaugų kaina negali būti didesnė nei Tiekėjo patiriamos išlaidos, įvertintos atsižvelgiant į Tiekėjo pasiūlymo formoje nurodytas paslaugų vertes, ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.
11.6. Apmokėjimas už Papildomas paslaugas vykdomas Sutarties V skyriuje numatyta tvarka.

XII. KONFIDENCIALUMAS

12.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
12.2. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XIII. AUTORINĖS TEISĖS

13.1. Tiekėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Tiekėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.
13.2. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 15.1.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priežiūrą.

XIV. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
14.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.
14.4. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Tiekėjas:
15.1.1.nepradeda laiku vykdyti Sutarties;
15.1.2.Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
15.1.3.Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Tiekėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Tiekėjas nepajėgus suteikti Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
15.1.4. nevykdo Sutarties 10 skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų reikalavimų;
15.1.5. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
15.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
15.2.1.Tiekėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 1.1 punktuose;
15.2.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;
15.2.3. Tiekėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subtiekėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris, atsisakęs sudaryti sutartį ar perkančiosios organizacijos pašalintas iš viešojo pirkimo dėl pirkimo dokumentuose nurodytų priežasčių, taip pat asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašus, jeigu Užsakovui kartu su prašymu pasitelkti subtiekėją nėra pateikti dokumentai, pagrindžiantys Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalies reikalavimus;
15.2.4. Tiekėjas bankrutuoja arba tampa nemokus;
15.2.5. Tiekėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;
15.2.6. Paaiškėja, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
15.2.7. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
15.2.8. Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo.
15.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 15.1 ir 15.2 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. Taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
15.4. Tiekėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.
15.5. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Tiekėjo pasiūlymu.
16.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
16.3. Atsakinga už sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Dalia Bulovienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams.
16.4. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.
16.5.	Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.
16.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai arba Sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu.
16.7. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo.
SUTARTIES PRIEDAS. Projektavimo užduotis.
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