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Specialiųjų pirkimo sąlygų Priedas Nr. 6 
„Sutarties projektas“ 

 
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

DĖL MUSNINKŲ (MUSNINKĖLIŲ) DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ KOPLYTĖLĖS 
 (UNIK. KODAS 1654), ŠIRVINTŲ RAJ. SAV., MUSNINKŲ SEN., MUSNINKŲ MSTL., 

 TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) 
DARBŲ PIRKIMO 

 
 

2025 m. ____________________ d. Nr.________ 
Širvintos 

 
Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios 

registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios 
pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, ir 

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurios 
registruota buveinė yra [įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal 
[įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Rangovu,  

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų pirkimo– 
pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų: 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutarties objektas: Musninkų (Musninkėlių) dvaro sodybos fragmentų koplytėlės (unik. 
kodas 1654), Širvintų raj. sav., Musninkų sen., Musninkų mstl., tvarkybos (restauravimo, remonto, 
avarijos grėsmės pašalinimo) darbai (toliau – Darbai). 

1.2. Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą yra 
...................... Eur (suma žodžiais) su PVM, .................................. Eur (suma žodžiais) be PVM.  

1.3. Sutarties vertė apskaičiuota pagal pirkimo „Musninkų (Musninkėlių) dvaro sodybos 
fragmentų koplytėlės (unik. kodas 1654), Širvintų raj. sav., Musninkų sen., Musninkų mstl., tvarkybos 
(restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai“ tvarkybos darbų projektą (toliau – 
Techninė specifikacija (1 priedas)). 

1.4. Į Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį 
vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių 
Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui), už Sutarties vertę, išskyrus 
Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes. 

1.5. Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių 
išlaidų išaugimas.  

1.6. Sutarčiai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte. 
1.7. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų 

reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 
1.8. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo 

Pirkimui pateiktame pasiūlyme: 
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1.8.1.  [nurodomi subrangovai: fizinių / juridinių asmenų pavadinimai, kodai, gyvenamosios 
vietos arba buveinės adresas, ir Darbai, kuriems vykdyti pasitelkiami subrangovai]. 

1.9. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo 
procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 
patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatomis bei aplinkybėmis, 
kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. 

1.10.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas 
Sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, 
kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

1.10.1.  pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma 
nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas 
sudomintų daugiau tiekėjų); 

1.10.2.  dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip 
nebuvo aptarta Sutartyje; 

1.10.3.  dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 
1.10.4.  kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys. 
1.11. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus): 
1.11.1.  Sutartis su visais jos priedais ir papildymais; 
1.11.2.  Techninė specifikacija; 
1.11.3.  Rangovo pasiūlymas; 
1.11.4.  kiti Pirkimo dokumentai. 

2. TERMINAI 

2.1. Darbų atlikimo terminai: 
2.1.1.  Darbai pradedami vykdyti nuo Užsakovo Rangovui statybvietės perdavimo dienos; 
2.1.2.  pastato, Musninkų (Musninkėlių) dvaro sodybos fragmentų koplytėlės (unik. kodas 

1654), Širvintų raj. sav., Musninkų sen., Musninkų mstl., tvarkybos (restauravimo, remonto, 
avarijos grėsmės pašalinimo) darbų atlikimo terminas – [įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas 
terminas], (į šį terminą neįeina darbų užbaigimo akto pasirašymas). Šis terminas pradedamas skaičiuoti 
nuo Užsakovo statybvietės perdavimo Rangovui dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto 
pasirašymo dienos. Per šį terminą Rangovas privalo parengti visus statybos rangos darbų atlikimui 
reikalingus dokumentus, tinkamai pasirengti statybos rangos darbų atlikimui ir atlikti Darbus. 
Statybvietės perdavimo tvarka nustatyta Sutarties 10.1.2 punkte; 

2.1.3. Sutarties 2.1.2 punkte nustatyto termino pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės 
Sutarties sąlygos pažeidimu; 

2.1.4.  Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų 
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;  

2.1.5.  Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 
tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet 
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 
sustabdymo trukmę dienomis. 

2.2. Aplinkybės, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbai, yra: 
2.2.1.  tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
2.2.2.  trečiųjų šalių įtaka; 
2.2.3.  sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
2.2.4.  laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
2.2.5.  būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą; 
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2.2.6.  bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs 
tikėtis; 

2.2.7.  fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 
susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

2.2.8.  bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo pagal Sutarties 13 skyrių; 
2.2.9.  kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų neveikimas ar 
netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo 
terminai. 

2.3. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, 
Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį 
laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

2.4. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, 
sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų 
Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami atliktų darbų konservavimo darbai (jeigu 
jie yra reikalingi, kad atlikti darbai būtų nepažeisti dėl nebaigtų darbų), siekiant apsaugoti statinio 
konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių 
poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo 
darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo 
darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas 
turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą pagal 13 skyriuje nustatytą tvarką.  

 

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI 

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 
3.1.1.  Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas 

licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti; 
3.1.2.  susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami 

Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus 
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.1.3.  Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, 
finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų 
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui; 

3.1.4.  iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai 
kaip savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi; 

3.1.5.  gerai išanalizavo Techninę specifikaciją (1 priedas) ir kitus Darbams vykdyti reikalingus 
dokumentus bei kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis ir būklę 
bei suprato paslaugų ir Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, 
įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti; 

3.1.6.  Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), 
numatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai 
ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos 
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai 
naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas 
medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų 
nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos; 
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3.1.7.  atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks 
galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje 
nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų dalies statybos 
technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas www.statybostaisykles.lt 
tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose, Via Lietuva, AB normatyvinių ir techninių 
dokumentų reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas 
pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, 
įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai. 

3.2. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant užtikrinti Sutarties objekto 
įgyvendinimą, atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją atliktų Darbų įgyvendinimui. 

 

4. ATLIEKAMI DARBAI 

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus ir Techninę specifikaciją (1 priedas), 
įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. 

4.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai 
ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo juos numatyti 
ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti. 

4.3. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam 
vykdymui, gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant išpildomąsias nuotraukas, 
įforminimą, kadastrinių matavimų parengimą ir jos perdavimą Užsakovui ir jeigu reikalingi žymėjimo ir 
matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams. 

4.4. Atlikti Darbai perduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų suteikimo ir / ar atlikimo 
faktą tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus, 
visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato bandymus. 

 

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS 

5.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui 
atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų Darbų akto nustatytu 
terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus 
atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba esant esminiams trūkumams (pavyzdžiui, 
tokiems dėl kurių Darbų neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir kurių negalima pašalinti) motyvuotai nuo 
to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėto akto gavimo dienos. Jeigu 
patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte 
arba Darbai atlikti su neesminiais trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą, iš jo išbraukdamas 
darbus, atliktus su trūkumais. Pataisytą atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas nukeliamas į kitą 
mėnesį. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą 
pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos elektroniniu būdu per 
informacinę sistemą „SABIS“. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę 
sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės 
sistemos priemonėmis. 

5.2. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą 
(pabaigtas atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias 
nuotraukas, paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su 
etapiniu atliktų Darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją. 
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5.3. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs 
baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl visų Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į 
Užsakovą arba į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, jeigu Užsakovas paskyrė. 

5.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų 
darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei įkainių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų 
rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus. 

5.5. Darbų apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip 
per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.  

5.6. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos 
sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar 
aptarnavimo sąlygos, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti 
Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba. 

5.7. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų 
priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo 
kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir 
racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar 
žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui 
tenka Rangovui iki Statybvietės perdavimo Užsakovui dienos nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam 
buvo visiškai ar dalinai sumokėta. 

5.8. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų Darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį 
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą vykdomąją dokumentaciją. 

5.9. Užsakovas turi teisę nepriimti ir nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie 
trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Tuo atveju, jei Užsakovas atliktų darbų trūkumus pastebės tik po jų 
perėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos su trūkumais atliktus darbus iki kol 
trūkumai bus pašalinti. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 
technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, 
protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas 
privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo 
iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims 
trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. 
 

6. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS 

6.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. 
6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 

pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 1.2 punkte nurodytą Sutarties vertę. 
6.3. Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus. 

 

7. DARBŲ KOKYBĖ 

7.1. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai 
buvo nustatyti per: 5 metus, 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 
20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo 
galutinio Darbų priėmimo – perdavimo Užsakovui dienos. 

7.2. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 
privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės priežiūros 
vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos 
darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos 
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techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti 
patikrinimui. 

7.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei 
tarp Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Sutarties 
Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai. 

7.4. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Techninėje 
specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti 
Užsakovą. Užsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra 
pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.). 

 

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS 

8.1. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų 
aktus per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų ir 
PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Užsakovo (vėluojant 
finansavimui ar kt.) šiame skyriuje nurodyti mokėjimo už atliktus Darbus terminai gali būti pratęsti, bet 
ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. 

8.2. Galutiniam apmokėjimui gauti (kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. nuo pradinės 
Sutarties vertės be PVM) Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus Užsakovui tik tada, kai Šalys 
pasirašo galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus trūkumus ir (ar) defektus 
ir (ar) nebaigtus darbus, įvardintus galutinio Darbų peravimo – priėmimo metu, ir įforminama statybos 
užbaigimo dokumentacija. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą Rangovui per 30 kalendorinių dienų 
nuo statybos užbaigimo dokumentacijos įforminimo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.  

8.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už su trūkumais atliktus darbus, kai Rangovas 
nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų darbų priėmimo – 
perdavimo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo atveju, jei 
Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę pasitelkti 
trečiuosius asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims mokėtinų lėšų dydį iš 
sulaikytų mokėjimų Rangovui. 

8.4. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atliktų Darbų aktų, Užsakovas gali juos 
parengti pats (pasitelkęs kitus trečiuosius asmenis savo nuožiūra). Tokias Užsakovo išlaidas atlygina 
Rangovas. 

8.5. Už̌ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Techninės 
specifikacijos, Užsakovas neapmoka. 

8.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 
Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio 
sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią 
Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

8.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems 
įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal 
Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį). 

8.8. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos 
„SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu 
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https://sabis.nbfc.lt). Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą „SABIS“ pateikimu, 
apmoka Rangovas. 

 

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS 

9.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų perdavimo-priėmimo 
Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio elementų 
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų 
defektų – 20 metų. Įrengimų garantinį (jei tokie numatomi) laiką nustato gamintojas.  

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių 
surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 
ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta 
apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

9.3. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 
normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 
kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių. 

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, 
įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. Įrengimų garantinį laiką nustato gamintojas. 

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja 
pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos 
arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų per 
šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, 
Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti trečiuosius asmenis. 
Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darbų 
defektų šalinimo išlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, – reikalauti Rangovo atlyginti 
patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 
kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos.  

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų 
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško 
defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių 
komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat 
garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai 
detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

 

10. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

10.1. Užsakovas privalo: 
10.1.1.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 

momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius 
įsipareigojimus; 

10.1.2.  ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo suderinti statybvietės 
Rangovui ir jos valdymo teisės perdavimo dienos terminą. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant 
statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
nustatyta tvarka; 

10.1.3.  organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti 
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą; 

10.1.4.  priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti; 
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10.1.5.  nustačius konkrečių Darbų trūkumus / defektus, sustabdyti konkrečius Darbus iki 
defektai / trūkumai bus pašalinti. Konkrečių Darbų trūkumai / defektai įforminami rašytiniais aktais, 
įrašais statybos darbų žurnale (jeigu taikoma); 

10.1.6.  įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia 
ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus; 

10.1.7.  užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti 
Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

10.1.8.  sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
10.1.9.  vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. 
10.2. Užsakovas turi teisę: 
10.2.1.  organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikštelėje; 
10.2.2.  reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti 

toliau vykdyti Darbų, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos 
normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų 
pagrįstų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją; 

10.2.3.  savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties 
vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus 
nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 

10.2.4.  argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo 
perduotų dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas 
– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms aplinkybėms 
(pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus viešam naudojimui); 

10.2.5.  įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
 

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS 

11.1. Rangovas privalo: 
11.1.1.  pradėti vykdyti Darbus terminais, nurodytais 2 Sutarties priede „Darbų vykdymo 

grafikas; 
11.1.2.  Rangovas privalo informuoti apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 
11.1.3.  Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti statybos darbų bei rangovo civilinės 

atsakomybės privalomuosius draudimus bei užtikrinti jų galiojimą, kaip to reikalaujama statybos darbų 
ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose; 

11.1.4.  Darbus atlikti vadovaujantis Techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir su Užsakovu 
suderintais sprendiniais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikantis Lietuvos Respublikos 
galiojančių įstatymu, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos 
techninių reglamentų reikalavimų; 

11.1.5.  nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
numatytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas 
galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį; 

11.1.6.  užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir 
turintys patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti Darbų 
vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba 
laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai; 

11.1.7.  Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiškai. Vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių 
bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų; 
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11.1.8.  esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus; 
11.1.9.  be papildomo atlyginimo ištaisyti darbų trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo pastabas, 

kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai 
reglamentai, kiti teisės aktai; 

11.1.10.  Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje ir darbų vykdymo grafike 
nustatytais terminais; 

11.1.11.  užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį; 
11.1.12.  vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų 

pašalinimo ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimą ir statybą reglamentuojančių 
teisės aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo; 

11.1.13.  savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti; 

11.1.14.  užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę 
apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų 
poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 

11.1.15.  tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, jeigu privaloma, pildyti statybos darbų 
žurnalą; 

11.1.16.  vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti 
Rangovo, Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais; 

11.1.17.  esant poreikiui, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis 
organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą; 

11.1.18.  įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos 
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti Užsakovui. 

11.1.19.  vykdyti kontrolę statybos objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios 
Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo reikalavimus; 

11.1.20.  jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam 
specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus; 

11.1.21.  savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su 
Užsakovu (profiliuotų lakštų ir / ar vielos tinklo tvoros elementų); 

11.1.22.  užtikrinti, kad į statybos objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys; 
11.1.23.  perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to 

reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus; 

11.1.24.  įsakymu paskirti atsakingą darbuotoją. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu 
nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su 
Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių atsakingam 
darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu; 

11.1.25.  vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos 
apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų; 

11.1.26.  laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, 
statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus; 

11.1.27.  vykdyti Darbus pagal Sutarties 2 priedą „Darbų vykdymo grafikas“, juos derinti su 
kitais objekte darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų statybos 
proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų 
pasiektas Sutarties sudarymo tikslas; 

11.1.28.  organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų 
rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje 
dokumentacijoje) poveikis aplinkai; 
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11.1.29.  atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės 
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas;  

11.1.30.  raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam 
tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti; 

11.1.31.  iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o 
jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais 
Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau 
nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui; 

11.1.32.  Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo 
matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, 
vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje; 

11.1.33.  vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 
medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos; 

11.1.34.  suvokdamas, jog be jo statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus 
tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jėgos ir 
mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti rangovai objekte dėl 
Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs 
kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų; 

11.1.35.  dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose 
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, 
nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus fiksuojamus 
rašytiniais protokolais; 

11.1.36.  užtikrinti, kad statybvietėje nedirbtų (nebūtų) neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo 
psichotropinių medžiagų asmenys; nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių 
medžiagų darbuotojus ir neleisti jiems dirbti;  

11.1.37.  savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, 
geodezines nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus; 

11.1.38.  užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir 
duomenys apie tiekėjo pašalinimo pagrindus atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus; 

11.1.39.  užtikrinti, kad pasitelktų subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus 
Užsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subrangovų darbuotojų veiksmus ar 
neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą; 

11.1.40.  atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 
Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

11.1.41.  Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje 
nurodytais subrangovais; 

11.1.42.  tuo atveju, jeigu Rangovo (įskaitant subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, 
kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

11.1.43.  esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo 
perduoti dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas 
– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms aplinkybėms 
(pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus viešam naudojimui); 

11.1.44.  savo lėšomis parengti statinio inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas, kadastrinių 
matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos Užsakovui. 

11.1.45.  vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 
reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos 
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priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 
Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo. 

11.1.46.  užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 
turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstu 
reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje 
Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

11.1.47.  atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-
priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, 
sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti 
tik elektroniniu formatu. 

11.1.48.  siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t.y. siekti, kad 
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą 
ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas 
pavojus sveikatai. 

11.1.49.  vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose. 

11.2. Rangovo teisės: 
11.2.1.  suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, 

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 
11.2.2.  iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir 

subrangovus; 
11.2.3.  sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 

60 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas savo 
teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki 
Darbų sustabdymo; 

11.2.4.  įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

12.1. Užsakovas, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 
proc. delspinigius nuo visos Sutarties kainos. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

12.2. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo 
reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos 
Sutarties kainos be PVM. 

12.3. Rangovas, neištaisęs defektų pagal su Užsakovu sutartą arba Užsakovo ar jo paskirto 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą, Užsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. 
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki bus 
ištaisyti defektai. 

12.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminį Sutarties sąlygų pažeidimą, nurodytą 
Sutarties 2.1.2 punkte, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 5 000,00 Eur baudą, bei reikalauti 
nuostolių, jeigu jų nepadengia bauda, atlyginimo. 

12.5. Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir neesminio pažeidimo atveju 
(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.). 

12.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas 
turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą. 
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12.7. Iš Užsakovo pusės už Sutarties vykdymą atsakingas [įrašyti atsakingą asmenį / is], o už 
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas 
atsakingas [įrašyti atsakingą asmenį / is]. 
 

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

13.1. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti 
daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), 
Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) 
keitimo sąlygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi darbų įkainiai, 
kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi būti vadovaujamasi 
13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis. 

13.2. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas Užsakovo, ir 
Rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik 
tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose 
(atskirose eilutėse). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis 
skirsis nuo Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių 
ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis 
atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15 proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, 
jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc. daugiau darbų, negu nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu 
faktiniai atliktų darbų kiekiai skirsis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. 
bus pasirašomas susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo. 

13.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant 
darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio 
(apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės 
taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

13.3.1.  pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus darbų 
įkainius (jeigu tokie buvo pateikti);  

13.3.2.  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;  
13.3.3.  pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių 

darbų įkainius (jeigu tokie buvo pateikti). Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;  
13.3.4.  įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas 
pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

13.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl 
Sutarties pakeitimo šiais atvejais: 

13.4.1.  kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl 
Techninės specifikacijos klaidų; 

13.4.2.  kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 
13.4.3.  kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu; 
13.4.4.  kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl 
objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami; 

13.4.5.  dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 
statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo 
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pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo 
metu; 

13.4.6.  dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų 
tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

13.4.7.  nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma 
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų). 

13.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 
13.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo 

būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina 
/ tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos 
Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas; 

13.5.2.  jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje 
nurodytos Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio Sutarties 
vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su 
Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, 
sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, 
kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų 
kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti 
Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, 
ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio 
(apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties 
rezultato; 

13.5.3.  jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, 
tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų 
būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovo, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti 
Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė viršija 15 proc. Sutarties vertės. 
Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė. 

13.6. Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties tiekėjo 
vykdomas, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

13.6.1.  Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 
Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

13.6.2.  atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį 
punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti 
Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo. 

13.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 
pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei 
specifikacijai ir brėžiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu 
Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos Darbų sudėtinės dalys 
neviršija 10 proc. Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei taikoma) privalo raštu 
suderinti su Užsakovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, rašte nurodydamas siūlomų 
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medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas ir / ar Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir (ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių 
funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) 
įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (užsakovas, rangovas ir 
statinio statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo 
aktą, kuriame nurodomos Darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. 
Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti 
įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją 
patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus. 

13.8. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninės specifikacijos klaidą arba 
techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo 
pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) 
įforminti pakeitimą. 

13.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu 
Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisę 
reikalauti Darbų atlikimo termino sustabdymo Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka. 

13.10. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės 
(mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui 
galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs 
perduoti subrangovui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti 
papildomus subrangovus, pastarieji, jei jų pajėgumais rangovas remiasi, turi būti ne mažesnės 
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose. 

13.11. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo 
metu Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus tik prieš tai informuodamas Užsakovą šia tvarka: 

13.11.1.  Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias 
poreikį pakeisti subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas atitinka 
Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.  

13.11.2.  patikrinus naujo subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Užsakovas per 3 
(tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.  

13.12. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti 
keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti 
pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, 
gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą 
specialistą, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 
reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei 
specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų 
negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto 
pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, 
patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams 
reikalavimams.  

13.13. Sutarties vykdymo metu Sutarties 2 priede „Darbų vykdymo grafikas“ nustatyti tarpiniai 
Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami priklausomai nuo Techninės specifikacijos tikslinimo, Darbų 
sustabdymo ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. Darbų atlikimo terminai 
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keičiami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 2 priedo „Darbų vykdymo grafikas“ 
pakeitimo. 
 

14. GINČŲ SPRENDIMAS 

14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia 
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų 
pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir 
nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
Užsakovo buveinės vietą. 

14.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už Darbus, Rangovas gali 
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip 
tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d. 
 

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS 

15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrinamas netesybomis ir bauda 5 000,00 Eur sumai. 
15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos 

privalo Užsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sutartį.  

15.3. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 
turi būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią 
draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma vienam 
draudžiamajam įvykiui visam statybos laikotarpiui turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 Eur. 

15.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti 
numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai 
ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti. 

15.5. Jeigu Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties 
sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir 
draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias 
mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius įsipareigojimus. Patirtus 
nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas. 

15.6. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui 
privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 
12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 
reikalavimus. Rangovas kartu su statybos užbaigimo aktu privalo pateikti Užsakovui dokumentą (kartu 
su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo 
atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 
(trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma, 
mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. Sutarties vertės 
(su PVM). 
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16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki 
visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip .......................... su apmokėjimu. 

16.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, 
išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta. 

16.3. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
16.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą 

prieš 20 darbo dienų esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu, 
Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ar nepateikia 
motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo: 

16.4.1.  esant Sutarties 2.1.2 punkto pažeidimui; 
16.4.2.  Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas Techninės specifikacijos (1 priedas) 

sprendiniais; 
16.4.3.  jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus, 

kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki 
Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių 
Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su 
reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių 
įsipareigojimams įvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas Užsakovui pasinaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo; 

16.4.4.  Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

16.5. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi 
atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų 
nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

16.6. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai 
nuostoliai. 

16.7. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą 
prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais: 

16.7.1.  Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 60 
kalendorinių dienų ne mažiau 2 (du) kartus iš eilės; 

16.7.2.  nepagrįstas Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. 
16.8. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą 
pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Šiame punkte nurodytus darbus Užsakovas priima tik 
jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra tinkamai atlikti ir šių darbų 
kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

16.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas 
per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

16.9.1.  nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

16.9.2.  perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą Įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau 
sumokėta; 

16.9.3.  pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir pats 
palikti statybvietę. 

16.10. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo 
Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu. 
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16.11. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatytais atvejais. 

17. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

17.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) subrangovų darbuotojus ar kitus 
fizinius asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą 
jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis. 

17.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 17.1 punkte numatytus įsipareigojimus, 
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų 
paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas. 

 

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

18.1. Visi Rangovo parengti brėžiniai (jeigu, vadovaujantis teisės aktais, turi būti rengiami) turi 
būti patvirtinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus. 

18.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik Užsakovo atstovas ir (ar) statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas raštu. 

18.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

18.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 
aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 
aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

18.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais 
ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

18.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų 
teisės aktams. 

18.7. Elektroninės formos Sutartis pasirašoma bus kvalifikuotais elektroniniais parašais, 
sudaroma vienu egzemplioriumi. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė. 

18.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 
vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina 
jos gavimo faktą. 

18.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 
privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius 
šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti 
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vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, 
siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

18.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., 
el. paštas]. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Užsakovas pateikia 
Rangovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 
(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

18.11. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. 
el. paštas]. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Rangovas pateikia 
Užsakovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 
(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų. 

18.12. Sutarties priedai:  
18.12.1.  Sutarties priedas Nr. 1 - Pirkimo techninė specifikacija (Tvarkybos darbų projektas); 
18.12.2.  Sutarties priedas Nr. 2 - Darbų vykdymo grafikas; 
18.12.3.  Sutarties priedas Nr. 3 – Rangovo pasiūlymas. 

 

19. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

Užsakovas: 
Širvintų rajono savivaldybės administracija 
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos 
Kodas 188722373 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
A. s. Nr. LT 
Tel. (0 382) 51 590 
El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt  
 
_____________________________ 

Rangovas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 

                      (parašas)                                                                           (parašas) 
A.V.                                                                                         A.V. 

 


