



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

Konkurso dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU VYKDOMO „KREPŠINIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO IR SUPAPRASTINTOS NAUJOS STATYBOS PROJEKTO PARENGIMAS“ VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 2953033)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO), skelbiamos apklausos būdu vykdo „Krepšinio aikštelės įrengimo ir supaprastintos naujos statybos projekto parengimas“ viešąjį pirkimą.

RRSA CPO informuoja, jog CVP IS priemonėmis 2025-06-03 (pranešimų ID 224652 ir 224701) buvo gauti tiekėjo paklausimai. Pateikiame perkančiosios organizacijos atsakymus:

Klausimas Nr. 1. Kokie šiuo metu yra teritorijos būklė, kokas, pagrindas, gruntas, ar teritorijoje nėra medžių, krūmų ir t.t.?

Atsakymas Nr. 1. Šiuo metu krepšinio aikštelės teritorijoje yra žvyro sluoksnis, skaldos sluoksnis ir asfaltas +/- 60mm. Tiekėjas rengdamas supaprastintą projektą turi įsivertinti geologinius tyrimus ir pagal juos įrengti aikštelę.

Klausimas Nr. 2. Prašome pateikti preliminarų darbų kiekių žiniaraštį, o ne tik projektavimo užduotį, kadangi perkami ne tik projektavimo, bet ir įrengimo darbai.

Atsakymas Nr. 2. Krepšinio aikštelės pagrindai ir danga ~ 465 m²;

Gumos danga aikštelei ~ 465 m²;

Įtvirtinamas krepšinio stovas su lenta ir lanku 2 vnt.

Klausimas Nr. 3. Ar tiekėjas turi įsivertinti grunto kasimo darbus, pateikite kiekius?

Atsakymas Nr. 3. Tiekėjas turi įsivertinti apie 173,6 m³ grunto kasimo darbus.

Klausimas Nr. 4. Ar tiekėjas turi įsivertinti pagrindo įrengimo darbus, pateikite kiekius?

Atsakymas Nr. 4. Rekomenduojama Krepšinio aikštelės įrengimo konstrukcija:

1. Liejama sintetinė danga – 14mm;
2. Asfaltbetonis AC 16 PD - 45-55 mm (apie 20,8 m³);
3. Įvairiarūšė skalda – 150 mm (apie 69,5 m³);
4. Apsauginis šalčiui nejautrus sluoksnis – 180 mm (apie 83,3 m³);
5. Sutankintas gruntas.

Klausimas Nr. 5. Ar tiekėjas turi įsivertinti vejos atstatymo darbus, pateikite kiekius?

Atsakymas Nr. 5. Aikštelės įrengimo metu veja nebus pažeista.

Klausimas Nr. 6. Ar užribis irgi turi būti liejamos dangos?

Atsakymas Nr. 6. Užribiai turi būti liejamos dangos.

Klausimas Nr. 7. Pateikite liejamos dangos techninę specifikaciją.

Atsakymas Nr. 7. Sintetine danga, IAAF sertifikuota skirta nacionalinėms ir tarptautinėms varžyboms, treniruotėms, mokykloms ir laisvalaikiui, pirmasis sluoksnis 10-13 mm susideda iš EPDM juodu gumos granuliu 1-4 mm. dydžio, paklojamas klotuvu, viršutinis struktūrinis sluoksnis užpurškiamas poliuretane dervą sumaišius su spalvotomis EPDM 1,5-3 mm. dydžio granulėmis.

Klausimas Nr. 8. Pateikite krepšinio stovų techninę specifikaciją.

Atsakymas Nr. 8. Miltelinio dažymo, storasienio metalo ne mažiau 15 x 15 cm krepšinio stovas. Stovas padengtas specialiu pramoniniu gruntu, vėliau nudažomas miltelinio būdu. Įbetonuojama 100 cm metalinė kapsulė stovo tvirtinimui. Kapsulė sutvirtinta keturiais metaliniais strypais sujungtais su armatūra tarpusavyje. Stovas montuojamas su lenta iš organinio stiklo – ne mažiau 12 mm storio su aliuminio profiliu., pastiprintu ir pritaikytu lauko sąlygomis spyruokliuojančiu lanku ir tinkleliu. Lentos išmatavimai – ne mažiau 180x105 cm.

Klausimas Nr. 9. Prašoma patvirtinti, jog projektui nebus atliekama projekto ekspertizė.

Atsakymas Nr. 9. Šiam projektui ekspertizė nėra privaloma, todėl bus neatliekama.

CVP IS priemonėmis 2025-06-03 (pranešimo ID 224705) buvo gauta tiekėjo pretenzija ir RRSa CPO nutarė ją tenkinti iš dalies.

Vadovaujantis bendrųjų pirkimo sąlygų 5.6 p. „RRSA CPO pirkimo dokumentus paaiškindama ir (ar) patikslindama savo iniciatyva laikosi specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų terminų bei šiose sąlygose nustatytų procedūrų bei reikalavimų.“ RRSa CPO nutarė:

1. Patikslinti specialių pirkimo sąlygų 2.4. p. „Maksimalus darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai nuo darbų pradžios (sutarties projekte apibrėžiant, kad darbų pradžia - diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Užsakovo patvirtintas Projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu yra), išduotas leidimas medžių genėjimui (jei reikia), pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas) ir Užsakovas paskiria Statinio statybos techninės priežiūros vadovą). Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. Projektavimo paslaugos turi būti atliktos per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.“

tikslinama į:

2.4. p. „Maksimalus darbų atlikimo terminas - **2 mėnesiai** nuo darbų pradžios (sutarties projekte apibrėžiant, kad darbų pradžia - diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir Užsakovo patvirtintas Projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu yra), išduotas leidimas medžių genėjimui (jei reikia), pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas) ir Užsakovas paskiria Statinio statybos techninės priežiūros vadovą) **(į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka). Jei technologinės pertraukos metu tiekėjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. galimų darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ar pan.), tokiu atveju šie tiekėjo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas netrumpėja.)**. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas. Projektavimo paslaugos turi būti atliktos per **5 mėnesius** nuo sutarties pasirašymo dienos.“

2. Patikslinti specialių pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 11 p. „<...>g. Visoms numatytoms suteikti paslaugoms skiriama 150 dienų (3 mėn. projekto parengimui ir 2 mėn. darbams atlikti);“

tikslinama į:

11 p. „<...>g. Visoms numatytoms suteikti paslaugoms skiriama **210 dienų (5 mėn. projekto parengimui ir 2 mėn. darbams atlikti)**;“

3. Patikslinti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ 3.4. p.

Projekto parengimo terminas	6.1	<i>3 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos</i>
		<i>Projekto parengimo terminas į darbų atlikimo terminą neįeina)</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1	<i>2 mėnesiai [įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų atlikimo terminas] (į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka). Jei technologinės pertraukos metu tiekėjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. galimų darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ar pan.), tokiu atveju šie tiekėjo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas netrumpėja.).</i>
Tikslinama į:		
Projekto parengimo terminas	6.1	<i>5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos</i>
		<i>Projekto parengimo terminas į darbų atlikimo terminą neįeina)</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1	<i>2 mėnesiai įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas darbų atlikimo terminas] (į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka). Jei technologinės pertraukos metu tiekėjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. galimų darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ar pan.), tokiu atveju šie tiekėjo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas netrumpėja.).</i>

4. patvirtinti naujos redakcijos mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomo „Krepšinio aikštelės įrengimo ir supaprastintos naujos statybos projekto parengimas“ viešojo pirkimo sąlygas ir CVP IS priemonėmis pateikti visiems prie pirkimo prisijungusiems dalyviams.

Komisijos pirmininkė

Viktorija Vaičiuvienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomo „Krepšinio aikštelės įrengimo ir supaprastintos naujos statybos projekto parengimas“ viešojo pirkimo (CVP IS ID 2953033)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-05 Nr. (12.108 E) VP1-201
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-05 16:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-09 17:39 - 2026-09-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250602.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-05 nuorašą suformavo Sandra Elijošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-