DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ PIRKIMO DOKUMENTAMS ĮVERTINIMO

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Perkančioji organizacija arba LMTA) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą pirkimą Paprastojo patalpų remonto (Gedimino pr. 42, Vilniuje) rangos darbai Nr. 2939196 (toliau – Pirkimas).
Vykdant Pirkimo procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tanryba (toliau – Tarnyba arba VPT) prevencine tvarka peržiūrėjo Pirkimo dokumentus ir, atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą, pateikė pastabas/rekomendacijas dėl Pirkimo dokumentų nuostatų.
Perkančioji organizacija įvertino Tarnybos rekomendacijas ir teikia vertinimo išvadas:
	Nr.
	VPT pastaba/rekomendacija
	Atsakymas

	1.
	Dėl Pirkimo sąlygų
Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2.2 papunktyje nurodyta, jog Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede (toliau – Techninė specifikacija). Techninės specifikacijos 1 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“ (toliau – Žiniaraštis) yra nurodyti darbų ir išlaidų aprašymai, mato vienetai, kiekiai. Žiniaraštyje taip pat yra skiltis „Suma žiniaraščiui EUR. Kaina Eur. Vieneto kaina. Iš viso“, tačiau Pirkimo dokumentuose nėra jokios informacijos apie tai, ar minėta skiltis turi būti užpildoma detalizuojant tiekėjo pasiūlyme nurodytą bendrą pasiūlymo kainą. Atsižvelgiant į tai, jog Įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, Tarnyba rekomenduoja patikslinti Pirkimo dokumentus, aiškiai nurodant reikalavimus dėl Žiniaraščio pildymo (jeigu tokie yra keliami) ir jo reikšmės pasiūlymų vertinimo etape ar Pirkimo sutarties vykdyme (ar užpildytas Žiniaraštis turi būti pateikiamas kartu su pasiūlymu, po Pirkimo sutarties sudarymo ir pan.).
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Techinnės specifikacijos 1 priedą „Darbų kiekių žiniaraštis“. 
Kartu su pasiūlymu nereikia pateikti užpildyto Techinnės specifikacijos 1 priedo „Darbų kiekių žiniaraščio“.

	2.
	Dėl Sutarties projekto nuostatų
Pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 2.11 punktą, „Pradinės sutarties vertė – pradinėje sutartyje nurodyta sutarties vertė, apskaičiuota Metodikoje nustatyta tvarka. Pradinėje sutartyje nurodant pradinės sutarties vertę, į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.) Pirkimo vykdytojas pradinės sutarties vertę nurodo sudaromoje pradinėje sutartyje. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas“.
Sutarties projekto (Pirkimo Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 6 „Sutarties projektas“) (toliau – Sutarties projektas) 6 punkte yra nurodyta „Sutarties kaina – [įrašyti] (nurodyti sumą žodžiais) EUR be PVM, PVM (21 proc.) – [įrašyti] EUR, viso su PVM – [įrašyti] (nurodyti sumą žodžiais). Į Sutarties kainą įtrauktos visos galimos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymu“, tačiau nėra nurodyta pradinės sutarties vertė, apskaičiuota Metodikoje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba rekomenduoja patikslinti Sutarties projektą.
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Sutarties projekto 6 punktą.

	3.
	Dėl Sutarties projekto nuostatų
Sutarties projekto 28 punkte nurodyta, jog „Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną“. 
Atsižvelgiant į tai, jog Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta sąvokos „Darbų kaina“ reikšmė, Tarnyba rekomenduoja patikslinti Sutarties projektą, nurodant nuo kurios, Sutartyje nustatytos sumos, su PVM ar be, bus skaičiuojami delspinigiai. Atitinkamai rekomenduojama patikslinti ir kitas Sutarties projekto nuostatas, susijusias su netesybų taikymu, kuriose nėra aiškiai nurodyta, ar netesybos skaičiuojamos nuo tam tikros sumos su PVM ar ne.
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Sutarties projekto 28, 30 ir 33 punktus.

	4.
	Dėl Sutarties projekto nuostatų
Sutarties projekte nurodyta, jog „Rangovui laiku nepašalinus Darbų defektų Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas Užsakovui moka 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną neištaisytą Darbų defektų darbo dieną“. Atsižvelgiant į tai, jog bauda, kaip netesybų forma, paprastai yra vienkartinio pobūdžio, rekomenduojame patikslinti minėtą sąlygą.
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Sutarties projekto 27 punktą.

	5.
	Dėl Sutarties projekto nuostatų
Sutarties projekto 33 punkte nustatyta, jog „Rangovui vėluojant atlikti Darbus arba ištaisyti Darbų defektus, net ir garantinio periodo metu, ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo termino atlikti Darbus ar pašalinti defektus pabaigos ir nesant objektyvių nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, lemiančių vėlavimą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, Užsakovas nutraukia Sutartį, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 5 (penkių) procentų dydžio baudą, skaičiuojamą nuo Sutarties kainos, ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu bei kito Rangovo samdymu pagal Sutartį Darbams atlikti (jei taikoma), kurių nepadengia nurodyta bauda“.
Tarnyba pažymi, kad visais atvejais Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškūs, be dviprasmybių, visiems vienodai suprantami. Siekiant aiškumo bei užkirsti kelią galimiems ginčams su Rangovu ateityje, rekomenduotina minėtą sąlygą patikslinti ir sankcijos dėl garantinio termino metu atsiradusių Darbų defektų ištaisymo vėlavimo nesieti su esminiu sutarties pažeidimu ir sutarties nutraukimu (kas garantinio termino metu, t. y. pasibaigus sutarties galiojimo terminui, nebūtų įgyvendinama), bet aiškiai nurodyti tokiu atveju taikytiną sankciją.
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Sutarties projekto 23 punktą ir įtaukia papildomą 34 punktą.

	6.
	Dėl Sutarties projekto nuostatų
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties projekto šalys Sutarties projekte įvardintos kaip „Rangovas“ ir „Užsakovas“, rekomenduotina tikslinti Sutarties projekto sąlygas, kuriose Rangovas yra nurodomas kaip Paslaugų teikėjas (Sutarties projekto 8 punktas, 13.8 papunktis ir kt.).
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Sutarties projekto 8, 12.9, 13.18, 21 punktus.

	7.
	Dėl Sutarties projekto nuostatų
Įstatymo 87 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti privalomi viešųjų pirkimų sutarties turinio elementai, tarp kurių ir sutarties nutraukimo atvejai, įskaitant Įstatymo 90 straipsnyje nurodytus atvejus (Įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Šiuo atveju Įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nustatytos sąlygos yra įtrauktos į Sutarties projektą, tačiau neįtrauktas Įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas atvejis, todėl Tarnyba rekomenduoja patikslinti Sutarties projektą.
	Perkančioji organizacija dėkoja Tarnybai už korektišką pastabą ir informuoja, kad patikslina Sutarties projekto ir įtaukia papildomą 44.6 punktą.



Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentuose atliktos neesminės korekcijos, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025-06-11 14:00 val.
