
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 

 
PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“ 

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 

Paslaugos – bendroji ir specialioji statinio statybos techninė priežiūra, kurios reikalavimai ir užduotys yra 
detalizuotos šioje Techninėje specifikacijoje, Sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos 
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“..   

 

 

2.1. Bendrieji reikalavimai tiekėjui  
2.1.1. Vykdant Sutartį, vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais 

teisės aktais, reglamentuojančiais techninio prižiūrėtojo veiklą, ir vykdyti Sutartyje ir teisės 
aktuose nustatytas techninio prižiūrėtojo funkcijas. 

2.1.2. Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys 
vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais 
aktais. 

2.1.3. Laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 
priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

 

 

Eil. Nr.  
Reikalavimai paslaugoms 1.  

1.1.  Paslaugų apibūdinimas Administracinio pastato (Šilutės pl. 49, Klaipėdoje)dalies, 
kapitalinio remonto darbų  techninės (bendrosios ir specialiųjų 
dalių) priežiūros paslaugos. Projektas pateikiamas priede Nr.1. 

1.2.  Paslaugų atlikimo vieta AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausantis objektas 
adresu Šilutės pl. 49 , Klaipėda 

1.3.  Paslaugų atlikimui 
taikomi standartai bei 
teisės aktai 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme Lietuvos Respublikos 
statybos techninio reglamento STR dalis 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas; 
AB „Klaipėdos vanduo“  taikomiems standartams1 

 
1 www.vanduo.lt/standartai 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3. PIRKIMO OBJEKTAS 



Laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų 
įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose 

1.4.  Paslaugų teikimo 
terminas 

Tikslus paslaugų vykdymo terminas priklausys nuo rangos darbų 
termino pagal sudarytą rangos darbų sutartį. Preliminarus 
terminas nuo 9 iki 12 mėnesių. Pasiūlyme tiekėjas vertina 12 mėn. 
paslaugų tiekimo terminą. 

1.5.  Tiekėjas atlikdamas 
Paslaugas turi atlikti 
šiuos darbus.  

a) IS „Infostatyba“ informuoti apie statybos pradžią; 

b) tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projektą; 

c) statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymui užtikrinti 
užsakovui kas mėnesį (iki einamojo mėnesio 7 dienos) teikiama 
ataskaita, kurioje aprašomas: ataskaitinis laikotarpis, 
naudojama organizacinė struktūra, paslaugų teikimo eiga, 
kilusios problemos ir jų sprendimo būdai, rangovų prašymai dėl 
reikalingų papildomų statybos darbų, projekto įgyvendinimo 
grafikas, paslaugų vykdymo pažangą iliustruojančios 
nuotraukos. 

d) kontroliuoti statybos metu naudojamų statybinių medžiagų bei 
įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka 
statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimų, taip pat, jei nepateikti statybinių medžiagų kokybę 
patvirtinantys dokumentai; 

e) tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti 
Pirkėją apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio 
normatyvinės kokybės reikalavimų; 

f) organizuoti statybos užbaigimo procedūras, užtikrinti ir būti 
atsakingam už jų tinkamą vykdymą laikantis statybos rangos 
sutartyje nustatytų terminų; 

g) jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis 
dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą 
užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų 
statyti statinių ar jų dalių statybos užbaigimo aktai ar 
surašomos deklaracijos apie statybos užbaigimą, jei šie statiniai 
ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą 
paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte 
suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta, organizuoti 
statybos užbaigimo procedūras dėl tokių užbaigtų statinių ar jų 
dalių; 

h) patikrinti visus rangovo baigtus darbus ir rangovo teikiamus 
privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. Jei darbai 
atlikti tinkamai ir parengti visi privalomieji statybos užbaigimo 
dokumentai, perduoti Pirkėjui pasirašyti rangovo užbaigtų 



statybos darbų perdavimo statytojui aktą kartu su 
privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais; 

i) kartu su rangovu parengti ir pateikti Statybos užbaigimo 
komisijai visą reikalingą statybos darbų vykdymo (kontrolinę) 
dokumentaciją; 

j) po užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto 
pasirašymo, pateikti atsakingai institucijai prašymą išduoti 
statybos užbaigimo aktą su visais privalomaisiais statybos 
užbaigimo dokumentais ir gauti statybos užbaigimo aktą arba 
parengti ir pateikti atsakingai institucijai tvirtinti ir (arba) 
užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą su visais 
privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais ir gauti tokį 
patvirtinimą (kai taikoma). Prašymas išduoti statybos 
užbaigimo aktą su privalomaisiais statybos užbaigimo 
dokumentais pateikiamas nuotoliniu būdu, naudojantis IS 
„Infostatyba“; 

k) gautą statinio statybos užbaigimo aktą arba patvirtintą ir (arba) 
įregistruotą deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai taikoma), 
kartu su Tiekėjo paskirto statybos techninės priežiūros vadovo 
pasirašyta statybos dokumentaciją (skenuotą PDF formatu, 
įrašytą išorinėje informacinėje laikmenoje, ir popierinę versiją), 
pasirašius priėmimo–perdavimo aktą, perduoti Pirkėjo už 
Sutarties vykdymą atsakingu paskirtam atstovui; 

l) atlikti bendrosios statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) 
techninės priežiūros vadovo funkcijas, specialiąją statinio 
statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą; 

m) dalyvauti priėmimo–perdavimo aktu perduodant statinio 
statybos vadovui statybvietę bei joje esančių statinių, 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą ir /ar kitus 
planus numatytus projekte; 

n) kiek tai būtina, rūpintis, kad laiku būtų įforminta teisinė, 
techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 
apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, 
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, 
želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija bei 
geodeziniai ženklai; 

o) per visą statinio statybos laiką tikrinti, kad statinys būtų 
statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės 
aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio 
projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, kad laiku 
būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

p) paaiškėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktinių 
statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, 
informuoti apie tai Pirkėją ir/ar jo įgaliotą atstovą, dalyvauti 



statinio projektuotojo sprendimuose dėl projektinių 
sprendinių koregavimo; 

q) kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo 
pagal darbų technologiją nuoseklumą; 

r) Tinkamai suteikti Užsakovui Sutartyje nurodytas Paslaugas, 
panaudojant visus reikiamus įgūdžius ir žinias, vadovaujantis 
visuotinai pripažįstamais profesiniais, techniniais standartais ir 
praktika, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, 
reglamentuojančiais sąmatų (Statinio skaičiuojamosios kainos 
dalies) sudarymą. 

s) Pagal poreikį tikrinti rangovo pateiktas papildomų darbų 
sąmatas/žiniaraščius ir pateikti išvadas ar pateiktos kainos 
atitinka projekto dokumentaciją ir/ar kitus dokumentus; 

t) tikrinti ir priimti (patvirtinant atitiktį kokybės reikalavimams 
statinio projekte) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos 
darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant 
specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui (kai statinio 
projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašyti 
atitinkamus aktus; 

u) dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių 
statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio statybos 
patikrinimuose, jei tokių būtų; 

v) tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti 
darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių 
nustatymą,  

w) kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą būtų įrašyti techninės 
priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo 
administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę 
priežiūrą, reikalavimai, statinio saugos ir paskirties 
reikalavimai, valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų 
įvykdyti iki nustatytų terminų; 

x) priimdamas atliktus darbus (pasirašydamas atliktų darbų 
priėmimo ir perdavimo aktus, kitus dokumentus ir vizuodamas 
rangovo Pirkėjui išrašomas sąskaitas faktūras), statinio statybos 
dokumentuose savo parašu patvirtinti, kad reikalavimai 
įvykdyti, atlikti darbai atitinka būtiną normatyvinę kokybę ir 
dokumentuose nurodytas statybos darbų kiekis atitinka faktinį 
darbų kiekį. Jei reikalinga, kiekių nustatymui atlikti matavimus. 
Tiekėjo rašytinis patvirtinimas apie statybos darbų kiekio 
atitikimą faktiniam darbų kiekiui atliktų darbų priėmimo ir 
perdavimo akte yra pagrindas Pirkėjui priimti Tiekėjo 
patvirtintus darbus. Jei priimant atliktus darbus nustatoma 
klaidų, Tiekėjo paskirtas statybos techninės priežiūros vadovas 



per 3 (tris) darbo dienas su savo komentarais grąžina rangovui 
jo pateiktus aktus ir sąskaitas faktūras; 

y) patikrinti ir patvirtinti visus brėžinius, schemas ir projektus, 
kuriais vadovaujantis vykdomi statybos darbai;  

z) patikrinti visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų 
dokumentų, kuriuos rangovas privalo pateikti pagal statybos 
rangos sutarties ir statybos techninių reglamentų reikalavimus, 
tinkamumą ir tikrumą. Galutinai patikrinti pastatyto statinio 
kokybę ir kartu su rangovu paruošti ir suderinti užbaigtų 
statybos darbų perdavimo Pirkėjui aktą bei visus 
privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. Kartu su 
rangovu statybos rangos sutartyje nustatytais terminais 
organizuoti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija) 
reikalavimus ir parengti bei pasirašyti pažymas, numatytas 
minėto STR 61.2 ir 61.3 punktuose, kai turi būti gautas statybos 
užbaigimo aktas, arba minėto STR 93.1 ir 93.2.2 p. nurodytus 
dokumentus, kai teikiamas prašymas patvirtinti ir (arba) 
užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą; 

aa) vykdant Sutartį esant poreikiui – organizuoti statybvietėje 
darbo pasitarimus (ne rečiau nei kartą per savaitę, o esant 
poreikiui ir dažniau) darbų eigos koordinavimo, techniniais ir 
kitais su Objekto statyba susijusiais klausimais tam, kad su 
rangovu būtų galima aptarti bet kokius iškylančius klausimus, 
kurie gali turėti įtakos atliekamų darbų kokybei, darbų 
progresui. Į darbo pasitarimus statybvietėje turi būti kviečiami 
rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros, Pirkėjo bei jo 
paskirti atstovai ir kiti suinteresuoti statybos proceso atstovai. 
Darbo pasitarimų eiga protokoluojama, protokolus (lietuvių 
kalba) rengia statybos techninės priežiūros vadovas, 
protokolus pasirašo techninės priežiūros vadovas, rangovo, 
statinio projekto vykdymo priežiūros bei Pirkėjo atstovai. 
Darbo pasitarimų protokolai turi būti parengti per 1 (vieną) 
darbo dieną, per 3 (tris) darbo dienas elektroniniu paštu 
suderinant juos su visais statybos proceso dalyviais, protokolai 
pasirašomi iki kito pasitarimo.  

bb) dalyvauti ir vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kai per 
garantinį laikotarpį, paaiškėjus Objekto defektams, rangovas 
šalins atsiradusius darbų defektus. Tiekėjas privalo teikti 
reikiamą pagalbą Pirkėjui defektų šalinimo ir garantijų vykdymo 
priežiūros metu, taip pat periodiškai tikrinti Objekto statinius ir 
padėti Pirkėjui spręsti administracinius klausimus, susijusius su 
statybos rangos sutarčių defektų ištaisymu per atitinkamą 
laikotarpį; 



cc) apžiūrėti visus pastebėtus defektus ir trūkumus, teikti 
konsultacijas dėl susijusių veiksmų; 

dd) patikrinti visus statinius, mechanizmus ir įrangą, sudaryti 
defektų ir trūkumų, kuriuos rangovas turės pašalinti, sąrašą; 

ee) vykdyti kitus būtinus Pirkėjo nurodymus, kurie susiję su 
Sutarties vykdymu, taip, kad labiausiai atitiktų Pirkėjo 
interesus.  

ff) atlikti statinio statybos užbaigimo eksperto paslaugas. 

gg) Tiekėjas negali pavesti Paslaugų ar bet kokios jų dalies vykdymo 
Pirkėjo darbuotojams. 

1.6.  Sertifikatas  Jeigu su pasiūlymu turi būti pateiktas ypatingos kategorijos 
statinių techninę priežiūrą vykdyti leidžiantis atestatas.  

2.  Žalieji reikalavimai paslaugoms 

2.1.  Nustatomi žalieji 
reikalavimai paslaugoms 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 
D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams 
taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos 
kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, 
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“  4.4.4.1. p. Paslaugai teikti sunaudojama mažiau 
gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) 
perdirbtų medžiagų“- iki paslaugų atlikimo vietos vykstama ne 
piko metu,  Paslaugai teikti naudojami biuro reikmenys ir 
priemonės (popierius, raštinės reikmenys įranga, kopijavimo 
aparatų kasetės ir kt.) atitinka minimalius aplinkos apsaugos 
kriterijus.  

2.2.  Žaliuosius reikalavimus 
pagrindžiantys 
dokumentai  

Nereikalaujama 

3.   Priedai 

3.1.  Administracinio pastato dalies, Šilutės pl. 49, Klaipėdoje, kapitalinio remonto techninis darbo 
projektas Nr. 2214-01-TDP 

 


