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ENERGETINIO CENTRO INFRASTRUKTŪROS IŠDĖSTYMO GALIMYBIŲ STUDIJOS PIRKIMO 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Perkantysis subjektas (toliau Sutartyje vadinamas Pirkėju): LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo 

g. 8, Vilnius, Lietuva, el. paštas  info@litgrid.eu. 

Paslaugos pavadinimas: Energetinio centro infrastruktūros išdėstymo galimybių studija (toliau – Studija). 

Studijos tikslas: parengti ir įvertinti aukštos įtampos kabelinių linijų, reikalingų įgyvendinti Energetinio centro 

projektą, koridorių alternatyvas bei paties Energetinio centro vietą, atlikti konsultacijas su suinteresuotomis 

institucijomis ir, atsižvelgiant į suteiktą grįžtamąjį ryšį, pasiūlyti rekomenduojamą alternatyvą jungčių koridoriams 

ir Energetinio centro vietai. 

 
Planuojama teritorija:  

• jūrinė teritorija - Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinė jūra. 

• sausumos teritorija – teritorija, ribojama iš vakarų Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrante, iš rytų - 
330 kV elektros perdavimo linijomis Darbėnai-Bitėnai ir Darbėnai-Grobinė, iš šiaurės – Lietuvos 
Respublikos ir Latvijos Respublikos bendra valstybine siena, o iš pietų – lygiagrete N55.64°.  
          Energetinio centro vietos parinkimui nagrinėjama teritorija – sausumos teritorijos dalis, esanti 
Kretingos rajone ir/arba Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (prie 330 kV elektros perdavimo linijų 
Darbėnai-Bitėnai ar Darbėnai-Grobinė tarp Darbėnų SP ir Klaipėdos TP).  
          Trasoms (inžinerinės infrastruktūros koridoriams) nagrinėjama teritorija – sausumos teritorijos 
dalis, esanti Palangos miesto savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, Klaipėdos rajono 
savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Neringos savivaldybės teritorijose ar jų dalyse 
priklausomai nuo planuojamos trasos išėjimo iš jūrinės teritorijos vietos.  

Suinteresuotos šalys: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos kariuomenė, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Palangos miesto savivaldybės, Kretingos rajono savivaldybės, 
Klaipėdos rajono savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Neringos savivaldybės administracijos ir kitos 
institucijos, identifikuotos studijos parengimo metu.  
Planavimo objektas 

Dviejų tarpsisteminių jungčių ir dviejų vėjo elektrinių parkų jūroje (3,4 etapai) jungtys su elektros perdavimo tinklu  
sausumoje. 
 

   

 
Jungčių Baltijos jūroje ir sausumoje inžinerinės infrastruktūros koridoriaus(-ių) parametrai: 
 

Jungtys Koridoriaus 
plotis 

jūroje, m. 
 

Koridoriaus (trasos) plotis priekrantėje, m 
(skirtas jūrinių kabelių išėjimui į 

sausumą) 

Koridoriaus 
plotis 

sausumoje, 
m. 

 

JV Parkas 3 etapas 540 150 18 

JV Parkas 4 etapas 540 150 18 

Tarpsisteminė jungtis Nr. 1 500 150 24 

Tarpsisteminė jungtis Nr. 2 500 150 24 
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Tarpsisteminė jungtis - numatomos tarpsisteminės jungtys bus naudojamos elektros energijos mainams tarp 
Lietuvos elektros energijos sistemos ir Centrinės Europos (Vokietija arba Lenkija) elektros energijos sistemos.   
 
Studijos etapų uždaviniai 

1. Esamos būklės įvertinimas:  

1.1. Atlikti esamos inžinerinės infrastruktūros būklės analizę, inžinerinės infrastruktūros vystymo 
galimybių vertinimą, esamų tendencijų ir problemų bei rizikų nustatymą;  

1.2. Įvertinti ir susisteminti Studijos rengimui aktualius dokumentus ir duomenis: teritorijų 
planavimo dokumentų, studijų, projektinių pasiūlymų sprendinius, aplinkos monitoringo 
duomenis, strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus bei duomenis, kurių 
sprendiniai  yra aktualūs planuojamos teritorijos esamai būklei vertinti ir gali riboti inžinerinių 
infrastruktūros koridorių Baltijos jūroje ir sausumoje pasirinkimo galimybes; 

1.3. Parengti grafinę medžiagą (brėžinius, schemas ir kt.), kurioje būtų pavaizduota esama 
inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir 
turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir 
jų apsaugos zonos, gali būti pažymimos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės 
nuosavybės forma, esamų žemės sklypų ribos;  

1.4. Įvertinti planuojamoje teritorijoje galiojančių ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius, žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendinius bei išduotus statybą leidžiančius 
dokumentus; 

1.5. Parengti esamos būklės įvertinimo ataskaitą, pateikti ją Perkančiajam subjektui ir, esant 
poreikiui, pristatyti ją suinteresuotoms institucijoms. 

1.6. Esamos būklės įvertinimo ataskaitą Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti 
argumentuotas pastabas per 10 darbo dienų. 

2. Pirminė studija:  

2.1. Alternatyvų identifikavimas 
 

Nustatyti  2 inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas vietos parinkimo alternatyvas.   

• Alternatyva Nr. 1 
Nustatyti  atskiras trasas jungtims nuo jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti dviejų vėjo elektrinių 
parkų jūroje (3,4 etapai) ir dviejų tarpsisteminių jungčių iki planuojamo Energetinio centro. 
Alternatyvoje Nr. 1 įvertinti ir esant galimybei panaudoti jau suplanuotas kituose teritorijų planavimo 
dokumentuose Jungčių trasas1,2.  
Energetinio centro teritorija* skirta jungčių ir kitų susijusių inžinerinių tinklų/ įrenginių/statinių 
prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo linijų Darbėnai-Bitėnai ar Darbėnai-Grobinė turi būti 
parinkta Kretingos rajono ar Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose (tarp Darbėnų SP ir 
Klaipėdos TP). Energetinio centro teritorijų plotas turi būti ne mažesnis nei 40 ha (600x670m).  

 

• Alternatyva Nr. 2 
Nustatyti  bendrą trasą arba trasų grupes** jungtims nuo jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti dviejų 
vėjo elektrinių parkų jūroje (3,4 etapai) ir dviejų tarpsisteminių jungčių iki planuojamo Energetinio 
centro. Alternatyvoje Nr. 2 įvertinti ir esant galimybei panaudoti jau suplanuotas kituose teritorijų 
planavimo dokumentuose Jungčių trasas1,2. 
Energetinio centro teritorija* skirta jungčių ir kitų susijusių inžinerinių tinklų/ įrenginių/statinių 
prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo linijų Darbėnai-Bitėnai ar Darbėnai-Grobinė turi būti 
parinkta Kretingos rajono ar Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijose (tarp Darbėnų SP ir 
Klaipėdos TP). Energetinio centro teritorijų plotas turi būti ne mažesnis nei 40 ha (600x670m).  
 
*- Alternatyvos Nr. 1 ir Alternatyvos Nr. 2 Energetinio centro teritorija gali sutapti. 
** - bendros trasos ar trasų grupių formavimui gali būti naudojamos alternatyvos Nr.1 trasos.  

 
2.2. Rekomenduojamos alternatyvos parinkimas 

 
2.2.1. Rekomenduojamos alternatyvos parinkimo metu daroma prielaida, kad projektas bus 

pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. Šį projektą pripažinus ypatingos 
valstybinės svarbos bus sudarytos sąlygos taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
numatytas išlygas. 

2.2.2. Inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas vietos parinkimo metu prioritetą skirti 
trasoms (inžinerinės infrastruktūros koridoriams), kurios atitinka Lietuvos Respublikos 
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teisės aktų reikalavimus. Jei tokių trasų nėra nustatoma, tokiu atveju identifikuoti, 
kokius teritorijų planavimo dokumentus ir/ar teisės aktus reikėtų keisti, norint 
įgyvendinti pasiūlytas alternatyvas (nurodyti Perkančiajam subjektui teritorijų 
planavimo dokumento pavadinimą ir sprendinių nuostatus ir/ar LR teisės aktą ir jo 
punktą). 

2.2.3. Pateikti parinktų trasų ir Energetinio centro teritorijos privalumus, trūkumus, rizikas.  
Pateikti išvadas ir motyvuotai pagrįsti, kodėl būtent ši vieta yra siūloma įgyvendinimui. 
Parengtus privalumus ir trūkumus, rizikas, problemas, trikdžius pristatyti Perkančiajam 
subjektui ir gauti jo pritarimą.  

2.2.4. Įvertinti Harmony Link planuoto inžinerinio koridoriaus panaudojimą jungčiai su 
Vokietija. Identifikuoti, kokius dokumentus ir teisės aktus reikėtų keisti, norint 
panaudoti Harmony Link trasą jungčiai su Vokietija. 

2.3. Parengti brėžinius M 1:10000-20000 (pasirenka Tiekėjas (toliau Sutartyje vadinamas 
Pardavėju) užtikrinant kokybiškos paslaugos suteikimą) ant ortofotografinio pagrindo (su 
sklypų ir administracinėmis ribomis, taip pat pažymėtais 1 punkte išvardintais sluoksniais, bet 
neapsiribojant jais). 

 
2.4. Pateikti rizikų vertinimą išvardintoms rizikom 2.2.3 punkte (kiekvienai alternatyvai): 

2.4.1. Neatitikimai su teisės aktais, aplinkosaugos ir bendruomenių poreikiais. 
2.5. Poreikis papildomiems teisėkūros, planavimo, poveikio vertinimo ir poveikio mažinimo 

veiksmams (atsako priemonėms). 
2.5.1. Bendras rizikos vertinimo rodiklis, atsižvelgiantis į teritorijų planavimo pagal atitinkamą 

alternatyvą nesėkmės tikimybę, reikalingų atsako priemonių sudėtingumą, rizikingumą 
ir sąnaudas. Šis rodiklis bus skirtas vertinti ir prioretizuoti alternatyvas. 

2.6. Remiantis rizikų vertinimu pasiūlyti rekomenduojamą alternatyvą. 
2.7. Pirminę studijos ataskaitą Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti argumentuotas 

pastabas per 10 darbo dienų. 

3. Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis 

 
3.1. Perkančiajam subjektui priėmus pirminę studijos ataskaitą, Tiekėjas  ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų privalo pasiūlyti konsultacijų su suinteresuotomis šalimis plano projektą, kurio 
pagrindu Perkantysis subjektas rengia galutinį konsultacijų planą su fiksuotu formatu, data, 
laiku, reikalingų Teikėjo atstovų sąrašu bei sąlyginių valandų norma, ir suderina jį su 
suinteresuotomis šalimis ir Teikėju. Perkantysis subjektas gali papildyti konsultacijų planą, 
neviršijant sąlyginių valandų limito, kuris sudaro 150 sąlyginių valandų. 

3.2. Konsultacijų susitikimai planuojami darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. 
3.3. Konsultacijų plano sąlyginės valandos skaičiuojamos kaip suma šių dalių: 

3.3.1. Kontaktinės susitikimo valandos, skaičiuojama dauginant iš dalyvaujančių Tiekėjo 
atstovų skaičiaus pagal galutinį konsultacijų planą; 

3.3.2. Kelionės valandos fiziniams susitikimams į priekį ir atgal (1 val. = 80 km), skaičiuojama 
dauginant iš keliaujančių Tiekėjo atstovų skaičiaus pagal galutinį konsultacijų planą.  

3.4. Teikėjui parengti išsamius pristatymus ir juos pateikti suinteresuotų šalių atstovams (esant 
poreikiui į suinteresuotų šalių sąrašą gali būti įtrauktos papildomos institucijos) bei dalyvauti 
jų pristatyme pagal konsultacijų planą. Konsultacijos vykdomos fiziškai susitinkant su 
suinteresuota šalimi arba per nuotolį, Perkančiojo subjekto pasirinkimu. 

3.5. Šalių susitarimu konsultacijų planas gali būti patikslintas bet kuriuo metu, taip pat ir atbuline 
data, atspindint faktiškai sunaudotas sąlygines valandas, bet neviršijant sąlyginių valandų 
limito. 

3.6. Gauti suinteresuotų šalių pasiūlymus bei pastebėjimus ir užfiksuoti juos konsultacijų 
protokoluose. 

4. Galutinės ataskaitos rengimas 

 
4.1. Vadovaudamasis konsultacijų su suinteresuotomis šalimis išdavomis parengti galutinę 

ataskaitą, kurią sudarytų papildytas ir atnaujintas pirminės studijos ataskaitos turinys, 
remiantis surinkta per konsultacijas informacija ir ištaisius Perkančiojo subjekto, suinteresuotų 
šalių ar paties Teikėjo aptiktas klaidas ir netikslumus. 

4.2. Galutinę studijos ataskaitą Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti argumentuotas 
pastabas per 10 darbo dienų. 
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5. Kiti, bendrieji reikalavimai: 

5.1. Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens 
duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas 
reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo; 

5.2. Teikėjas turi turėti programinę įrangą, reikalingą teritorijų planavimo paslaugoms teikti - ne 
senesnę kaip ArcGIS Desktop 10.3 versiją arba kitą alternatyvią lygiavertę programinę įrangą; 

5.3. Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti kalendorinį Paslaugų suteikimo grafiką .mpp 
formatu:  

5.3.1. Parengtą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turės būti 
teikiamos Paslaugų suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais. 

5.4. Teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikį, pagal pateiktus prašymus turės parengti 
išsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jų pristatyme su Perkančiuoju subjektu 
suderintu formatu, data, laiku, Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje (pagal poreikį ir anglų 
kalba); 

5.5. Teikėjas dalyvauja posėdžiuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas to 
pareikalautų, protokoluoja susitikimus, rengia dokumentų projektus ir pristato su teikiamomis 
Paslaugomis susijusią informaciją/dokumentus/sprendinius;  

5.6. Teikėjas dalyvauja susitikimuose (1 kartą per savaitę MS TEAMS ar kitomis abiems šalims 
priimtinomis susitikimo formomis) su Perkančiuoju subjektu ir pristato su teikiamomis 
Paslaugomis susijusią informaciją/sprendinius/progresą, protokoluoja susitikimus; 

5.7. Jeigu nustatomi Paslaugų teikimo trūkumai, Teikėjas privalo per Perkančiojo subjekto  
nurodytą terminą, neatlygintinai ištaisyti Sutarties objekto dokumentų trūkumus ir/ar iš naujo 
juos parengti; 

5.8. Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Teikėjas patartų Perkančiajam subjektui, toks patarimas 
turi būti pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Perkančiajam 
subjektui būtų siūlomi alternatyvūs sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. 
Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Teikėjas privalės pateikti savo 
pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esmines 
įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai 
tinkančio sprendinio, Teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Perkančiojo subjekto tikslus ir 
poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią sprendinį; 

5.9. Bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu; 
5.10. Teikėjas turi atlikti kitus veiksmus, būtinus profesionaliam ir kokybiškam Paslaugos suteikimui.  
5.11. Teikėjas privalo užtikrinti visos reikiamos informacijos, duomenų, dokumentų ir pan. gavimą. 
5.12. Teikėjas, teikdamas Pasiūlymą, turi įsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikės atlikti 

šioje Techninėje specifikacijoje aprašytoms kokybiškoms paslaugos suteikti; 
5.13. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos Perkančiojo subjekto SharePoint platformoje lietuvių 

kalba su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei SHAPE formatais. 
 


