Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MAŽEIKIŲ RAJONO SVIRKANČIŲ KADASTRO VIETOVĖJE MAGISTRALINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ: EŽERUPIS, E-1 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. Užsakovas (Statytojas)
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai,
Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443) 98204, el. p.  administracija@mazeikiai.lt 
0. Rangovas 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. STATYBOS DARBAI
[bookmark: _Hlk198038287]2.1. Pirkimo objektas – Mažeikių rajono Svirkančių kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių: Ežerupis, E-1 ir juose esančių statinių remonto darbai (toliau – Darbai).
2.2. [bookmark: _Hlk95986582] Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Svirkančių kadastro vietovė.
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai
· Bendras remontuojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 3,746 km;
· Remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 33 vnt.;
· Remontuojamų pralaidų skaičius – 7 vnt.
2.3.1. Darbų kiekių žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas


	Mato vnt.

	Kiekis


	1
	2
	3
	4

	Remontuojamų griovių, jų statinių darbų kieikiai


	1.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.
	m/m3
	1585,0/318,0

	2.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis  iki 0,4 m
	m/m3
	428,0/128,0

	3.
	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	m/m3
	1733,0/693,0

	4.
	Iškasto ir supilto II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
	m3
	345,0

	5.
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)
	ha
	3,7

	6.
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	m3
	20,8

	7.
	Dirbtinių kliūčių išardymas vienkaušiais ekskavatoriais
	m3
	30,0

	8.
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	m3
	3,0

	9.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	m2
	40516,0

	10.
	Nukirstų krūmų surinkimas, išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus
	ha
	4,05

	11.
	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	22

	12.
	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	8

	13.
	Drenažo žiočių pakeitimas  200 mm  skersmens skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	3

	14.
	Drenažo linijų suieškojimas
	m3
	150,0

	15. 
	Mechanizuotas ir rankinis griovių šlaitų šienavimas
	ha
	2,0

	16.
	Griovio apsauginės juostos šienavimas
	m2
	61337,0

	1
	2
	3
	4

	17.
	Žiočių latakų valymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	0,20

	18.
	Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas
	vnt.
	1

	Remontuojamų pralaidų darbų kiekiai


	1.
	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų 
	m3
	10,5

	2.
	Aptrupėjusių, įskilusių pralaidos antgalių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/37                    
	m3
	0,3

	3.
	Laikinų pylimėlių supylimas ir išardymas
	m3
	40,0

	4.
	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje
	m3
	48,0

	5.
	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas 
	m
	120,0

	6.
	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu
	m3/t
	29,39/20,7

	7.
	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamų pralaidų
	vnt./m3
	9/29,59

	
	Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas
	kg
	417,32

	8.
	Žvyro pasluoksnio po plokštėmis įrengimas h=10 cm
	m3
	18,0

	9.
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių,  siūlių užtaisymui
	m3
	125,0

	10.
	 I grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu, 
	m3
	8,0

	11.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile
	m/m2
	47,14/22,64

	12.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu
	m2 /kg
	19,36/72,44

	13.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas hidrotechniniu betonu C30/37
	m/m3
	47,14/2,24

	14.
	Pralaidos vamzdžių užvertimas 5 m atstumu 
	m3
	133,0

	15.
	Grunto virš pralaidos sutankinimas
	m3
	133,0

	16.
	Pravažiavimo  virš pralaidos įrengimas
	m
	70,0

	17.
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	24



2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui
[bookmark: _Hlk33173815]2.4.1. Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija.
2.4.2. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą. 
2.4.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
2.4.4. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.
2.4.5. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija.  Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.
2.5. Darbų derinimas
2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.
2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:
[bookmark: part_72caade6852c45bb8cf88fa560970e31]2.5.2.1. sudarius Sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui;
2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje.  Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei  Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. paštas). Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statinių projekto planai bei mechanizmų judėjimo schema;
2.5.2.3. gautas žemės sklypų naudotojų pastabas ir pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale, suderina Grafiką abiem pusėms priimtinais terminais;
2.5.2.4. baigus Darbus registracijos žurnalas perduodamas saugoti Mažeikių rajono savivaldybes administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriui.
2.6. Darbų atlikimo terminas
2.6.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po Sutarties pasirašymo dienos pagal su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:
[bookmark: _Hlk198038364][bookmark: _Hlk188357475]2.6.1.1. iki 2025-11-15 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 50  % darbų apimties;
2.6.1.2. iki 2026-08-30 d. būtų įvykdyta 100 % darbų apimties. 
2.6.2. Darbai turi būti baigti iki 2026 m. rugpjūčio 30 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi Darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

________________________________


