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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-780) NV Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio ties Lauko g., Rūdninkų k. iki sklypo kad. Nr. 8537/0003:26, Žagarinės k., Baltosios Vokės sen., Šalčininkų r. sav. projektavimo ir rangos darbų pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1. 
	
	Bendroje informacijoje nurodytas 38 mėnesių įgyvendinimo terminas, tačiau Sutarties specialiojoje dalyje (SD) terminai pateikti atskirai:
Projektavimas – 120 kalendorinių dienų
Rangos darbai – 180 kalendorinių dienų
Bendra trukmė – iki 300 kalendorinių dienų
Prašome patikslinti, kuris terminas laikytinas galutiniu projekto įgyvendinimo terminu – 38 mėnesiai ar 300 kalendorinių dienų?
	
	Paaiškiname, kad CVP IS bendroje pirkimo informacijoje nurodytas maksimalus sutarties galiojimo terminas. 
Darbų atlikimo terminas nurodytas Sutarties SD 3.10 punkte t.y. Darbai privalo būti pabaigti:	per 300 k. d.:  
Projektavimas – 120 k. d. Rangos darbai – 180 k. d.
Darbų atlikimui prašome vadovautis Sutarties SD 3.10 punkte nurodytu terminu. 






Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080

Juridinio asmens kodas 303200016
PVM mokėtojo kodas LT100008194913

+370 5 278 2222
gpc@ignitis.lt

www.ignitisgrupe.lt

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Laisvės pr. 10, 04215
Vilnius, Lietuva
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