
 

 KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ MODERNIZACIJOS 

(mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ pakopą)  

INVESTICINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

(Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ Nr. 101104645 – 

LIFE22-IPE-LT-LIFE  SIP Vanduo) 

 

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“ 
Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos 
ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 
Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 
Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 
Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.   
Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai 
arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.  
 

 

2.1. Esamos situacijos aprašymas. 

Dabartiniu metu Klaipėdos NV nuotekos valomos naudojant mechaninį ir biologinį metodus, o nuotekų 

išvalymo efektas per paskutinius 10 metų pagal BDS7 koncentraciją siekia 98-99 %, pagal bendrą azotą – 85-

92 % ir pagal bendrą fosforą – 93-97 %.  

2025 m. sausio mėn. įsigaliojus atnaujintai Komunalinių nuotekų valymo direktyvos (toliau-KNVD) redakcijai 

(2024/3019), nuotekų valymui numatomi griežtesni reikalavimai dėl maistinių medžiagų šalinimo ir dėl 

mikroteršalų pašalinimo iš nuotekų valymo įrenginių būtinumo. Atnaujintos KNVD 8 straipsnis reikalauja 

pažangaus mikroteršalų valymo technologijų taikymo (vadinamojo „ketvirtinio valymo“), siekiant pašalinti 

mikroteršalus iš nuotekų visose nuotekų valyklose, kurių apkrova didesnė nei 150 000 GE. 

Atžvelgiant į griežtėjančius ES aplinkosauginius reikalavimus nuotekų valymui papildomos „ketvirtinio valymo“ 

pakopos įdiegimas Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiuose-neišvengiamas, todėl būtina išanalizuoti   

finansinius, ekonominius, techninius/technologinius ir socialinius aspektus bei projekto įgyvendinimo 

galimybes.  

Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacija neabejotinai turės įtakos įmonės paslaugų tarifams 

ateityje, todėl būtina atlikti detalią, galimų (LIFE  SIP Vanduo vykdomos veiklos metu atliktų tyrimų rezultatų 

pagrindu ekspertų parinktų 3 (trijų) labiausiai tinkančių įgyvendinti Klaipėdos nuotekų valykloje technologijų) 

ketvirtinio (mikroteršalų) nuotekų valymo pakopos įdiegimo Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiuose 

variantų analizę apimančią tiek techninius-technologinius, tiek ekonominius-finansinius aspektus.  

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau - Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Integruotas vandens valdymas Lietuvoje“ 

(trumpinys – LIFE SIP Vanduo) Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo, vykdo Klaipėdos miesto 

nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio valymo“ 

pakopą, investicinio projekto parengimo paslaugos pirkimą;  

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui: 
2.2.1. Duomenis, reikalingus investicinio projekto parengimui, paslaugos teikėjas surenka pats, išskyrus tuos 

atvejus, kai Pirkėjas duomenis turi ir gali pateikti. 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 



 

2.2.2. Dokumentų teikimui, leidimų ir kitos paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkėjas suteiks 

Teikėjui įgaliojimus. 

2.2.3. Dokumentų rengimo eiliškumą (etapiškumą) ir stadijas paslaugų Tiekėjas pasirenka savo nuožiūra ir 

informuoja Pirkėją nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikdamas dokumentų rengimo eigos laiko grafiką. Darbų pradžia ir 

kitos su Paslaugomis susijusios procedūros turi būti suderinamos su Pirkėju. Dokumentų rengimo 

grafikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į motyvuotus argumentus. 

2.2.4. Tiekėjas, turi įvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie nėra konkrečiai įvardyti šioje techninėje 

specifikacijoje, tačiau kurie gali atsirasti šios techninės specifikacijos vykdomų paslaugų eigoje bei atlikti 

juos be papildomo apmokėjimo. Į paslaugų galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos ir 

mokesčiai, susiję su šios techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos vykdymu.  

2.2.5. Investicinio projekto rengimo metu privaloma tartis su Pirkėju. Visi sprendiniai turi tenkinti Pirkėjo 
keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje ir ES galiojančių norminių teisės aktų 
reikalavimams. Jei norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Pirkėjo, tai 
pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė. 

2.2.6. Perdavimo-priėmimo aktu perduoti − pagal sutartį atliktų visų paslaugų rezultatas, su paslauga susijusi 
sukurta medžiaga ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, bus AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų. 
Paslaugų teikėjas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais visų paslaugų rezultatais gali tik gavęs 
rašytinį AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimą. 

Pirkimo objekto pavadinimas 
Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizacijos, 
mikroteršalų pašalinimui iš nuotekų įdiegiant „ketvirtinio 
valymo“ pakopą, investicinio projekto parengimas 

Paslaugų teikimo terminas 

Investicinio projekto parengimo trukmė – 9 mėn. nuo Sutarties 
pasirašymo.  
(pvz. per 5 mėn. turi būti atlikta analizė ir parengti skaičiavimai, 
6 mėn. turi būti pateiktas tarpinis Investicinio projekto variantas, 
7-9mėn. galutinis Investicinio projekto parengimas ir 
pristatymas.) 
Paslaugų įvykdymo terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo 
paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, bet ne ilgiau kaip 3 
(trijų) mėn. laikotarpiui. 
Tiekėjas per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalės 
pateikti ir suderinti su Pirkėju Paslaugų atlikimo grafiką (grafikas 
turi būti savaičių tikslumu).  

Sutarties galiojimo terminas 10 mėn., įskaitant apmokėjimo terminą.  

Paslaugų atlikimo vieta 
AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. 
Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj. 

Pirkimo objektui taikomas žaliasis 
kriterijus 

perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia 
paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios 
teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis 
aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos 
atliekos. 

Eil. Nr. 
Teikėjas turi parengti Investicinį projektą pagal šiuos Pirkėjo keliamus reikalavimus: 

1.  

3. PIRKIMO OBJEKTAS 



 

1.1.  
Teikiamų paslaugų 
aprašymas: 

Paruošti ketvirtinio (mikroteršalų) nuotekų valymo pakopos 

įdiegimo Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiuose 

investicinį projektą su ne mažiau kaip 3 alternatyvų ((žr. priedą 

Nr. 1) vertinimu. Investiciniame projekte privalo būti įvertintos ir 

įtrauktos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. 

balandžio 1 d. sprendimu Nr. O3E-93 patvirtinto Šilumos tiekėjų, 

nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir 

nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų 

vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 

(žr. galiojančią suvestinę redakciją nuo 2025-01-01) reikalavimo 

nuostatos.  

Investicinio projekto parengimas yra skirtas įvertinti investicijos 

įgyvendinimo alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią 

optimalų sprendinį.  

1.2.  
Teikiamų paslaugų 
apimtys: 

Tiekėjas turi aktyviai siekti surasti optimalius sprendimus šios 
Paslaugos atlikimo tikslams pasiekti ir nustatyti atitinkamas 
užduotis, galinčias padėti sėkmingai įgyvendinti Paslaugą. 
Investicinis projektas turi būti rengiamas keliais etapais ir 
minimaliai apimti šiuos darbus (bet neapsiriboti vien): 
1.1. Pradinių duomenų rinkimas, tyrimų atlikimas (jei reikia) ir 

analizė; 
1.2. Galimų pažangių mikroteršalų valymo (vadinamojo 

„ketvirtinio valymo“)  technologijų alternatyvų vertinimas 
bei labiausiai tinkančios alternatyvos (optimalaus 
sprendinio) parinkimas; 

1.3. Tiekėjas privalo parengti kiekvienos siūlomos pažangios 
mikroteršalų valymo (vadinamojo „ketvirtinio valymo“)  
technologijos alternatyvos apibendrintą aprašymą, taip 
pat nurodyti kiekvienos alternatyvos pagrindinius 
privalumus ir trūkumus.  

1.4. Investicinio projekto įgyvendinimo pabaigoje turi būti 
parengtas visų siūlomų pažangių mikroteršalų valymo 
(vadinamojo „ketvirtinio valymo“) technologijų 
alternatyvų vertinimas ir palyginimas techniniu, finansiniu, 
aplinkosauginiu ir socialiniu-ekonominiu požiūriu. 
Remiantis šio vertinimo rezultatais Tiekėjas turės atrinkti 1 
labiausiai AB “Klaipėdos vanduo” tinkančią mikroteršalų 
valymo (vadinamojo „ketvirtinio valymo“) technologijos 
alternatyvą (optimaliausią sprendinį).  

1.5. Atrinktos alternatyvos įgyvendinimo plano ir grafiko 
parengimas; 

1.6. Įvertinti esamą situaciją, išanalizuoti socialines, 
ekonomines, technines ir kt. galimybes, numatyti veiklas 
bei investicijų poreikį atsižvelgiant, bet neapsiribojant 
Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų 
programomis. 

1.7. Galutinis Investicinio projekto parengimas; 
1.8. Pristatymas Pirkėjo atstovams. 



 

Išvardintų etapų eiliškumas neturi būti suprantamas kaip jų 
atlikimo eiliškumas, kai kurie etapai arba atskiros  jų paslaugos 
gali būti vykdomos lygiagrečiai.  

1.3.  

Kiti reikalavimai 

Atlikti detalią nuotekų valymą reglamentuojančios teisinės-
normatyvinės bazės analizę ir perspektyvinį reglamentavimo 
įvertinimą, atsižvelgiant į ES patvirtintus ir perspektyvinius 
reikalavimus, ES „Žaliojo kurso“ politikos principus bei naujausias 
ir pažangiausias nuotekų valymo technologines praktikas ir/ar 
tendencijas, taikomas kitose Europos Sąjungos šalyse; 

1.4.  

Įvertinti esamą situaciją ir išanalizuoti Klaipėdos miesto nuotekų 
valyklos 3-5 paskutinių metų statistinius duomenis pagal 
nuotekų debitus, teršalų koncentracijas ir susidarančias 
apkrovas.  

1.5.  
Įvertinti esamų įrenginių būklę (našumas, mechaninis bei 
technologinis nusidėvėjimas) ir jų perspektyvinę eksploatacijos 
galimybę. 

1.6.  

Įvertinti galimą AB „Klaipėdos vanduo“ aptarnaujamos teritorijos 
urbanistinę plėtrą, gyventojų bei verslo pokyčius, nuotekų kiekio 
galimą padidėjimą dėl liūčių ir potvynių rizikos bei susidarančią 
perspektyvinę nuotekų valyklos apkrovą. 

1.7.  

Remiantis pateiktais ir papildomai surinktais duomenimis 
paskaičiuoti Klaipėdos miesto nuotekų valykloje susidarančius/-
ysiančius nuotekų kiekius/teršalų apkrovas ir įvertinti 
esamą/būsimą nuotekų valymo grandies situaciją.  

1.8.  

Išanalizuoti ne mažiau kaip 3 (tris) (bet neapsiribojant tik jomis) 
pažangias mikroteršalų valymo (vadinamojo „ketvirtinio 
valymo“)  technologijas Klaipėdos miesto nuotekų valyklos 
įrenginių modernizacijos alternatyvas (žr. priedą Nr. 1), 
įvertinant reikiamų ketvirtinio valymo grandies technologinius 
įrenginius, jų pajėgumų dydį, reikiamų talpų tūrius, 
technologinių/eksploatacinių medžiagų dozes (pvz. 
koaguliantai/flokuliantai, filtų plovimo vanduo ir pan.), sąnaudas 
ir pan. Numatyti išlaidas bei lauktiną efektą, įvertinti įrenginių 
plėtros galimas rizikas, grėsmes ir naudas bei nustatyti, kuris iš 
siūlomų alternatyvų yra finansiniu ir techniniu požiūriu 
optimaliausias. Pateikti jo detalų įgyvendinimo planą ir grafiką. 

1.9.  
Atlikti finansinę, ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę analizes 
remiantis (bet neapsiribojant) Aprašo 7.2. punkto nuostatomis.  

1.10.  
Aplinkosauginėje analizėje turi būti įvertintas Aplinkosauginės 
žalos (neigiamo poveikio aplinkai) mažėjimo aspektas. 

1.11.  
Nurodymai dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui 

Pilnos apimties parengtą investicinį projektą Teikėjas turi 
pateikti/perduoti Pirkėjui – 1 egz. popierinis ir 1 egz. 
skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje 
įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, 
formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. 
Investicinis projektas turi būti parengta lietuvių kalba. Grafinė, 
vaizdinė informacija pateikiama spalvotai, po lentelėmis, 
diagramomis ir grafikais nurodomas informacijos šaltinis, data, 
pateikiamas pavadinimas. Dokumente privalo būti nurodoma 
informacija, kad Projektas „Integruotas vandens valdymas 



 

Lietuvoje“ (Nr. 101104645 – LIFE22-IPE-LT-LIFE SIP Vanduo) yra 
finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos 
Respublikos lėšomis, ir pridedami LIFE programos bei Aplinkos 
ministerijos logotipai ir nuoroda „Išsakytas požiūris ir nuomonės 
nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ir Europos klimato, 
infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) 
nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija 
nėra už juos atsakingos“. LIFE logotipas nemažesnis už kitus 
logotipus. Logotipus ir būtinas nuostatas Tiekėjui suteiks 
Pirkėjas. 

2.  Kiti reikalavimai 

2.1. 
Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo investicinio projekto pateikimo Pirkėjas pateikia 
pastabas ir/ar pasiūlymus paslaugos teikėjui.  

2.2. 
Pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir/ar pasiūlymus, jeigu tokie yra, bet ne vėliau kaip per 10 
darbo dienų, paslaugos teikėjas turi pakoreguoti Investicinį projektą ir parengti galutinį 
investicinio projekto variantą 

2.3. Pirkėjui pageidaujant parengti Investicinio projekto pristatymą/-us. 

2.4. 
Galutiniam investicinio projekto variantui / ataskaitai turi pritarti AB “Klaipėdos vanduo” 
atsakingas (-i) asmuo (-enys). Tik pritarus parengtam Investiciniam projektui Pirkėjas pasirašys 
priėmimo–perdavimo aktą. 

3.   Priedai 

3.1. 
Priedas Nr.1. Investicinio projekto apimtyje analizuojamos pažangios mikroteršalų valymo 
(vadinamojo „ketvirtinio valymo“) technologijos Klaipėdos miesto nuotekų valyklos 
alternatyvos 

 

 

Priedas Nr.1 

Investicinio projekto apimtyje analizuojamos pažangios mikroteršalų valymo (vadinamojo „ketvirtinio 

valymo“) technologijos Klaipėdos miesto nuotekų valyklos alternatyvos 

1. Ozonavimas su GAA (aktyviosios anglies granulių) filtravimu 

 
 

2. MAA (miltelių pavidalo aktyvintoji anglis) su kontaktiniu reaktoriumi („Ulmerio process“) 

 
 

3. GAA (aktyviosios anglies granulių) filtravimas 



 

 
 

 


