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STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyri

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Sakiy rajono savivaldybés administracija, kodas 188772814, Bazny¢ios g. 4,

1. | Statytojas (uzsakovas) LT-71115, Sakiai
5 Statinio (objekto) J. Lingio parko dalies sutvarkymas ir Vasaros estrados naujos statybos
" | pavadinimas projektiniai pasifilymai ir techninis darbo projekto parengimas
3. | Statybos riisis Naujo statinio statyba, rekonstravimas.
4. | Statinio kategorija Vasaros estrada — Neypatingas statinys (projektavimo metu patikslinti)
IL. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS
Biitina sglyga:
Projekto rengimo 1. f’rjo{e.ktilva.iai pasiﬂlymai.. Projgktiniq pasiulymy rengimas statyba
5, | etapas e1d21§n91am dokumenjcm gauti. . o .
2. Techninio darbo projekto parengimas. Techninis darbo projektas
ruo$iamas pagal pateiktus projektinius pasitlymus.
3. Projekto vykdymo prieZiira.
Projektiniai pasialymai turi atitikti Aplinkos ministro patvirtintg sudétj, kuri
reikalinga statybg leidZian¢iam dokumentui gauti.

Projektavimo
paslaugos

Projektas turi atitikti galiojan¢ius teisés akty reikalavimus, o projektuojamas
reikalingas dalis parenka projektuotojas. Projektas turi biiti pateiktas pilna
sudétimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojan¢iomis statybinémis
normomiis ir taisyklémis.

Esamos Vasaros estrados pastato, kurio unikalus Nr. 4400-0619-7608 turi buti
parengtas griovimo apra$as.

Techninis darbo projektas projektuojamas turi biiti vadovaujantis Sakiy rajono
savivaldybés parengta vizija.

Objekte projektuojama:

o Vasaros estrada. Projektuojama pagal pateikta vizija, ja projektuoti
stacionarig, lengvai prieinama, lengvy konstrukeiju.

o Projektuojamos aikstelés plotas projektuojamas pagal pateiktas
vizualizacijas, negali vir$yti pateiktos schemos teritorijos. Projektuoti
trinkeles su Zaliais plotais (Z.r. vizualizacijas).

o Naikinama esama teniso aikstelé.

o Rekonstruojamos dangos Unikalus Nr. 4400-0642-9449 (Salia teniso
aik3teles) pagal pateiktas vizualizacijas. Vietoje jos estrados ploto
dalis.

o Rekonstruojamos dangos Unikalus Nr. 4400-0619-7697 (3alia esamos
vasaros) estrados. . Vietoje jos estrados ploto dalis.

o Krepsinio aikstelé rekonstruojama. Rekonstruoti atsiZvelgiant j
pateiktas vizualizacijas, i§skyrus iSmesti riedutininky rampa.
Automobiliy stovéjimo aiksteleé su pakrovimo stotele, bibliotekos
aiksSteléje.

Elektra projekto dalis bitina.

Melioracijos dalis bitina ir pavir§inio lietaus nuoteky dalis.
InZineriniy statiniy dalys.

Sklypo sutvarkymo dalis.

Statybos skai¢iuojamo dalis.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

Projektuotojas privalo isivertinti visas reikalingas dalis atvykgs j vieta.
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’ Kartu su projektu UZsakovas prago pateikti projekto 3D vizualizacijas.

‘ Paslaugy apimtis ir
trukmé:

Projekto apimtis

I projektavimo paslaugos apimt] jeina techninio projekto pataisymai pagal
statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal techninio projekto ckspertizés akto
privalomas pastabas, pagal 81 projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (jy
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy pastebéty statybos metu, taisymai.
Projektas koreguojamas neatlygintinai pagal pateiktas ekspertizés pastabas iki
teigiamo ekspertizés akto gavimo. Kiekvieng sprendinj/pakeitima derinti su
UZsakovu.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto  dokumentuose (techninése
specifikacijose, aiskinamuosiuose rastas, bréziniuose, sgnaudy kiekiy
Ziniara3¢iuose) bei tarp atskiry projekto daliy neturi prieStarauti vieni kitiems,
ypac atkreipiant démesj i sgnaudy kiekio Zinjara$¢iy kiekiy duomeny atitiktj
Projekto sprendiniams.

Jei kils nenumatyto projektavimo poreikis, projektuotojas Isipareigoja jtraukti
ir papildomas projektavimo dalis, suprojektuoti nedidindamas vieSaisiais
pirkimais nustatytos kainos.

o Bendras projektavimo paslaugy terminas: 9 ménesiai. (pateikti
preliminary projektiniy pasifilymy ir techninio darbo projekto rengimo
grafikg).

© Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos pradZia. statybos darby
pradZia trukmé, visa statvbos laika iki: statybos uZbaigimo
dokumento gavimo.

Projektavimo trukmé apima Projekto ekspertizés atlikimo terming, per kurj
turi bati atlikti Projekto pataisymai po ekspertizes pastaby, laika statyba
leidZian¢io dokumento gavimui.

Projektuojamo objekto
pagrindiniai techniniai
rodikliai ir
reikalavimai

Visy biiting dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija
atitinkamose institucijose:

o Specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy sglygy, prisijungimo
prie inZineriniy tinkly ir techniniy sglygy uZsakymas, apmokéjimas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

o Atsakymy ir paaiskinimy per statytojo (uZsakovo) nurodyta terming j
tiekéjy paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui (uZsakovui) vykdant rangos darby ir techninés
priezifiros paslaugy pirkimy procediiras.

© Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

Kiti nurodymai:

© Projekto sprendiniai turi biiti originaliis, ekonomiskai pagristi ir
racionals;

o Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas
poreikis) statybinius inZinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus
tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
poZzifiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

o Atlikti visuomenés informavimg apie numatomg statinio projektavima ‘
ir visuomenés dalyvavimg svarstant statinio projektinius pasidlymus
pagal STR 1.04.04:2017 , statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

o Projektiniai pasifilymai paviedinti Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieziliros _informacinéje sistemoje |




,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros biitinos pagal teisés aktus)
laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo
reikalavimy;
Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

o VieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti
U#sakova apie numatyto projektiniy sprendiniy vieojo susirinkimo
datg ir laikg ne maziau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projekting vie§inimo dokumentacijg;

o Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose
veiklose, tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis
susijusiy klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant
poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby periodu;

o Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas;

o Techninj darbo projekta pateikti informacinéje sistemoje

,Infostatyba“;

o Techninius preliminarinius sprendinius darbo tvarka derinti su

Uzsakovu;

o Pateikti projekta Uzsakovo nurodytai ekspertizei ir pataisyti

projektg pagal gautas ekspertizés pastabas.

o Bréziniy kopijos pateikiamos skaitmeningje laikmenoje, PDF ir

DWG formatu.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taikoma teisé ir

Turima informacija apie objekta:
o Topografiné nuotrauka.
o Vizualizacijos.
o Zemés sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Esant nepakankamai informacijai, ir jeigu reikia topografing nuotrauka papildyti

% gg&nﬁg‘:gal prf)jektuotojas uzZsako savo léSomis.
Jeigu reikia geologinius tyrimus uZsako savo léSomis.
Zemés sklypas $iuo metu yra jungiamas j viena bendrg sklypa i§ dviejy. Yra
parengtas ir patvirtintas- Zemés sklypy formavimas ir pertvarkymo projektas.
Kadastriniai turéty biiti atlikti 3 mén. laikotarpyje.

10. | Kiti derinimai, Kiti derinimai:

projekto
ekspertizé

o Pristatyti Projekta statytojui (UZsakovui) iki sprendiniy detalizavimo
objekte arba statytojo (UZsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo suderinima.

o Parengtg Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (UZsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

o Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu;

o Pateikti statinio rodiklius statytojui (UZsakovui) patvirtinti.

Projekto ekspertizé:

o Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka statytojas (uzsakovas).

o Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal
statinio ekspertizés i¥vadas per statytojo (uZsakovo) nustatytg terming (bet
ne ilgesnj kaip per 10 darbo dieny).

o Uzsakovui pateikti 1 popiering ir vieng skaitmening projekto versija.
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