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[bookmark: r18]2025-06-11 10:00 val. pasibaigė pasiūlymų ir pastabų pateikimas išankstinei rinkos konsultacijai. Gauti pasiūlymai ir (ar) pastabos:
	1. 1. Ar pirkimui skirtų lėšų suma, nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 6.6 punkte, yra pakankama tinkamam darbų atlikimui?
2. Pastabos: Nepakankama
3. Atsakymas: Atsakant į minėtą pastabą pažymėtina, kad projekto įgyvendinimui skirta lėšų suma pirkimo dokumentuose nurodyta vadovaujantis projekto skaičiuojamosios kainos dalimi, kurioje kainos perskaičiuotos pagal 2024 m. spalio mėnesio kainas, todėl pirkimui skirta lėšų suma yra reali, atspindinti realią rinkos situaciją ir nebus koreguojama.

	4. 2. Ar sutarties projekte ir techninėje dokumentacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Ar aiškūs ir tinkamai suformuluoti keliami reikalavimai darbams? Ar yra aiški apimtis? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti.
Pastaba: Perkančioji organizacija Sutarties 54.2 punkte nurodė, kad „<...>  54.2. <...> Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:<...>“. 
Tiekėjas, turėdamas ilgametę patirtį rangos darbų atlikime bei turėdamas didelę patirtį sutarčių administravime ir santykiuose su draudimo bendrovėmis ar įvairiomis kredito įstaigomis, informuoja, kad Perkančiosios organizacijos reikalaujama garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą nėra galimybės pateikti nepasirašius darbų perdavimo statytojui akto, kadangi garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime turi būti pateikta sekanti informacija: 
a) laidavimo suma, kuri apskaičiuojama proporcingai nuo statybos darbų kainos;
b) nuo kada dokumentas įsigalioja (t.y. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui data);
Perkančiosios organizacijos reikalavimas nurodytas konkurso sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 54.2 punkte kartu pateikti ir darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) yra praktiškai neįgyvendinamas, nes iki statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo dienos nėra aiški data, kada statytojas perims atliktus statybos darbus.  
Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą, Tiekėjas prašo:
a) patikslinti konkurso sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 54.2 punktą, išdėstant taip:
54.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą. 
Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pateikia garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:<...>“.
b) patikslinti konkurso sąlygų priedo „Sutarties projektas“ 81 punktą, išdėstant taip:
Rangovas turi pateikti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą, vadovaujantis Sutarties 54.2 p. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Sutarties 80 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.12 p.).
Taip pat Tiekėjas supranta Perkančiosios organizacijos tikslą užsitikrinti, kad sulaikyta sumą būtų išmokėta ne anksčiau nei Tiekėjas pateiks garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), todėl siūlo patikslinti konkurso sąlygų 5 priedo „Sutarties projektas“ 65 punktą, išdėstant taip:
65. Galutinio mokėjimo sumą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo ir priėmimo metu, o Užsakovas raštu patvirtina apie tokį defektų ištaisymą, bei Rangovas pateikia garantinio laikotarpio įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija). Šalims pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą, surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas.)
Atsakymas: Sutarties projekto sąlygos koreguojamos nebus. Sutarties projektas atitinka galiojančius teisės aktus, tarp kurių ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalį, kuri numato, kad „Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį.<...>“.



Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie pirkimo dokumentai gali būti tikslinami, todėl paskelbus pirkimą prašome tiekėjus atidžiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais. 
Dėkojame dalyvavusiems rinkos konsultacijoje!

