

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-16

Nr. 2025-SD-471

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 2137 JAUNIŠKĖ–KRAŽIAI–JUNKILAI RUOŽO NUO 17,481 IKI 19,376 KM KAPITALINIS REMONTAS“

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Rajoninio kelio Nr. 2137 Jauniškė–Kražiai–Junkilai ruožo nuo 17,481 iki 19,376 km kapitalinis remontas“ (pirkimo ID: 2977726) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Rangovas, įvertinęs sutarties projektą, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas.

1. Sutarties 106 punktas numato Rangovui nepašalinus defektų, netikslumų, neatitikimų teisės aktams, techninei specifikacijai ir (ar) kitų trūkumų per Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką, Užsakovas gali taikyti 100 (vieno šimto eurų) Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, o Rangovas įsipareigoja atlyginti priskaičiuotus delspinigius. Numatytas delspinigių dydis yra akivaizdžiai neprotingas, sąlygojantis sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta delspinigių suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Atitinkamai, prašome koreguoti, sumažinti numatomų taikomų delspinigių dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė.

2. Sutarties 110 punktas numato, jog Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05 proc. (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida prašome koreguoti šį punktą, kadangi ne mažiau kaip 100 Eur taikoma delspinigių suma už kiekvieną vėluojamą dieną yra pernelyg didelė, iškreipianti sutarties šalių pusiausvyrą. Suprantama, jog perkančiajai organizacijai yra svarbus viso objekto įgijimas, tačiau nustatytas baudos dydis yra pernelyg didelis ir galėtų būti pateisinamas tik to atveju jei Rangovas akivaizdžiai visą darbų atlikimo laikotarpį tyčia vilkina atlikti darbus arba juos vykdo taip lėtai, jog perkančioji organizacija įgyja pagrįstų abejonių, kad darbai bus baigti. Priešingu atveju, gali susidaryti situacija, kuomet, kad ir vėluojant atlikti darbus, neatliktų darbų vertė gali būti ženkliai mažesnė nei skaičiuojama bauda už kiekvieną vėluojamą dieną. Atitinkamai, prašome koreguoti, sumažinti numatomų taikomų delspinigių dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė.

Atsakymas:

1. Sutarties 106 punktas koreguojamas nebus. Sutarties 106 punkto nuostata pirmiausia turi skatinti Rangovą Sutartimi ir teisės aktais jam priskirtas pareigas vykdyti kokybiškai, savalaikiai, be jokių

Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

defektų ir/ar trūkumų. Antra, vis tik nustčius tam tikrus defektus, trūkumus, neatitikimus, Sutarties 106 punkto nuostata turi skatinti Rangovą juos šalinti per kuo trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu kaip per Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatytą protingą ir technologiškai pagrįstą terminą. Trečia, Sutarties 106 punkto nuostata turi skatinti Rangovą nepiktnaudžiauti nustčius defektus ir užkirsti kelią Rangovo neveikimui. Todėl pernelyg mažo delspinigių dydžio nustatymas ne tik neatliktų pažeidimų, defektų prevencijos funkcijos, bet taip pat pažeistų Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą.

Defektų pašalinimo vertė gali būti įvairi (nedidelė, didelė), tačiau Rangovas turi laikytis pareigos šalinti nustatomus, jo atsakomybei priskiriamus bet kokios vertės defektus laiku ir tinkamai, tuomet jokie delspinigiai Rangovui nebus skaičiuojami. Tuo tarpu, jeigu Rangovas netinkamai vykdytų defektų šalinimo pareigą, Sutarties 106 punkte numatyta delspinigių suma, nagrinėjamos Sutarties kontekste, yra adekvati, proporcinga ir nepažeidžia Sutarties šalių lygybės.

2. Sutarties 110 punktas koreguojamas nebus. Sutarties 110 punkto nuostata pirmiausia turi skatinti Rangovą Sutartimi ir teisės aktais jam priskirtas pareigas vykdyti kokybiškai, savalaikiai. Antra, Sutarties 110 punkto nuostata turi skatinti Rangovą nepiktnaudžiauti ir laikytis Sutartimi nustatytų darbų atlikimo terminų bei užkirsti kelią Rangovo neveikimui. Todėl pernelyg mažo delspinigių dydžio nustatymas ne tik neatliktų pažeidimų prevencijos funkcijos, bet taip pat pažeistų Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą.

Neatliktų, vėluojamų atlikti darbų vertė gali būti įvairi (nedidelė, didelė), tačiau Rangovas turi laikytis Sutartyje numatytų terminų ir tuomet jokie delspinigiai Rangovui nebus skaičiuojami. Tuo tarpu, jeigu Rangovas netinkamai vykdytų sutartinius įsipareigojimus, dėl jo atsakomybei tenkančių priežasčių praleistų darbų atlikimo terminus, Sutarties 110 punkte numatyta delspinigių suma, nagrinėjamos Sutarties kontekste, yra adekvati, proporcinga ir nepažeidžia Sutarties šalių lygybės.