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DĖL TARPTAUTINIO PIRKIMO „PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS STADIONO REKONSTRAVIMO IR KITŲ SPORTO AIKŠTELIŲ STATYBOS AUKŠTAIČIŲ G. 1, PANEVĖŽYJE, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO
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Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti tarptautinio pirkimo „Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos stadiono rekonstravimo ir kitų sporto aikštelių statybos Aukštaičių g. 1, Panevėžyje, projektinių pasiūlymų ir projekto parengimo paslaugos“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina:
Klausimas. „Konkurso sąlygose ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
Prašome pakoreguoti šią sąlygą Sutartyje nurodant mėnesių (ar kalendorinių dienų) konkretų skaičių, kad būtų aišku, per kokį laiko tarpą turės būti suteiktos projektavimo paslaugos nuo Sutarties įsigaliojimo momento, nesirišant prie konkrečios 2025-12-31 dienos datos, kadangi tiekėjai nežino, kada sutartis bus pasirašyta. 
Pabrėžtina, kad po vokų plėšimo procedūros yra tikimybė, jog komisija užtruks tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, vėliau, galimai, gali pasitaikyti pretenzijų ir/ar apskundimų, ko rezultate sutarties pasirašymo terminas nusitęstų neproporcingai ilgam laikui. 
Kadangi nėra aiški projektavimo darbų pradžia - sutartinė sąlyga, jog projektavimo darbai turi būti suteikti iki 2025-12-31 dienos gali neišvengiamai tapti neproporcinga perkamų darbų apimčiai (tuo atveju, jeigu sutartis tarkime būtų su Tiekėju pasirašoma 2025-10-30 d., tuomet visas paslaugas Tiekėjas turėtų suteikti per 2 mėnesius laiko, kas vien procedūriškai jau taptų neįmanoma). 
Prašome Perkančiosios organizacijos sutartyje (paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties specialiojoje dalyje) pataisyti sąlygą dėl Paslaugų suteikimo termino nurodant konkretų mėnesių (ar dienų) skaičių, skirtą Paslaugoms suteikti, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo momento. 
Priešingu atveju (nesutikus pakoreguoti), prašome PO nurodyti terminą, iki kada vėliausiai ji numato su laimėjusiu tiekėju pasirašyti šio viešojo konkurso Paslaugų teikimo sutartį, kad minėtą terminą praleidus (ko Tiekėjas niekaip negali įtakoti), automatiškai būtų pratęstas ir paslaugų teikimo terminas vėluojamų dienų skaičiui.“

[bookmark: _Hlk190768706]Atsakymas. Paaiškiname, kad pagal atliktą rinkos tyrimą perkamų projektinių pasiūlymų bei projektavimo paslaugų teikimo reali trukmė yra 4–5 mėnesiai. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikros paslaugų teikimo aplinkybės gali priklausyti nuo trečiųjų šalių veiksmų, Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties projekto specialiojoje dalyje (toliau – Sutarties projektas), 4.2 punkte, yra numatyta galimybė pratęsti paslaugų teikimo terminą iki 6 mėnesių, jeigu tiekėjas negali užtikrinti paslaugų teikimo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ar kitų aplinkybių, kurių iš anksto numatyti nebuvo įmanoma.
Be to, atkreiptinas dėmesys, kad, kaip nustatyta Sutarties projekto 4.1 punkte, į paslaugų teikimo terminą nėra įskaičiuojami šie etapai:
•	statybą leidžiančio dokumento gavimo laikotarpis;
•	parengto projekto ekspertizės atlikimo laikotarpis.
Perkančioji organizacija, įvertinusi galimą pasiūlymų vertinimo, kvalifikacijos tikrinimo ir kitų procedūrinių etapų trukmę, preliminariai planuoja, kad sutartis dėl šio pirkimo objekto gali būti sudaroma 2025 m. rugpjūčio antroje pusėje. Perkančioji organizacija dės pastangas užtikrinti, kad sutartis būtų sudaryta kuo operatyviau.
Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, pažymime, kad Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties projekto specialiojoje dalyje (taip pat ir Pirkimo sąlygose):
•	galutinė paslaugų suteikimo data – 2025-12-31 – nebus keičiama;
•	automatinis termino pratęsimas tiek dienų, kiek užtruktų sutarties pasirašymas, nebus numatomas;
•	termino formuluotė į konkretų mėnesių ar kalendorinių dienų skaičių nuo sutarties įsigaliojimo momento nebus keičiama.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.




Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavaduojanti Skyriaus vedėją					Ieva Adomėnienė
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