



## KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.

Skyriaus duomenys: tel.: +370 459 35701, +370 459 35614, +370 459 35495, +370 459 35700, el. p. laimute.slizauskiene@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2025-06- Nr.VP2-

### DĖL PATEIKTO PRAŠYMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) CVP IS priemonėmis atviro (supaprastinto) konkurso būdu, vykdo viešąjį darbų pirkimą Nr. 3195899 „Lėvens g. nuo Sodų g. iki Naktakės g. Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai“.

Komisija atsižvelgdama į 2025 m. birželio 16 d. CVP IS priemonėmis pateiktą tiekėjo prašymą dėl sutarties projekto reikalavimų, teikia atsakymą:

**Prašymas.** „Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 3195899 Lėvens g. nuo Sodų g. iki Naktakės g. Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai (Atviras konkursas), sutarties projektą, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas. Sutarties 6.7. punkte numatyta: Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo - [0,05] proc. Sutarties kainos be PVM per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, delspinigiai šiuo atveju turėtų būti skaičiuojami nuo vėluojamų atlikti/neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos. Prašome koreguoti sutarties projektą numatant delspinigių taikymą nuo vėluojamų atlikti/neatliktų darbų vertės ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.

Sutarties 11.3. punkte numatyta: „ Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną.“ Numatytas delspinigių dydis yra akivaizdžiai neprotingas, sąlygojantis sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta delspinigių suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Atitinkamai, prašome koreguoti, sumažinti numatomų taikomų delspinigių dydį iki 50 Eur, kad būtų grąžinta tinkama sutarties šalių lygybė.“ (tekstas neredaguotas).

**Atsakymas.** Komisija priėmė sprendimą:

1. Tikslinti Statybos rangos darbų sutarties 3.4 punkto duomenis „Delspinigiai dėl darbų vėlavimo“ ir jį išdėstyti taip:

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną
---------------------------------	-----	---

2. Dėl prašymo keisti baudos dydį, numatytą 11.3 punkte, Komisija priėmė sprendimą nekeisti baudos dydžio, motyvuojant tuo, kad pagal teisinį reguliavimą netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius sutartinių arba iki sutartinių įsipareigojimų ar juos įvykdžius netinkamai (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygotos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais. Vienas iš netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo našta reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

Paaškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymai turi būti teikiami atsižvelgiant į pirkimo sąlygų paaškinimus (patikslinimus).

Skyriaus vedėja

Laimutė Šližauskienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PATEIKTO PRAŠYMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-18 Nr. VP2-169 (13.31 E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Laimutė Šližauskienė Vedėjas(-a)
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-18 11:50
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-21 09:54 - 2028-11-20 09:54
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250605.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-06-18 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-