
 

 

 2024-12-05 

 

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama Nr. 744772 Mokslo paskirties pastato, Kazliškių g. 4, Vilniuje, 

projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų 

klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų patikslinimą. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo 

dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.  

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).  

Eil. 
Nr. 

Klausimai Atsakymas / paaiškinimai 

1.  Prašome patikslinti, koks maksimalus šio pirkimo biudžetas? Informuojame, kad Pirkėjas neprivalo viešinti pirkimui skirtą lėšų sumą ir 
priėmė sprendimą neviešinti šios informacijos. 

2.  Ar gerai suprantame, kad 3_SPS 1 priedas. 
Techninė_užduotis_Kazliškių_20241028 yra skirta tik projektinių 
pasiūlymų rengimui? Kaip įsivertinti techninio darbo projekto 
techninę užduotį, kai jos nėra? 

3_SPS 1 priedo „Techninė_užduotis“ punkte 2.7.11. nurodyta: „Gavus 
Statytojo ir Užsakovo pritarimą PP prieš SLD gavimą, parengti tolimesnio 
projektavimo etapo – techninio darbo projekto techninę užduotį. 
Projektuotojas paslaugą atlieka kartu su Projekto valdytoju, Statytoju ir 
Užsakovu. TDP užduotis rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedu, ir pirkimo dokumentuose 
pridedamu Aiškinamuoju raštu dėl techninio darbo projekto techninės 
užduoties rengimo, Projekto valdytojo nurodymais dėl pasirenkamų 
medžiagų, įrangos, technologijų bei Projektinių pasiūlymų sprendiniais.“ 
Aiškinamasis raštas dėl techninio darbo projekto techninės užduoties rengimo  
- Sutarties priedas Nr. 9. 

3.  Klausimai dokumento „Sutarties 8 priedas Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui“ daliai „UŽSAKOVO REIKALAVIMAI 
STATINIO INFORMACINIO MODELIO RENGIMUI ESAMOS SITUACIJOS IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ STADIJOS MODELIAMS (projektas) 
Šablonas UR-B3-01 (21 psl): 

3.1. Prašome patikslinti, kuri šalis - tiekėjas ar užsakovas, apmoka 
bendros duomenų aplinkos CDE programinės įrangos nuomos 
išlaidas? 

CDE aplinkos nuomos išlaidas padengia Tiekėjas, pagal EIR 8 skyriaus 
nuostatas. 



 
3.2. Prašome patikslinti, ar tiekėjas turės sudaryti BIM projekto 

įgyvendinimo planą (toliau BEP) tik PP stadijai? 
BIM įgyvendinimo planą galima sudaryti tiek visam projektavimo ciklui, tiek 
atskiroms jo stadijoms. Kai nėra žinomi preliminarūs projektiniai sprendiniai, 
rekomenduotina BEP sudaryti atskiroms projektavimo stadijoms. 

3.3.  Prašome patikslinti ar šiam pirkimui taikomi sutarties 8 priedo 
reikalavimai, skyrius “2 Užsakovo reikalavimai statinio informacinio 
modelio rengimui techninio darbo projekto stadijoje (projektas), UR-
B3-03” 

Rengiant pirkimo dokumentus, buvo parengta visa projekto rengimo etape 
aktuali informacija apie BIM procesą. Pateikti dokumentai taikomi toms 
stadijoms, kurioms jie nurodyti: „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio 
modelio rengimui techninio darbo projekto stadijoje“ taikomas tik TDP stadijoje. 

3.4. Prašome patikslinti ar “5 INFORMACINIS PRIEDAS: Projekto 
įgyvendinimo planas, B3/B4/B5-04” dokumentas paminėtas 
“Sutarties 8 priedas.<…>” turinyje atitinka to paties dokumento 
skyrių, kuris prasideda 144/247psl. ir vadinasi “PROJEKTO 
INFORMACINIO MODELIO ĮGYVENDINIMO PLANAS“? 

Patvirtiname, kad „Projekto įgyvendinimo planas, B3/B4/B5-04“ atitinka 
„PROJEKTO INFORMACINIO MODELIO ĮGYVENDINIMO PLANAS“.  

Pirkimo dokumentų rengimo metu visi su BIM susiję atskiri failai sukelti į vieną 
dokumentą. 

3.5. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi parengti BEP dokumentą TDP 
projekto stadijai? 

BIM įgyvendinimo planą galima sudaryti tiek visam projektavimo ciklui, tiek 
atskiroms jo stadijoms. Kai nėra žinomi preliminarūs projektiniai sprendiniai, 
rekomenduotina BEP sudaryti atskiroms projektavimo stadijoms. 

Pirkėjas atkreipia dėmesį, kad šiuo pirkimu perkamas ir TDP parengimas (žr. 
SPS 6 Priedo 1.1 punkte). 

3.6. Prašome patikslinti ar 6 skyriuje pavadinimu „Projekto etapai“, 
lentelėje, reikalavimas S3 stadijai “detalūs visų projekto dalių 
projektiniai pasiūlymai ir sąmatos“ taikomi šiam pirkimui? 

Sąvoka „visų projekto dalių projektiniai pasiūlymai ir sąmatos“ šiame tekste turi 
būti suprantama kaip „esminiai visų projektų dalių sprendimai ir sąmatos pagal 
sustambintus kriterijus“.  
Šios projektavimo etapo gairės tikslingumas bus sprendžiamas TDP 
stadijos Projektavimo užduoties rengimo metu, kaip numatyta pateiktame 
Sutarties projekto priedo Nr. 9 punkte 1.4. 



 

 
3.7. Prašome patikslinti esamos situacijos modelio rengimo ribas. Esamos situacijos modelis privalo apimti faktinę situaciją sklypo ribose ir jo 

prieigose tiek, kiek to reikia projekto sprendiniams pagrįsti. 

3.8. Prašome patikslinti, kodėl 7.1.7.2 punkte yra nurodyta sąlyga 
„7.1.7.2 Jei šios projekto dalies BIM modelis pateikiamas, jis 
įkeliamas į bendrą BIM modelį pritaikius būtinas koordinačių ir 
posūkio kampų korekcijas.“. Tiekėjas savavališkai negali taikyti 
korekcijų kitų projekto dalių sprendiniams todėl prašome patikslinti, 
nes pagal šią sąlygą būtų keičiami trečiosios šalies sprendiniai, jų 
padėtis, posūkio kampas, kas keičia patį projektą. 

Ši sąlyga taikoma tuo atveju, kai parengtas BIM modelis nėra korektiškai 
koordinuotas erdvėje ar koordinačių sistemose. 

Tiesinės modelių transformacijos – perkėlimas, pasukimas ir mastelis nekeičia 
projekto sprendinių, modelių geometrijos ar jų tarpusavio santykių.  

3.9. 6 skyriuje pavadinimu „Projekto etapai“, lentelėje yra įvardyta, kad 
S3 stadijai “detalūs visų projekto dalių projektiniai pasiūlymai ir 
sąmatos, prašom patikslinti ar šie reikalavimai taikomi šiam pirkimui? 

Sąvoka „visų projekto dalių projektiniai pasiūlymai ir sąmatos“ šiame tekste turi 
būti suprantama kaip „esminiai visų techninio darbo projektų dalių sprendimai 
ir sąmatos, sudarytos pagal sustambintų darbų kainyną ir statinių 
palyginamuosius rodiklius“.  
Šios projektavimo etapo gairės tikslingumas bus sprendžiamas TDP stadijos 
Projektavimo užduoties rengimo metu, kaip numatyta pateiktame Sutarties 
projekto priedo Nr. 9 punkte 1.4. 



 

 

 

 

3.10. Prašome patikslinti 7.1.12 punkte įvardytą sąlygą, <...> BIM 
koordinatorius privalo numatyti ir BEP aprašyti atvejus, kai BIM 
modelio panaudojimas yra negalimas ar nenaudingas (schemos, 
techinės specifikacijos ir pan.).“ Pagal pirkimo dokuemntus, BIM 
koordinatorius neprivalo turėti projekto dalių atestatų, todėl jam 
negali būti priskirta atsakomybė numatyti atvejus, kai BIM modelio 
naudojimas negalimas, nes BIM koordinatorius nėra projekto dalių 
autorius, tokia atsakomybė, gali būti priskirta tik konkrečios projekto 
dalies autoriui, nes konkrečios dalies BIM modelio rengėjas , o ne 
BIM koordinatorius turi kvalifikaciją rengti atitinkamą projekto dalį. 

Minima išlyga modelių detalumui numatyta todėl, kad ne visą projektinę 
dokumentaciją yra įmanoma ar racionalu rengti naudojant vien tik BIM 
modelius. 

BIM koordinatorius yra numatytas kaip modelio informacijos valdymo 
specialistas, kurio atsakomybėje yra sudaryti ir įgyvendinti sklandų 
bendradarbiavimo, informacijos mainų ir pateikimo procesą projekte. 

3.11. Prašome patikslinti 7.2.4 punkte išsakytą reikalavimą „Projekto 
koordinavimo informaciją nustato Projekto rengėjo paskirtas BIM 

7.2.4 punkte aprašomas modelių erdvinės koordinavimo informacijos šaltinis, 
kuris nėra susietas su projektuojamų statinių erdvine pozicija. 



 
koordinatorius ir ji privaloma visiems projekto dalyviams.“. Pagal 
galiojančius STR, statinio pririšimą sklype nusprendžia Sklypo plano 
dalies rengėjas, kuris rengia pastato ašių nužymėjimo brėžinį, todėl 
nustatyti informaciją gali SP dalies rengėjas, o BIM koordinatoriaus 
darbas yra ją įtraukti į BEP dokumentą. 

3.12. Prašome patikslinti 7.3 skyriuje lentelėje įrašytą teiginį „Projekto 
rengėjo paskirtas BIM koordinatorius kuria ir koordinuoja BIM 
įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, kontroliuoja projekto 
kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir progreso ataskaitas 
Užsakovo BIM vadovui. Jei Projekto dalies BIM koordinatorius 
neskiriamas, jo funkcijas perima Projekto BIM koordinatorius.“ BIM 
koordinatorius kontroliuoja BIM modelių kokybę, bet ne „projekto 
kokybę“, pagal galiojančią teisinį reglamentavimą projekto kokybę 
kontroliuoja PV, PDV, ir projekto ekspertizės autoriai. 

Šiame aprašyme praleistas žodis „informacijos”. 7.3 nuostata keičiama į 
„Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius kuria ir koordinuoja BIM 
įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, kontroliuoja projekto informacijos 
kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir progreso ataskaitas 
Užsakovo BIM vadovui. Jei Projekto dalies BIM koordinatorius neskiriamas, jo 
funkcijas perima Projekto BIM koordinatorius.“ 

Pridedamas patikslintas Sutarties priedas Nr. 8_BIM reikalavimai_AKTUALI 
REDAKCIJA. 

3.13. Prašome patikslinti 7.5.2. punkto dalį, kuris skamba “Modelio 
koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra sumažinti <...>  sutikrinti 
kiekių neatitikimus tarp modelio duomenų bei žiniaraščių“ šis 
reikalavimas „sutikrinti kiekių neatitikimus tarp modelio duomenų bei 
žiniaraščių“, nėra BIM koordinatoriaus atsakomybė, kieno 
atsakomybėje yra šis reikalavimas projekto vadovo? 

BIM koordinatorius, atlikdamas periodines modelių patikras, turi įtraukti ir 
kiekybinės informacijos patikras. 
Modelio duomenų ir žiniaraščių neatitikimus turėtų spręsti projekto dalių 
vadovai. 

 

3.14. Prašome patikslinti 7.5.4 punktą „BEP turėtų būti numatyta ir 
aprašyta BIM modelių pakeitimų inicijavimų tvarka.”, apie kokią 
modelių pakeitimų inicijavimo tvarka yra kalbama, nes iki projektas 
yra perduodamas Užsakovui, kaip galutinė gairė vykdant projektą 
modeliai yra nuolat atnaujinami, tikslinami, kol gaunamas užsakovo 
pritarimas. 

Projektavimo metu yra pasiekiamas etapas, kai sprendinio pakeitimas turi 
įtakos kitų projekto dalių sprendiniams.  

Šios neprivalomos nuostatos tikslas – pagalvoti ar reikia ir kaip reiktų fiksuoti 
projektinius sprendinius tam tikrose projekto zonose ir kaip būtų galima 
įpareigoti pranešti visoms projekte dalyvaujančioms šalims apie šiose zonose 
būtinus sprendinių pakeitimus. 

3.15. Prašome patikslinti 7.5.5 punktą “Užsakovas toleruos 0 … +5% 
skirtumus svoriui, plotui, tūriui ir ilgiui tarp modelio duomenų ir 
žiniaraščių.”, ar tolerancija gali būti ir neigiama -5%,  t.y kai 
žiniaraščiuose kiekiai bus mažesni nei modelyje. 

7.5.5 punkte nurodyta tik teigiama tolerancija, todėl žiniaraščiuose nurodomi 
kiekiai gali būti iki 5% didesni nei išgauti iš modelio. 

3.16. Prašome patikslinti 7.5.6 paminėtą terminą „projekto dalių BIM 
Koordinatoriai“, ar šiame projekte jiems keliami kokie nors 
reikalavimai? 

Projekto dalių BIM koordinatoriams reikalavimai nekeliami. Jų užduotis – 
koordinuoti didesnių projektavimo komandų darbą, nesikreipiant į projekto BIM 
koordinatorių. 

3.17. Prašome patikslinti 7.6.1 punkte nurodytą NSIK versiją, nes pagal ją 
reikės parengti BEP dokumentą, o NSIK dokumente vyksta 
nuolatinės korekcijos. 

Rekomenduojame naudoti oficialiai patvirtintas NSIK ontologijas, o rengiant 
BEP užfiksuoti NSIK ontologijos datą ar versiją. 

3.18. Prašome patikslinti 7.6.2 punkte išsakytą reikalavimą „Statinio 
elementai turi būti klasifikuojami tipo aspektu, į klasifikavimo kodą 
įtraukiant jų funkcinės bei techninės sistemų požymius.“ Pateikiant 

Pagal NSIK klasifikacijos sudarymo principus, tipo aspektą nurodo „%“ 
simbolis. Elemento tipas yra suprantamas pagal „ 
https://identifier.buildingsmart.org/uri/buildingsmart/ifc/4.3/prop/ElementType“ 



 
pavyzdžius, nes klasifikavimas komponento lygiu pagal NSIK 
galimai neatliepia šio reikalavimo, pvz Įtampos transformatorius, jo 
kodas yra BAA, ar to pakaks projekte suklasifikuoti visus įtampos 
transformatorius, jiems priskiriant kodą BAA? 

Šios nuostatos tikslas – pabandyti formalizuoti elementų tipų sudarymo 
struktūrą, perkeliant jos identifikatorius į klasifikavimo sistemą. 

3.19. Prašome patikslinti 7.7.1 punktą kur rašoma „Užsakovas, kaip 
susijusį dokumentą, pateikia naudojamą atributų sąrašą, jų domenų 
tipus, naudojimo atvejus ir verčių pavyzdžius.“, šiame Užsakovo 
pateiktame dokumente atributų sąraše atributai turi angliškus 
pavadinimus, ar ir projekto rezultatuose, t.y tiekėjo parengtuose 
proejkto dalių BIM modeliuose elementų atributai taip pat turi būti 
pateikti Anglų kalba. 

Parenguose BIM modeliuose atributų ir savybių pavadinimai turi atitikti formalią 
IFC specifikaciją. Jei modelio elementas IFC schemoje neturi nurodytos 
savybės, ji pateikiama suderintu pavadinimu suderintame savybių rinkinyje. 

Užsakovas šiuo metu nagrinėja galimybes pateikti reikiamos informacijos 
apimtį duomenų forma ir šios formos transformacijas į kitus duomenų (JSON, 
XML, IDS) ar dokumentų (DOCX, XLSX, PDF) formatus. 

3.20. Prašome patikslinti 7.8.1 punktą kur rašoma kad BEP dokumentas 
turi būti parengtas pagal „pateikiamą Projekto Įgyvendinimo Planą 
(PIP)”, kas ir kada turi parengti šį dokumentą? 

BEP parengia Rangovas, pagal Projektui numatytas dalių apimtis ir 
naudojamus projektavimo ir projektų valdymo procesų modelius. 

3.21. Prašome patikslinti 7.8.2. punkto reikalavimą “Esamos situacijos ir 
Projektinių pasiūlymų Architektūros  dalies modeliams “SK (arba SA 
dalyje, jei SK dalis nerengiama) rodomas preliminarus laikančių 
konstrukcijų išdėstymas, jų preliminarūs gabaritai, pastatų 
stabilizuojančios konstrukcijos (standumo branduoliai, ryšiai ir pan.)” 
nes šis reikalavimas viršija STR1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ [aktuali redakcija] II skyrius 
Projektinių pasiūlymų sudėtis reikalavimus. 

STR 1.04.04:2017 numato minimalią projekto dokumentų informacijos apimtį. 

Projektinių pasiūlymų apimtis, kuri nenumatyta Reglamente, nurodyta 
pateikiamoje Techninėje Užduotyje, 2.4.6.2 punkte. 

3.22. Prašome patikslinti 7.9.4 punktą “7.9.4 CDE turi suteikti galimybę 
Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą BIM modelį statinio projektavimo 
laikotarpiu.” Patikslinant pagal suderintą projekto apimtį t.y tiek kiek 
galioja sutartis, bet tai netapu projektavimo laikotarpiui, nes šiuo 
pirkimu neperkamas TDP projekto parengimas. 

Kaip “statinio projektavimo laikotarpis” bus suprantamas tas laikotarpis, 
kuriame galioja sutartis. Užsakovas nereikalaus kad Rangovas išlaikytų aktyvią 
ir naudojamą CDE aplinką pasibaigus darbų sutarčiai. 

Pirkėjas atkreipia dėmesį, kad šiuo pirkimu perkamas ir TDP parengimas (žr. 
SPS 6 Priedo 1.1 punkte). 

3.23. Prašome patikslinti 7.9. punktą “Projekto rengėjas, esant poreikiui, 
įsipareigoja savo sąskaita visu projekto vykdymo ciklo metu 
nemokamai suteikti Užsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos, 
įskaitant ir prieigą per API – programinius interfeisu – licencijų.”, nes 
jis prieštarauja sutarties apimčiai, prašome, kad būtų patikslintas 
įsipareigojimo terminas, nes pagal šią formuluotę jis viršija sutartyje 
numatytą laikotarpį. 

Kaip “projekto vykdymo ciklas” bus suprantamas tas laikotarpis, kuriame 
galioja sutartis. Užsakovas nereikalaus kad Rangovas išlaikytų aktyvią ir 
naudojamą CDE aplinką pasibaigus darbų sutarčiai. 

Pirkėjas atkreipia dėmesį, kad šiuo pirkimu perkamas ir TDP parengimas (žr. 
SPS 6 Priedo 1.1 punkte). 

 

3.24. Prašome patikslinti 7.10.1 punktą, kuriame nurodoma pateikti modelį 
„ BEP suderintu IFC formatu ir MVD“ kokiu MVD reikia pateikti 
duomenis, ir jei tai neįtakoja rezultato, pašalinti MVD reikalavimą. 

Kadangi IFC versija ir MVD yra susijusios, MVD parinkimas priklausys nuo 

pasirinktos IFC versijos.  



 

Duomenys IFC formatu turi būti perduoti taip, kad nebūtų iškreipta modelių 

informacija, tačiau nebūtina perduoti visą modeliui modeliavimo programoje 

atkurti reikalingą informaciją.  

Dažniausiai naudojama IFC ir MVD kombinacija yra „IFC 2x3 Coordination 
View“ ir „IFC 4 Reference View“ 

3.25. Prašome patikslinti 7.11.13 punkte nurodymą „Savo klasifikatorių 
grupėje skirtingi elementų tipai privalo turėti skirtingus juos 
identifikuojančius aprašymus”, konkrečiai atributu tai turėtų būti 
įgyvendinta, ir pateikti pavyzdį, kaip įsivaizduojamas reikalavimo 
išpildymas. 

Elementų aprašyme turi būti įtraukti pagrindiniai elemento tipą aprašantys 
požymiai, tarnaujantys kaip papildomas informacijos šaltinis galimų klaidų 
paieškai. Pavyzdžiui: 

„Plieninis spiralinis ortakis d160“ ir „ Plieninis spiralinis ortakis d200“; 
„Vienvėrės plieninės durys 800×2400“ ir „Vienvėrės plieninės durys 900×2400“ 

3.26. Prašome patikslinti 7.11.14 reikalavimo tikslingumą, kai 
reikalaujama elemento žymėjimu identifikuoti konkretų elementą, 
tokiu atveju galimai reiktų kievienam tų pačių parametrų langui 
suteikti unikalų žymėjimą, kiek būtų identiškų langų, tiek unikalių 
žymėjimų turėtų būti suteikta, kokiu pagrindu keliamas toks 
reikalavimas PP stadijoje? 

Projektinių pasiūlymų stadijoje nebus reikalaujama elementams priskirti 
konkrečius tipus ar unikalų elemento identifikatorių. 

3.27. Prašome patikslinti 7.13.1 reikalavimo pagrįstumą ir jį patikslinti, nes 
punkte nustatytas reikalavimas, kad BIM koordinatorius darytų 
intervenciją į projektuotojo darbą kuriant BIM modelį, t.y. parengtų 
modeliavimo taisykles projekto dalies BIM modelio kūrėjams 
kuriantiems BIM modelius. Už BIM modelio kūrimo technologijas, 
kaip ir už patį BIM modelio sukūrimą yra atsakingi projekto dalies 
BIM modelio autoriai, o ne BIM koordinatorius, nes BIM 
koordinatorius negali apriboti projektuotojo naudotis vienomis ar 
kitomis priemonėmis pasiekti rezultatui, sukurti BIM modelį. 

BIM koordinatorius privalo užtikrinti, kad modelis atitiktų EIR reikalavimus, todėl 
jis gali ir turi teisę įtakoti modelio kūrimo procesą tol, kol nėra įtakojami 
projektiniai sprendiniai. 

3.28. Prašome patikslinti 7.13.1 punktą, konkrečiai dalį, kur „Projekto 
dalies BIM koordinatorius <...> o taip pat nurodyti naudotinas bei 
patvirtinti projektuotojų pasirinktas elementų bibliotekas.“ 
Reikalavimas galimai kertasi su BIM koordinatoriaus atsakomybėmis 
ir tiesiogiai kelti tokius reikalavimus projektuotojams gali būti laikoma 
konkurencijos ribojimu, nes projektuotojas yra laisvas pasirinkti 
kokias elementų bibliotekas jis naudos, jei jo sukurtas rezultatas 
tenkina EIR ir BEP keliamus reikalavimus. 

Ši nuostata taikoma tuomet, kai BEP ir EIR numatytų tikslų negalima ar 
nepavyksta pasiekti su naudojamomis elementų bibliotekomis.  
BIM koordinatorius, turi teisę teikti rekomendacijas. 

3.29. Prašome patikslinti 7.13.9 reikalavimą „Statinio modeliai 
atvaizduojami kaip įmanoma projektiniams sprendiniams artimesne 
spalva bei reikalingu geometriniu detalumu (grindų dangos, sienų 
apdaila, baldai ir pan.), jei būtina  - panaudoti kitus įrankius, kurie 
būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui - 

Ši nuostata taikoma tik Statinio interjero dalies modeliams. 



 
(vizualizacijos, VR, AR technologijos ir pan.).“ nurodant konkrečiai 
kurioms projekto dalims taikyti šį reikalavimą, nes pagal esamą 
tarptautinę praktiką, pvz. vėdinimo sistemos ortakiai nerodomi pilki, 
o žymimi spalvomis, kad atskirti kur oras tiekiamas, o kur šalinamas, 
tas liečia ir vamzdynus. 

3.30. Prašome patikslinti 8.5 reikalavimą, nes jis kertasi su 7.5.1 , kuriame 
įvardyta „Leistinus ir priimtinus elementų tarpusavio susikirtimus 
(toliau - kolizijas) savo rizika ir atsakomybe numato Projekto 
rengėjas – Projekto vadovas“, todėl prašome patikslinti kieno 
atsakomybė yra tai atlikti. 

BIM koordinatorius numato bendras susikirtimų išvengimo taisykles ir prižiūri 
kaip jų laikomasi. BIM koordinatorius turi užtikrinti savalaikį kolizijų 
identifikavimą ir pranešti apie jas projektuotojams. 
Tačiau projektavimo procese ne visuomet įmanoma sumodeliuoti elementus 
taip, kaip jie bus įrengti statinyje, todėl neišspręstu kolizijų keliamas rizikas 
projekto dalyje turi įvertinti PDV, o kolizijas tarp skirtingų projekto dalių – PV.  

3.31. Prašome patikslinti 8.15 reikalavimą, kadangi reikalavimo sukurti 
URL nuorodas PP etape, todėl prašome pašalinti šį reikalavimą kaip 
perteklinį. 

,Pirkėjas sutinka su tiekėjo prašymu, informuojame, kad Sutarties priedo Nr. 8 
8.15 punkto reikalavimas nebus taikomas PP stadijoje, pateikiame patikslintą 
“Sutarties priedas Nr. 8_BIM reikalavimai”. 

3.32. Prašome patikslinti 9.1 punkto formuluotę „Bendrovei pateikti 
privalomų ir projekte pasirenkamų BIM informacijos atributų sąrašas, 
B3/B4/B5-02“ konkrečiai reikalavimą „projekte pasirenkamų BIM 
informacijos atributų sąrašas“, ar tai reiškia kad šios grupės 
parametrai yra neprivalomi ir nėra privalomi.   

Šioje grupėje nurodytų savybių neprivaloma pateikti. Tačiau jei savybė yra 
pateikiama, jos pavadinimas turi būti parinktas iš šių savybių sąrašo. 

Didžiąja dauguma atvejų šiame sąraše nurodytos standartiniai IFC schemų 
atributai ir elementų savybės. 

4. Klausimai dokumento „Sutarties 8 priedas Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui“ daliai  „Bendrovei pateikti privalomų ir 
projekte pasirenkamų BIM informacijos atributų sąrašas” B3/B4/B5-02, Versija 0.1: 

4.1.  Prašome patikslinti 3.1 reikalavimą ir priežastis naudotis IFC 4x3 
standarto versiją, kai šiuo metu projektavimo sistemos , kurios yra 
sertifikuotos IFC4 standartu, apie projektavimo sistemų sertifikavimą 
IFC 4x3 versiją mes žinių neturime. Nuoroda į sertifikuotų programų 
sąrašą IFC Certification Participants - buildingSMART Technical 

3.1 punkte nėra imperatyvios nuostatos naudoti IFC 4x3 versiją, jame 
nurodytas tik informacijos šaltinis. 

4.2. Prašome patikslinti 3.4 reikalavimą kad sąrašas gali  būti keičiamas 
ir tikslinamas “Sąrašas gali būti keičiamas ir tikslinamas 
nepriklausomai nuo vykdomos sutarties. Sutartyje nustatytos 
informacijos apimtis apibrėžiama BEP dokumente.”, tokiu atveju turi 
būti aiškiai aprašyta iki kada sąrašas gali būti keičiamas, kokiomis 
aplinkybėmis, nes sąrašas, kaip ir šis dokumentas turėtų būti 
užfiksuotas sutarties dieną ir keičiamas tik abipusiu šalių sutarimu o 
ne vienašališkai. 

Pateikiamų elementų atributų ir savybių sąrašas yra derinamas BEP rengimo 
metu.  

Pateikiama elemento informacijos apimtis priklauso nuo naudojamos elementų 
klasifikacijos sistemos ir mažėja atskirai paimtam elementui kai naudojama 
detalesnė klasifikacijos schema. 

Pateiktas sąrašas gali būti tikslinamas nedidinant pateikiamos informacijos 
apimties, taisant faktinius netikslumus ir fiksuojamas Sutarties pasirašymo 
dieną. 

4.3. Prašome patikslinti 3.5 punkte minimas Uniclass ir Uniformat klases, 
kaip tai koreliuoja su LR galiojančiais reikalavimas taikyti NSIK 
klasifikatorių, to pasekoje ir elementų pavadinimus pagal 2024 spalio 
28d. Aplinkos ministro įsakymą „ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO 

Kiti klasifikatoriai pateikti palyginamajai informacijai, kadangi tas pats 
elementas gali būti klasifikuojamas skirtingai, priklausomai nuo pasirinkto 
klasifikavimo aspekto. 



 
STATYBOS INFORMACIJOS KLASIFIKATORIAUS 
PATVIRTINIMO“ ir patikslinti šį reikalavimą.“, kodėl nenaudojamos 
NSIK klasės ir lietuviški pavadinimai? 

4.4. Prašome patikslinti 3.5 punkte nurodytas Uniclass ir Uniformat 
klases, kokia šių klasių išvardijimo priežastis, ar tai maksimali 
projektuojamų elementų apimtis, ar kažkas kita, nes jas aprašo 
bendras žodis įranga? 

 

Naudojamas terminas „Įranga“ nurodo meta klasę, kuriai priskiriami elementai, 
klasifikuoti pagal nurodytas Uniclass ir Uniformat klasifikavimo sistemas. 

Šis sąrašas pateiktas informacijai ir leidžia greičiau surasti tinkamą meta klasę 
skirtingose klasifikavimo sistemose. 



 

 



 
4.5. Prašome patikslinti kodėl 4. Skyriuje Užsakovo privalomi ir 

pasirenkami atributų pavadinimai nurodomi ne lietuvių, o anglų 
kalba. Tokiu atveju projekto rezultatai, t.y Užsakovui perduodami 
BIM modelių elementai, pvz kolona turės atributo pavadinimą anglų 
kalba, pvz „Weight“  o reikšmes projektuotojas turės įvesti lietuvių 
kalba. Tai galimai klaidins tiek Rangovą, tiek projektuotoją, prašome 
patikslinti. 

 

Atributų ir savybių pavadinimai yra programinės įrangos ir Building Smart Data 
Dictionary (bSDD) terminų žodyno vertimo, o ne modelio meta duomenų 
užduotis. Dalis programinės įrangos, pvz Bimvision, rodo lokalizuotus atributų 
ir savybių pavadinimus, pasirinkus atitinkamą kalbą. 

Modelio atributų ir savybių pavadinimai yra šių atributų ar savybių meta 
informacija. Siekiant sklandaus darbo proceso, šią informaciją norime gauti IFC 
formato duomenimis pagal ISO 16739 aprašytus duomenų modelius 

 

5. Klausimai dokumento „Sutarties 8 priedas Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui“ daliai  „PROJEKTO INFORMACINIO 
MODELIO IŠVYSTYMO LYGIŲ APRAŠAS” B3/B4/B5-02, Versija 1.0: 

5.1. Prašome patikslinti reikalavimo tikslingumą 4.2 punkto “4.2 
Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo būdą 
(ar kelis taikymo būdus),Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi 
parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu BIM informacijos pateikimo planą, kuriame LOD turi būti 
priskirtas kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui.”, jei 
nurodomas bendras detalumas sistemai, kokią pridėtinę vertę 
sukuria reikalavimas nurodyti detalumą kiekvienam elementui, 
prašome patikslinti. 

Projekto daliai nurodytas LOD neapibrėžia konkretaus elemento geometrinio ir 
informacinio detalumo.  
Pavyzdžiui, LOD 300 projekto daliai reiškia, kad visi šios dalies elementai yra 
patikimų dydžių, jų informacija yra patikima ir ja galima remtis BIM taikymo 
tiksluose numatytoms užduotims atlikti. Tačiau konkrečiam šios dalies 
elementui gali būti taikomi kitokie reikalavimai geometriniam detalumui ir 
pateikiamų duomenų apimčiai: daugumai elementų užtenka ribojančio tūrio, 
tikslios pozicijos modelyje ir elementą aprašančios informacijos apimties. 
Naudojant tik reikiamo detalumo geometrinę informaciją modelis tampa labiau 
valdomas, suprantamas ir labiau tinkamas naudojimui. 

5.2. Prašome patikslinti 4.3 punkto reikalavimą, t.y  TDP stadijai LOD 350 
nurodytą reikalavimą „Inžinerinės infrastruktūros objektai 
(vamzdynai, kabeliai ir jų trasos ir pan.) atvaizduojami elemento 
planavimo ašimi, elemento diametru, šulinių pozicija, reikalingais 
pasluoksniais ir užpylimais bei apsaugos zona. Šuliniai, kolektoriai, 
kelio ženklai ir panašūs surenkami elementai detalizuojami iki jų 
elementų.“, konkrečiai „reikalingais pasluoksniais ir užpylimais“ 
tokios informacijos nereikalauja galiojantis STR 1.04.04:2017 ir tai 
laikome pertekline informacija, įstatymas reikalauja :“ 20.4.4. sklypo 
inžinerinių tinklų planas su tinklų techniniais duomenimis (ilgiai, 

STR 1.04.04:2017 nurodo tik minimalius reikalavimus projekto dokumentacijai 
ir niekaip neaprašo reikalavimų skaitmeniniams modeliams. 

Nurodyta informacija žemės darbų informacija yra pagrindas skaičiuoti ir priimti 
žemės darbų bei pasluoksnių kiekius. 



 
skersmenys ir kt.) (M 1:500);”, todėl dokumente įvardytas 
reikalavimas projektuotojams modeliuoti pasluoksnius ir užpylimus 
yra laikomas pertekliniu ir viršijančiu Techninio darbo projekto apimtį 
ir turėtų būti patikslintas. 

5.3. Prašome patikslinti sąlygą 4.3 punkte LOD 350 keliamą reikalavimą 
„Modelis tinkamas vykdyti statybos ir montavimo darbus, nupirkti 
reikiamas medžiagas ir įrenginius, ruošti gamybos projektinę 
dokumentaciją ir detalesnius sprendinius ( jei to reikia).“. 
Vadovaujantis „STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimais TDP projekto apimčiai reikalavimas 
sumodeliuoti modelį, ar parengti brėžinius, pagal kurį būtų galima 
vykdyti montavimo darbus yra viršijantis TDP keliamus reikalavimus 
ir turėtų būti patikslintas. 

STR 1.04.04:2017 nurodo tik minimalius reikalavimus projekto dokumentacijai 
ir niekaip neaprašo reikalavimų skaitmeniniams modeliams. 

Montavimo darbams priskiriami ir elementų gamybos statybos aikštelėje 
darbai: klojinių montavimas, armavimas ir panašūs darbai. 

6. Klausimai dokumento „Sutarties 8 priedas Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui“ daliai „PROJEKTO INFORMACINIO 
MODELIO ĮGYVENDINIMO PLANAS“ B3_B4_B5_04, Versija 1.0 

6.1. Baigta 151 psl. Pirkėjas neteikia atsakymo į šį klausimą, nes nėra aišku ką Tiekėjas turi 
omenyje. 

6.2. Prašome patikslinti 4.23. skyriaus reikalavimą, kuris galimai 
prasilenkia su BIM koordinatoriaus galimybėmis "Projektavimo 
komanda turi nusistatyti BIM modelių atnaujinimo taisykles, o BIM 
koordinatorius užtikrinti, kad jų būtų laikomasi." Sutartyje nėra 
nurodyti jokie įrankiai, kurias BIM koordinatorius tai galėtų užtikrinti. 
BIM koordinatorius gali informuoti Projekto vadovą ir Užsakovą, nes 
kitų teisių ar įrankių jam nėra suteikta, prašome patikslinti 
formuluotę. 

Šis reikalavimas nurodo kontroliuojantį asmenį. 

Sutarties tarp Rangovo ir BIM koordinatoriaus nuostatos nėra šio pirkimo 
objektas. 

6.3. Prašome patikslinti, kokiu pagrindu pirmumas teikiamas ISO 81346-
12 standartui, o ne LR patvirtintam NSIK klasifikatoriui, 

Šių reikalavimų rengimo metu nebuvo 2024 spalio 28 d. Aplinkos ministro 
įsakymo „ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO STATYBOS INFORMACIJOS 
KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ patvirtinusi NSIK ir jo naudojimas 
nebuvo privalomas. ISO 81346 ir NSIK daugeliu atvejų identiškiems 
elementams naudoja identišką kodinį žymėjimą. 

6.4. Prašome patikslinti reikalavimą  "Modeliavimo taisykles rengia 
Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius arba projekto dalies 
BIM koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir pagrindinių 
projekte naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo 
rekomendacijomis" t.y. kokiu pagrindu iš projektuotojo reikalaujama 
atskleisti modeliavimo taisykles, kai projektui yra keliami reikalavimai 
rezultatui, o ne kokiomis priemonėmis ar taisyklėmis yra vykdomi 
modelio sukūrimo darbai. Prašome patikslinti reikalavimą paliekant 
modeliavimo taisykles, t.y įmonės know-how, kuris yra konfidenciali  
informacija saugoma įmonės vidaus susitarimų. 

Šio reikalavimo esmė – nenaudoti procesų, kurie nepasiteisino praktikoje. 

Šiame reikalavime nėra imperatyviai nurodyta prievolė atskleisti įmonės 
intelektualinę nuosavybę. 



 
6.5. Prašome patikslinti reikalavimą "Statinio informaciniai modeliai turi 

būti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukštus, erdves, sistemas, 
elementus ir pan., o elementai tinkamai priskirti šiems 
grupavimams.", reikalavimas elementus priskirti erdvėms yra 
perteklinis, nes nurodyti kokioje patalpoje yra ventilis, nėra 
būtinybes, nes ventilio padėtį apsprendžia planas, todėl toks 
reikalavimas yra perteklinis ir dubliuojantis. 

Reikalavimas priskirti elementą tam tikram grupavimui yra universalus.  

Grupavimo principas apibrėžiamas BEP, ir priklausomas nuo 
statinio.Pateiktama pavyzdyje TDP stadijoje nėra svarbu kurioje patalpoje yra 
konkretus ventilis, svarbiau kuriai inžinerinei sistemai jis priskirtas. Tačiau 
perduodant informaciją eksploatacijai, pasidaro svarbu ne tik šio ventilio 
inžinerinė sistema, bet ir vieta pastate, patalpoje bei jo unikalus identifikatorius. 

6.6. Prašome patikslinti reikalavimą “Sudarant Projekto kiekių 
žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami, išskyrus atvejus, kai 
to atlikti nėra galimybės ir tai yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP 
dokumente”, toks reikalavimas galimai nesuderinamas su 
STR1.04.04:2017 [aktuali redakcija]  „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ „ 47. <…> Statinio statybos skaičiuojamoji kaina 
nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių 
statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų 
kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius.”, todėl prašome patikslinti 
punktą, kuris nėra suderinamas su galiojančiu teisiniu reguliavimu, 
nes kiekiai imami iš medžiagų žiniaraščių o ne iš BIM modelių. 

STR 1.04.04:2017 nurodo tik minimalius reikalavimus projekto dokumentacijai 
ir niekaip neaprašo reikalavimų skaitmeniniams modeliams. 

Reikalavimo esmė – BIM modelis yra patikimas ir patikrinamas projekto 
informacijos šaltinis. 

6.7. Prašome pašalinti reikalavimą „Kai projekto dalis rengiama 
trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir BIM modelis nepateikiamas, 
Projektuotojas užtikrina, kad trečiosios šalies rengiama projekto 
dalis būtų matoma (sumodeliuota ir sukoordinuota) bendrame BIM 
modelyje. Šios dalies koordinacija neatliekama, reikalingi pakeitimai 
identifikuojami ir perduodami šios Projekto dalies rengėjui.“, nes 
projektuotojas negali prisiimti atsakomybės už trečiųjų šalių 
sprendinius, todėl prašome Užsakovą pasirūpinti kad trečiosios 
šalys atliktų projektus pagal jų reikalavimus, arba panaikinti šį 
reikalavimą. 

Taisome techninę klaidą ir tiksliname reikalavimą: „ Kai projekto dalis 

rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir BIM modelis pateikiamas, 

Projektuotojas užtikrina, kad trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų 

matoma (sumodeliuota ir sukoordinuota) bendrame BIM modelyje. Šios dalies 

koordinacija neatliekama, reikalingi pakeitimai identifikuojami ir perduodami 

šios Projekto dalies rengėjui.“ 

6.8. Prašome patikslinti reikalavimą „Nuorodos į projekte rengiamus 
mazgus ir detales - pavyzdžiui grindų konstrukcijų, sienų ir fasadų 
mazgai ar pan., turi būti priskirtos atitinkamam modelio elementui 
kaip atributinė informacija. Nuorodos (URL), skirtos atributinei 
informacijai priskirti, gali būti sukurtos Užsakovo DVMS platformoje, 
kaip aprašyta šio dokumento skyriuje „Reikalavimai projekto 
informacijos perdavimui“ skyriuje.“ . Šis reikalavimas negali būti 
įgyvendinamas dėl to, kad tik užbaigus projektą Užsakovas perkelia 
duomenis į Užsakovo DVMS, todėl sukurti nuorodų nebus 
galimybės, todėl prašome tikslinti reikalavimą. 

Pirmojo reikalavimo paaiškinimas: nuorodos į mazgus nėra URL nuorodos. 
Reikalavimo esmė: ši informacija turi būti perduodama ne tik dokumentuose, 
bet ir modelyje. 

Antrojo reikalavimo paaiškinimas: URL nuorodos susieja modelio informaciją 
su išoriniais duomenu šaltiniais. Siekiant kad nuorodos vestų į aktualų 
duomenų šaltinį, jos turi vesti į kontroliuojamą aplinką. Praktikoje šios nuorodos 
kuriamos į CDE aplinkoje esančią informaciją – falaus ar katalogus. 
Užsakovas, keisdamas informacijos saugojimo vietą, kartu pakeičia ir 
akualizuoja URL nuorodas. 



 
6.9. Prašome patikslinti 5.3.2 punktą, t.y kokiu pagrindu ir STR punktais 

BIM koordinatoriui yra priskirtos „Funkcinės patikros: erdvių ir 
patalpų atitikimas projektavimo programai, praėjimų pločiai, 
atsparumai ugniai ir pan.“, šios patikros yra projekto ekspertizės 
rengėjų atsakomybės, todėl prašome atsižvelgti ir panaikinti šį 
punktą, nes BIM koordinatorius neturi turėti aukščiau kompetencijų 
ir tai yra perteklinis, dubliuojantis darbas. 

BIM koordinatorius turi galimybę atliekti ir automatizuotas modelių patikras, 
kurių rezultatai gali būti perduoti suinteresuotoms pusėms. Analogiškas 
patikras, kurių pagrindu pateikiamos pastabos projektui, atlieka ir Užsakovas. 

Nurodytoje lentelėje pateikti siūlomi modeliu patikrų aspektai ir jų įvedimo į 
modelių tikrinimo matricą kriterijai. 

Pirkėjas neatsižvelgs ir nepanaikins šio punkto. 

6.10. Prašome patikslinti 5.3.2 punktą, t.y kokiu pagrindu ir STR punktais 
BIM koordinatoriui yra priskirtos „Funkcinės patikros: evakuacijos 
kelių pločiai ir aukščiai, įrangos aptarnavimo erdvės ir pan..“, šios 
patikros yra gaisrinės saugos projekto dalyvių, projekto rengėjų, 
projekto ekspertizės rengėjų atsakomybės, todėl prašome atsižvelgti 
ir panaikinti šį punktą, nes BIM koordinatorius neturi turėti šių 
kompetencijų ir tai yra perteklinis, dubliuojantis darbas. 

BIM koordinatorius turi galimybę atliekti ir automatizuotas modelių patikras, 
kurių rezultatai gali būti perduoti suinteresuotoms pusėms. Analogiškas 
patikras, kurių pagrindu pateikiamos pastabos projektui, atlieka ir Užsakovas. 

Nurodytoje lentelėje pateikti siūlomi modeliu patikrų aspektai ir jų įvedimo į 
modelių tikrinimo matricą kriterijai. 

Pirkėjas neatsižvelgs ir nepanaikins šio punkto. 

6.11. Prašome patikslinti 5.3.2 punktą, t.y kokiu pagrindu, kokiu BIM 
taikymo atveju, ar STR punktais BIM koordinatoriui yra priskirtos 
„Žiniaraščių ir modelių kiekių atitikimas“, šios patikros yra projekto 
dalių vadovų atsakomybė, todėl prašome atsižvelgti ir panaikinti šį 
punktą, nes BIM koordinatoriaus kompetencija nėra lygi projekto 
dalies vadovo kompetencijai, ar konkrečios projekto dalies rengėjo, 
o juo labiau visų projekto dalių. 

Užsakovo reikalavimų projekto TDP stadijai 5 skyriuje nurodyti projekto BIM 
tikslai. 5.1.4 punkte kaip vienas iš tikslų nurodyta „Tikslūs kiekių žiniaraščiai“. 

6.12. Prašome patikslinti 5.3.3 punkto formuluotę „Projekto dalių pateikimą 
ir atnaujinimą kontroliuoja BIM koordinatorius arba BEP dokumente 
nurodyti projekto dalių BIM koordinatoriai.”, tokia atsakomybė yra 
projekto vadovo arba projekto dalies vadovo, nes kalbama apie 
projekto dalių pateikimą, BIM koordinatorius neatsako už projekto 
dalių pateikimą. 

BIM koordinatorius turi kontroliuoti kad projekto informacija būtų pateikiama 
pagal BEP nuostatas. 

PDV ir PV pateikia informaciją, o BIM koordinatorius patikrina jos pateikimą ir, 
jei reikia, informuoja ją pateikusį asmenį arba sutvarko pagal BEP reikalavimus.  
Pavydžiui, dažniausiai pasitaikantis neatitikimai – nekorektiškas savybės arba 
failo pavadinimas. 

6.13. Prašome patikslinti 5.4.3 punkto reikalavimą „Grafinės informacijos 
elementų sluoksnių struktūra sudaroma pagal projektavimo metu 
galiojančias LST EN ISO 13567-1 „Techniniai gaminių dokumentai. 
Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių sandara ir pavadinimai. 
1 dalis. Apžvalga ir principai“ bei LST EN ISO 13567-2 „Techniniai 
gaminių dokumentai. Kompiuterinio projektavimo (CAD) sluoksnių 
sandara ir pavadinimai. 2 dalis. Statybos dokumentuose vartojamos 
sąvokos, formatai ir kodai“ nuostatas. Nurodytoje sluoksnių 
struktūroje galima praleisti tuos komponentus, kuriuos galima 
nustatyti pagal pateikiamos informacijos metaduomenis – failų 

STR nenustato reikalavimų skaitmeninių duomenų struktūrai.  

Reikalavimas nėra perteklinis. 



 
pavadinimus ir pan.“ ar minėti reikalavimai galimai neviršija STR 
nurodytų reikalavimų ir nėra pertekliniai. 

6.14. Prašome patikslinti 5.6 punktą „Modelio vientisumo patikra angl. 
Integrity check“ patikrose nėra nurodyti atsakinti dalyviai – projektų 
dalių vadovai, kaip yra padaryta Sankirtų patikros atveju. 

PDV ir PV sąmoningai pašalinti iš modelio vientisumo patikros, kadangi ši 
patikra turi būti atliekama automatizuotomis priemonėmis. Šios patikros 
rezultatai perduodami PDV ir PV, kurie ir imasi priemonių neatitikimams 
pašalinti. 

Sankirtų patikros atveju reikalingos ekspertinės žinios vertinant konkrečios 
sankirtos įtaką projekto sprendiniams, todėl PDV ir PV į ją įtraukti kaip atsakingi 
dalyviai. 

6.15. Prašome patikslinti 6.1.1 punktą „Visuose BIM modeliuose privaloma 
užtikrinti spalvinį sistemų ir elementų žymėjimą. Konkrečios 
sistemos ar elemento spalva derinama BEP rengimo metu.“ 
Konkrečiai kurio STR reikalavimais yra pagrįstas šis punktas, ir jo 
nesant, galimai pakeisti reikalavimą į rekomendaciją, 

STR nenustato reikalavimų skaitmeninių duomenų struktūrai ar reikalavimų 
jiems. 

Užsakovui priimtinas tas spalvinis žymėjimas, kuris naudojamas dalykinėje 
srityje. 

6.16. Prašome patikslinti 6.1.1 punktą „Modeliuojant statinio interjero dalį, 
turi būti galimybė eksportuoti konkrečius apdailos kiekius (dažymas, 
tinkavimas, angokraščių aptaisymas ir pan.),” konkrečiai 
“angokraščių aptaisymas”, kokiu reikalavimu ir detalumo lygiu 
remiantis, bei kokiam projekto etapui keliamas tokio lygio 
reikalavimas? 

Šis reikalavimas taikomas statinio interjero dalyje, kuri rengiama arba kaip 
atskiras modelis, arba integruojama į SA dalį. 

6.17. Prašome patikslinti 6.1.1 punktą “Šios projekto dalies modeliai 
atvaizduojami kaip įmanoma projektiniams sprendiniams artimesne 
spalva bei geometriniu detalumu (grindų dangos, sienų apdaila, 
angokraščiai, palangės, grindjuostės, baldai ir pan.)“, konkrečiai 
“artimesne spalva”, kokiai projekto stadijai yra keliamas šis 
reikalavimas, ir jei keliamas projektinių pasiūlymų ar esamos 
situacijos modeliams, kokiu galiojančiu STR punktu toks 
reikalavimas yra keliamas? 

Šis reikalavimas taikomas statinio interjero dalyje, kuri rengiama arba kaip 
atskiras modelis, arba integruojama į SA dalį. 

6.18. Prašome patikslinti 6.1.3 punktą “Elementų, modeliuojamų 
apibendrintais tūriais matmenys parenkami taip, kad būtų įvertintos 
už pagrindinio tūrio išsikišančios dalys arba šios dalys 
modeliuojamos atskirai, pvz. durų rankenos, apvadai, čiaupų ar 
ventilių rankenėlės, pavaros ir pan.” Ir jį patikslinti, nes nėra aišku 
kuriai projekto stadijai kelaias šis reikalavimas? 

Šis reikalavimas universalus ir nepriklauso nuo projekto stadijos.  

Reikalavimo esmė: elementų geometrinis detalumas turi būti toks, kurio 
užtenka BIM tikslams pasiekti. 

6.19. Prašome patikslinti 6.1.4 punktą “Elementų gabaritai pateikiami -
0...+10 mm tikslumu.”, nurodant konkrečiai kurios projekto stadijos 
modeliams yra iškeltas šis reikalavimas, ir kokiu pagrindu yra 
nurodytas šie konkretūs skaičiai, arba pašalinti šį reikalavimą. 

Šis reikalavimas universalus ir nepriklauso nuo projekto stadijos.  

Reikalavimo esmė: elementas negali būti sumodeliuotas mažesnis nei yra jo 
realus dydis ir jis neturi būti didesnis tiek, kad susikirstų su gretimu elementu. 



 
6.20. Prašome patikslinti 6.1.4 punktą  “Elementams reikalinga 

aptarnavimo arba jų veikimo zona pateikiama -0...+50 mm 
tikslumu.”, kuriai projekto stadijai, kuriems modeliams elementams 
šis reikalavimas yra taikomas, arba pašalinti šį reikalavimą. 

Šis reikalavimas universalus ir nepriklauso nuo modelio.  

Elemento aptarnavimo ar veikimo zona arba tūris turi būti numatytas toks ir ten, 
kokio reikia elementui aptarnauti arba jo normaliam veikimui užtikrinti. 

Reikalavimas taikomas visose projekto stadijose tiems elementams, kuriems 
tai yra aktualu. 

6.21. Prašome patikslinti 6.1.4 punktą “Matmenų, kurių paskutinis 
skaitmuo yra „0“ galimas nuokrypis yra +- 5 mm , jei projekto 
dokumentuose nenurodyta kitaip.”, kuriai projekto stadijai, kuriems 
modeliams elementams šis reikalavimas yra taikomas, arba pašalinti 
šį reikalavimą. 

Šis reikalavimas taikomas projekto brėžiniuose nurodytiems matmenims ir 
nepriklauso nuo projekto stadijos, dalies arba elemento. 

Reikalavimo esmė: projekto rengėjas privalo pateikti tuos matmenis, kurie jam 
yra svarbūs ir reikalingi o techninėje specifikacijosje nurodyti būdus jiems 
užtikrinti bei patikrinti. Nurodyta 5 mm tolerancija optimaliai įvertina galimas 
statybines paklaidas ir nereikalauja specialių matavimo metodų. 

Reikalavimas nebus pašalintas. 

6.22. Prašome patikslinti 6.3.1 punktą “CDE turi suteikti galimybę Projekto 
valdytojui ir Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą BIM modelio 
informaciją statinio projektavimo laikotarpiu.”, kaip tai suderinama su 
šio projekto apimtimi, nes nėra atliekamas TDP, todėl sąlyga yra 
perteklinė, nes apima laiką kuris nėra šios sutarties apimtyje. 

Kaip “projektavimo laikotarpis” bus suprantamas tas laikotarpis, kuriame 
galioja sutartis. Užsakovas nereikalaus kad Rangovas išlaikytų aktyvią ir 
naudojamą CDE aplinką pasibaigus darbų sutarčiai. 
Pirkėjas atkreipia dėmesį, kad šiuo pirkimu perkamas ir TDP parengimas (žr. 
SPS 6 Priedo 1.1 punkte). 

6.23. Prašome patikslinti 6.3.1 punktą “Projekto rengėjas, esant poreikiui, 
įsipareigoja savo sąskaita viso projektavimo proceso metu 
nemokamai suteikti Projekto valdytojui ir Užsakovui iki 5 pasirinktos 
CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų.”, nes nėra apibrėžta 
konkrečiai kas apmoka pagrindinę programinės įrangos nuomą, 
nurodytas “projektavimo proceso” metu, viršija sutarties apimtį, todėl 
vienintelis galimas sprendimas yra užsakovui įsigyti CDE aplinką 
projektui, nes kitaip sąlygos išpildyti nėra galimybės, nes sutartis 
neapima tolimesnio projektavimo proceso, t.y. techninio darbo 
projekto. 

Kaip “projektavimo procesas” bus suprantamas tas laikotarpis, kuriame galioja 
sutartis. Užsakovas nereikalaus kad Rangovas išlaikytų aktyvią ir naudojamą 
CDE aplinką pasibaigus darbų sutarčiai. 

Pirkėjas atkreipia dėmesį, kad šiuo pirkimu perkamas ir TDP parengimas (žr. 
SPS 6 Priedo 1.1 punkte). 

6.24. Prašome patikslinti  6.3.2 punktą “Kai Projekto rengėjas modelio 
kūrimui pasirenka specifinę programinę įrangą, su kuria Projekto 
valdytojo komanda nėra susipažinusi, Projekto rengėjas turi numatyti 
suderintos programinės įrangos instaliavimą Projekto valdytojo 
kompiuteriuose ir trumpus, iki 4 val. trukmės mokymus bei iki 2 val. 
bendros trukmės konsultacijas telefonu ar interaktyviu vaizdo 
skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius darbo su programa ir 
informacijos peržiūros bei tikrinimo principus.”, nepatikslinus minėto 
punkto, projektuotojui pasirinkus revit programinę įrangą BIM 

Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai Rangovas neturi galimybės pateikti 
informacijos Užsakovui priimtinu formatu, kitu nei naudojamos programinės 
įrangos. 

Užsakovas naudoja IFC duomenų formatą projekto eigai bei sprendiniams 
kontroliuoti. 



 
modelio kūrimui, ji turės būti projektuotojo lėšomis įdiegta į Užsakovo 
kompiuterius, kas viršija sutarties apimtį, todėl prašome punktą 
patikslinti arba pašalinti. 

Užsakovas turi galimybę peržiūrėti IFC duomenų formatą; Revit ir Archicad 
modelius jų pradiniais formatais; DWG, DWF ir DGN failus jei juose nėra 
spacifinių papildinių objektų (kuriems reikalingas Autodesk * Object Enabler). 

6.25. Prašome patikslinti 6.4 punktą “CDE aplinka turi būti sukurta ir 
valdoma taip, kad būtų galima dalintis bendra projekto informacija, 
<…>”, projektuotojas CDE nekuria ir negali užtikrinti sąlygų kaip 
CDE buvo kuriama, todėl prašome patikslinti formuluotę. 

CDE aplinkos pasirinkimas ir jos duomenų struktūros sukūrimas yra Rangovo 
atsakomybė pagal EIR 7.10 skyrių. 

 

6.26. Prašome patikslinti kas laikoma “CDE aplinkos valdytoju”? CDE aplinkos valdytojas yra projekto dalyvis, kuris projekte suteikia CDE 
aplinką ir apmoka už šią paslaugą CDE paslaugos tiekėjui. 

 

6.27. Prašome patikslinti 7.3 punktą “Galimybė prisijungti iš anksto 
nesukonfigūruota ar nestacionaria įranga ir nuotoliniu būdu - 
planšetiniu kompiuteriu, mobiliu telefonu ir pan.”, patikslinti, galimai 
reikalavimas viršija būtinybę, nes reikalavimas pasiekti mobiliu 
telefonu, kai yra užtikrinama galimybė pasiekti Kompiuteriu, yra 
daugiau nei reikalaujama iš projekto, todėl prašome reikalavimą 
pašalinti arba jį patikslinti. 

Šio reikalavimo esmė – galimybė pasiekti CDE aplinką nenaudojant specifinės 
programinės įrangos.  

Reikalavimas nekeičiamas.  

 

6.28. Prašome patikslinti 8 punktą “BIM modelis, perduodamas pradiniu 
programinės įrangos formatu (RVT, PLN, DWG, DGN ir pan.) turi 
būti paruoštas galimam panaudojimui, t. y. pridėti visi reikiami 
išoriniai failai, modeliai atsieti nuo Projekto rengėjui ar jo rangovams 
priklausančių ar jo valdomų paslaugų (serveriai, debesijos 
paslaugos ir pan.).”, konkrečiai “pridėti visi reikiami išoriniai failai”, 
reikalavimas viršija sutarties apimtis, nes turi būti pateiktas modelis 
atitinkantis IFC formatu, IFC formatas neperduota jokių reikiamų 
išorinių failų, todėl reikalavimas yra neįgyvendinamas. Remiantis 
prašome patikslinti reikalavimą. 

EIR 8 skyriuje nurodyta Rangovo pareiga perduoti Užsakovui projekto 
informaciją ir dokumentaciją redaguojamais formatais.  

Reikalavimas nekeičiamas. 

 

6.29. Prašome patikslinti 8 punkto reikalavimą „Techninių specifikacijų 
PDF failai paruošiami taip, kad būtų galima automatiniu būdu išgauti 
nuorodas į konkrečią specifikaciją – naudojamos PDF formate 
numatytos informacinės nuorodos (named destinations ar pan.).“  
nes tokios apimties sprendimas viršija realų Projektinių pasiūlymų 
poreikį, ir tokiu atveju kiekvieno elemento techninę specifikaciją 
reiktų kurti kaip unikalų failą, taip pat nėra aišku kokiam etapui šis 
reikalavimas yra skirtas. 

Projekto PP stadijoje techninės specifikacijos nėra ruošiamos ir todėl šis 
reikalavimas PP stadijai nebus taikomas. 

Projekto įgyvendinimo planas ruoštas kaip integralus dokumentas, neskaidant 
projekto į atskiras stadijas. 

6.30. Prašome patikslinti 9 punktą jį patikslinant, nes jis viršija sutarties 
apimtį, todėl punktas negali likti PPVP apimtimi, nes projektas 
užbaigiamas PP etapo pasiektais BIM rezultatais – modeliais. 

Projekto informacinio modelio įgyvendinimo planas neskaidomas pagal 
projektavimo stadijas. 



 
PP etapo informacija nėra naudojama statybos užbaigimui, todėl ši nuostata 
PP stadijai neaktuali ir netaikoma. 

6.31. Prašome patikslinti 9.2 punktą, jį patikslinant arba pašalinant, nes 
PP etapo perdavimas į FM sistemas nėra sutarties apimtyje. 

Projekto informacinio modelio įgyvendinimo planas neskaidomas pagal 
projektavimo stadijas. 

PP etapo informacija nėra naudojama pastato valdymui, todėl ši nuostata PP 
stadijai neaktuali ir netaikoma. 

7. Klausimai dokumento „Sutarties 8 priedas Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui“ daliai „UAB Vilniaus Vystymo Kompanija 
naudojamų atributų sąrašas ir ju paaiškinimai“ B3/B4/B5-01, Versija 1.0, 74 puslapiai: 

7.1. Prašome patikslinti esminį reikalavimą atributų pavadinimus projekto 
dalių BIM modeliuose įvesti anglų kalba ir po to naudoti modelio 
informaciją formuojant žiniaraščius, kokiu pagrindu galima kurti 
medžiagų žiniaraščius ne LR valstybine kalba. 

Modelio atributų ir savybių pavadinimai yra šių atributų ar savybių meta 
informacija. Siekiant sklandaus darbo proceso, šią informaciją norime gauti IFC 
formato duomenimis, pagal ISO 16739 aprašytus duomenų modelius. 

Projekto žiniaraščiuose elementų atributų ar savybių pavadinimai nėra 
naudojami. 

7.2. Prašome patikslinti 3.1 punktą „UAB Vilniaus Vystymo Kompanija 
naudojamų atributų sąrašas (toliau – Sąrašas) parengtas pagal 
buildingSMART skelbiamą IFC standarto atributų sąrašą ir 
specifikaciją [5.1], jo IFC4x3 versiją.“, konkrečiai reikalavimus taikyti 
IFC4x3 versiją, kurios palaikymas iki šiol nėra pilnai įgyvendintas, 
konkrečiai Revit programa susiduria su sunkumais, naudojant 
IFC4x3 standarto failus kaip referencinius failus. 

Šis punktas apibrėžia tik sarašui sudaryti naudotos informacinio modelio 
schemos versija ir neįpareigoja naudoti tik IFC 4x3 duomenų schemos.  

Savybės, kurios nėra apibrėžtos kitose IFC schemos versijose gali būti 
perduodamos tokiais pat pavadinimais, suderintame savybių rinkinyje. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Sutarties priedas Nr. 8_BIM reikalavimai_AKTUALI REDAKCIJA. 

 

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Rasa Prieskienė, tel. nr.: +370 621 77567. 

 


