
Atsakymai į gautus paaiškinimus dėl techninės dokumentacijos Nr. 1 
 
AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija į tiekėjo CVP IS priemonėmis 
gautus paaiškinimus dėl paviešinto griovimo aprašo atsako taip: 
1. Klausimas. Įvykdymo terminai nurodyti griovimo apraše nerealūs, atsižvelgiant į oro sąlygas 
regione, ar bus terminai nustatyti darbams kitokie.  
1. Atsakymas: Šiuo metu yra skelbiamas griovimo aprašas pastaboms teikti. Tačiau darbų 
vykdymo numatomoje pasirašyti sutartyje terminai yra (20 (statybvietės perdavimas 
Rangovui) + 60 (Darbų atlikimas ir užbaigtų Darbų perdavimas Užsakovui su privalomaisiais 
statybos užbaigimo dokumentais) + 30 (statybos užbaigimo procedūros) = 110 d.). Sutarties 
projekte numatytas darbų terminas yra tinkamas ir realus. Oro sąlygos apraše numatytiems 
darbams atlikti jokios įtakos neturi. Pridedamas numatomas sutarties projektas. 
2. Klausimas. Griovimo apraše nurodyta, kad bus reikalingi SLD, ar juos turi užsakovas, ar 
Rangovas privalės juos gauti, derinimo terminai dėl SLD nerealūs, užtrunka apie 1-1,5 mėnesį.  
2. Atsakymas: Sutarties vykdymo metu SLD pateiks Užsakovas. Pridedamas numatomas 
sutarties projektas. 
3. Klausimas. Kokie kiekiai atliekų liks Užsakovui, o kas atiteks Rangovui, tai yra svarbu 
įsivertinant grįžtamasias medžiagas.  
3. Atsakymas: Preliminarūs likutinių medžiagų kiekiai nurodyti griovimo aprašo 5.1 lentelėje 
„Atliekų žiniaraštis“. Lentelėje taip pat nurodyta, kurias medžiagas rangovas perduoda 
Užsakovui, o kurias rangovas privalo perduoti utilizuoti specializuotai įmonei. 
4. Klausimas. Ar kadastriniai matavimai bus reikalingi, žemės duomenų tikslinimas ar 
reikalingas? 
4. Atsakymas: Kadastrinės bylos turi būti atnaujintos atlikus griovimo darbus. Pagal 
Numatomoje pasirašyti sutarties projekto 10.6 p. Rangovas kartu su užbaigtų Darbų 
perdavimo statytojui aktu privalo Užsakovui pateikti tinkamus bei visiškai sukomplektuotus 
privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ reikalavimus.  Pridedamas numatomas sutarties projektas. 
5. Klausimas: Kokie kvalifikaciniai reikalavimai. 
5. Atsakymas: Šiuo metu yra paskelbtas būsimo pirkimo griovimo aprašas, tai yra tiekėjai gali 
pateikti paklausimus / pastabas dėl paviešinto griovimo aprašo sąlygų. Kvalifikaciniai 
reikalavimai bus nustatyti ir paskelbti kaip bus paskelbtas konkursas. Pažymėtina, kad šiuo 
metu tiekėjai neturi ir negali pateikti komercinių pasiūlymų. 
 


