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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Egidijus Peleckis

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uZsakovas)

Sakiy rajono savivaldybé
BaZny¢ios g. 4, LT-71120, Sakiai

Pirkimo pavadinimas

InZinerinio statinio, saulés §viesos energijos elektrinés (Vakary g. 36A,
Gelgaudiskio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo prieZiiiros
paslaugy pirkimas.

Statinio adresas Vakary g. 36A, Gelgaudiskio m., Sakiy raj. savivaldybeé

Statybos rusis Nauja statyba

Statinio  (-iy)  ar | InZinerinio statinio grupé: Kitos paskirties inZineriniai statiniai

statiniy grupés | InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):Energijos i§ atsinaujinanéiy istekliy
paskirtis gamybos

Statinio kategorija Neypatingas

Statinio projekto Techninis darbo projektas

rengimo etapas

IL

PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

Projektavimo
paslaugy apimtis

Perkamy paslaugy apimtis:

8.1 Techninis darbo projektas (toliau — Projektas);

Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas statytojo (uZsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaiCiuojamajai kainai nustatyti, projektiniams pasitilymams parengti, statybg
leidZian¢iam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Projekto sudedamosios dalys i8déstytos STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, taciau kiekvienu atveju Projekto
sudedamgasias dalis projektuotojas nustato atsiZvelgdamas j projektuojamo
statinio specifika.

Biitinos suprojektuoti dalys:

Bendroji, sklypo plano, statinio architektiiros;

Elektrotechnikos;

Kainos skai¢iuojamoji;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

Suprojektuoti kelia patekimui j sklypa;

Projektuojamame sklype suprojektuoti melioracijos dalj.
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8.2. Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) turi biiti parrengtas,
suderintas su statytoju (uzZsakovu), pateiktas ekspertizei (jei privaloma) — 220
kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos. I$ jy: per 120 kalendoriniy
dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos parengti projektiniai pasialymai ir jkelti
i informacing sistemg (IS) .Infostatyba“ statybg leidZian¢iam dokumentui
gauti.
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8.3.Paslaugos Teikéjas turés parengti techninj darbo projekts, bei vykdyti
Projekto vykdymo prieziira. Projekto vykdymo prieZiliros trukmeé — nuo
statybos darby pradZios iki statybos uZbaigimo dokumento gavimo.

Techniniame darbo projekte numatyti:

| 8.3 Projektuoti saulés elektring ant Zemes;
8.4 Suprojektuotus  saulés  elektrinés  elementus  iSdéstyti
proporcingais atstumais sklype;
8.5 Statinio konstrukcijos metalinés, montuojamos ant poliy jkalamy
j Zeme;

8.6 Saulés elektrinés galingumas nemaZesnis kaip 2 MW, bet nedidesnis kaip
2,1 MW, moduliai turi biiti parinkti tokie, kad uZtikrinty nemaZesng kaip 2
rr“wln., kW/h elektros gamyba per metus;
8,7 Projektuoti viskg viename komplekse, Zemés vietoje parodytame
brézinyje;
8.8 ESO tinkly prisijungimo salygos pridétos;
8.9 Zemeés sklypo savininkas yra Sakiy rajono savivaldybés administracija
(dokumentai pateikiami);
8.10 Elektros gamyba bus naudojama savo poreikiams patenkinti j tinklg
neparduodama;
8.11 Reikalingus projekty derinimus jsivertina projektuotojas;
8.12 Elektriné aptverta tvora, suprojektuota stebéjimo sistema.
Kiti nurodymai:
8.13 Parengto projekto informavimas visuomenei pagal STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus.
8.14 Projektas turi biiti parengtas taip, kad visi siilomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos biity technologiskai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
| ilgaamZiai. ] pasifilymo kaina turi buti jskai¢iuoti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo
islaidos.

9.1 Prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy sglygy uzsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame Projekte.

9.2 Projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams |
dokumentams neatlygintinas taisymas.

9.3 Projektas turi biiti parengtas kokybiskai, jvertinant galiojancias
Kitos biitinos normatyviniy techniniy dokumenty nuostatas.
paslaugos projektui 9.4. Esant poreikiui projektavimo uZduotis gali biiti kei¢iama.
parengti (kai taikoma)
Kiti nurodymai:

9.5 Projektuotojas visus igkilusius klausimus ir problemas, susijusias su Sioje
techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduo¢iy vykdymu, turi spresti
savarankiskai, ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik suderines uzsakovu.
9.6. Projektuotojas atliks projekto vykdymo prieZiiirg.

Statytojo (uzsakovo) 10.1. Nekilnojamojo turto registro iSrasas;

pateikiamas e )
dokumenty sarasas 10.2. Prijungimo salygos Nr. GAM25-37127.

111. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1 Proje_ktas rengiamas vadovaujantis LR statybos jstatymu ir kjtaﬂ
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
| aktais, reglamentuojanéiais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis ar |

Statinio projekte
taikoma teisé ir




normatyviniai
dokumentai

visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei §ia technine
specifikacija ir jos priedais.

12.2 Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje ¥iuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

10.3 Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojandiy perkamas paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal
galiojancius teisés aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytojg (uZsakova).

12.

Kiti derinimai, statyba
leidZianéio dokumento
gavimas, projekto
ekspertizé

Kiti derinimai:

11.1 Pristatyti Projekta statytojui (uZsakovui) iki sprendiniy detalizavimo
objekte arba statytojo (uzsakovo) nurodytoje vietoje ir gauti jo suderinimg.

11.2 Parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uzsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

11.3 Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.

Statybg leidZian¢io dokumento gavimas. Projektuotojas privalo:

11.4 Paskelbti Projekta LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZidiros
informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“.

11.5 Atlikti Projekto vieSinimo / Visuomenés informavimo proceduras.

11.6 Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statyba leidZiantj dokuments
padariniy Salinimas* suderinti Projektg su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, apmokeéti ir gauti statyba leidZiantj dokumentg statytojo (uZsakovo)
vardu.

Projekto ekspertizé:

11.7 Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka statytojas (uZsakovas).

11.8 Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektg pagal
statinio ekspertizés i§vadas per statytojo (uZsakovo) nustatyta terming (bet ne
ilgesnij kaip per 10 darbo dienu).

13.

Projekto jforminimas
ir pateikiamy projekto
komplekty skai¢ius

12.1 Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé,
kity reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

12.2 Projekto komplektai turi biti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.

12.3 Projektuotojas baigus projekta pateikia 2 (du) egzempliorius Projekto
popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skaitiavimy (pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®);

- 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais analogiskai
suformuotoms popierinéms byloms. Skaitmeninéje formoje turi bati jrasyti ir
visi projekto failai DWG formatu.
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