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[bookmark: _Toc178663681]SUTRUMPINIMŲ IR SĄVOKŲ SĄRAŠAS
	Sutrumpinimas
	Reikšmė

	DP
	Darbo projektas

	TP
	Techninis projektas

	TS
	Techninės sąlygos

	ARK
	Alytaus rajoninė katilinė

	
	

	Organizacinės/techninės sąvokos

	Užsakovas
	Rangovo darbo rezultato gavėjas

	Rangovas
	Juridinis asmuo, įsipareigojęs vykdyti darbus pagal Užsakovo technines sąlygas ir reikalavimus. Jis įtraukiamas į sutartį. Kaip generalinis Rangovas jis atstovauja savo subrangovus numatytus sutartyje.

	Objektas
	Vieta, į kurią Rangovas privalo pristatyti įrangą ir atlikti darbus kartu su tam tikra teritorija, kurią, Užsakovui leidus, Rangovas gali naudotis atlikdamas sutarties įsipareigojimus.

	
	



[bookmark: _Toc178663682]BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ
1.1. Užsakovas (Statytojas)  ̶ UAB „Alytaus šilumos tinklai“.
1.2. ARK katilų salėje esančios dvi kolonos, virš kurių yra sumontuota antro aukšto perdanga, pradėjusios trūkinėti. Dalies perdangos plokščių, esančių pirmame ir antrame aukštuose, vietomis suiręs armatūros apsauginis sluoksnis, armatūra paveikta korozijos.
1.3. [bookmark: _Hlk136940048]Pirkimo objektas:
1.3.1. Darbo projekto (DP), pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą (TP), pagal Užsakovo pateiktas technines sąlygas (TS), ekspertų atliktų konstrukcijų būklės vertinimo išvadas ir Rangovo išsianalizuotą ir įsivertintą esamą ARK situaciją, parengimas;
1.3.2. [bookmark: _Hlk137025670]ARK pastato kolonos ir kitų su ja susietų konstrukcijų kapitalinio remonto atlikimas pagal TP, DP, TS bei ekspertų išvadas.
1.4. Remontuojamas ARK pastatas priskiriamas ypatingųjų statinių kategorijai.
1.5. Remontuojamo pastato adresas: Pramonės g. 9, Alytus 62175.
1.6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

[bookmark: _Toc178663683][bookmark: _Hlk136590685]BENDRI REIKALAVIMAI
1.7. Apsilankymas būsimoje darbų atlikimo vietoje. Pirkimų dalyvis dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje remonto darbų vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus paslaugų / darbų metu būtinus atlikti darbus. Projektavimo ir remonto metu iškilus nenumatytiems klausimams, Rangovo atsakomybė juos išspręsti nedidinant sutarties kainos.
1.8. Kartu su pasiūlymu Rangovas pateikia Veiklų sąrašą su darbų  vykdymo grafiku (TS priedas Nr. 1).
1.9. Projektavimo ir atliekamų darbų sąnaudų vertė (pateikiant darbų lokalines sąmatas) apskaičiuojama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priede nustatytais Skaičiuojamosios kainos nustatymo principais. 
1.10. Pateikiamuose kainų skaičiavimuose be kainos ir kitų duomenų turi būti nurodytas skyrius, darbo pavadinimas, kodas, mato vienetas ir kiekis, kur:
1.10.1. [bookmark: _Hlk175290628]skyrius – darbų skyrius, kuriame bus išvardinti darbai arba darbų subskyriai su savais darbais. (neturi kodo, matavimo vienetų ir kiekio);
1.10.2. darbo pavadinimas– tai darbų ir išlaidų aprašymai;
1.10.3. kodas – darbo kodas iš sąmatinės programos, o jeigu jo nėra tai būtinai turi būti sukurtas;
1.10.4. kiekis – planuojamas atlikti darbų, paslaugų, medžiagų kiekis.
1.11. . Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Užsakovui pritarimui.
1.12. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad paslaugas / darbus vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1.13. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir remonto darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.
1.14. Darbų ir medžiagų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar techninio projekto dokumentuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
1.15. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrenginiai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas.
1.16. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, prieš 24 val. privalo informuoti Užsakovą ir statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
1.17. Rangovas privalo pranešti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
1.18. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, įrenginys, medžiagos arba darbų kokybė ar DP yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, techninių sąlygų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą projekto dalį, įrangą, įrenginį, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešti Užsakovui ir Rangovui ir nurodyti priežastis. Tokiu atveju Rangovas techninio prižiūrėtojo nurodytu terminu privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, įrenginį kad šie atitiktų šiame punkte minėtus reikalavimus.
1.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.
1.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms, įrangai ar įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ar įrenginiai atitiktų TS, DP sprendinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
1.21. Darbai atliekami patalpoje. Patalpoje aplinkos sąlygos sekančios:
1.21.1. Oro temperatūra – +10 / +30 C;
1.21.2. Santykinė drėgmė – 50 / 90 .
1.22. Rangovas prieš darbų pradžią Užsakovo technikos direktoriaus vardu pateikia darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos.
1.23. Darbo vietos paruošimo darbai, atskiriant darbo zoną, turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Užsakovu.
1.24. Rangovai, vykdydami darbus UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijose, privalo griežtai laikytis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.
1.25. Rangovas pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie ARK elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.
1.26. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. 
1.27. Visas medžiagas tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.
1.28. Rangovas turi apsirūpinti techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus.
1.29. Rangovas privalo savo lėšomis apsirūpinti būtinomis apsaugos, higienos ir priešgaisrinėmis priemonėmis. Taip pat Rangovas atsakingas už darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos reikalavimų vykdymą.
1.30. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
1.31. Jei vykdant darbus bus išardomos pastatų fasado konstrukcijos ar detalės, stogo ar pačio pastato perdangos ir / ar sienos, atitvaros (ar jų dalis) jos turės būti atstatomos iki ne blogesnės nei buvusios būklės (jeigu projekte nebus numatyta kitaip).
1.32. Rangovas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga perkamoms paslaugoms teikti.
1.33. Įvykus Užsakovo teritorijoje nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Rangovas. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.
1.34. Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo Rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

[bookmark: _Toc178663684]DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI. 
1.35. Darbus Rangovas pradeda ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties įsigaliojimo.
1.36. Visų TS, TP ir DP numatytų darbų atlikimo terminas – 65 (šešiasdešimt penkios) darbo dienos skaičiuojant nuo remonto zonų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.37. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties įsigaliojimo turi pateikti darbų vykdymo grafiką. 
1.38. Rangovas darbus vykdo pagal su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu darbų grafikas gali būti keičiamas (koreguojamas) dėl:
1.38.1. sutartyje ir TS numatytų terminų sustabdymo, pratęsimo ar nukėlimo,
1.38.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui,
1.38.3. taip pat dėl kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pirkimo paskelbimo. 
1.39. Darbų vykdymo grafikas keičiamas (koreguojamas) šalių susitarimu.

[bookmark: _Toc178663685]PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR DARBŲ VYKDYMO TVARKA
1.40. Pagal Užsakovo pateiktas TS ir TP bei Rangovo išsianalizuotą ir įsivertintą esamą ARK situaciją (tiek statybinės tiek ir šilumos gamybos technologinės dalies susietos su remontuojamu objektu) Rangovas privalo parengti DP su sąnaudų kiekių žiniaraščiais, Užsakovo nurodytoje įmonėje atlikti DP konstrukcijų dalies ekspertizę, vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis DP, TP (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), TS ir ekspertų išvadose numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
1.41. Rengiamame DP turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus („Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija XIII skyrius „Statybinės medžiagos“).
1.42. Rangovas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus siejamus su pirkimo objektu.
1.43. Iki darbų pradžios Užsakovas paskiria statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą.
1.44. Iki statybos darbų pradžios Rangovas paskiria Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalės vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
1.45. Rangovas, prieš pradedant kapitalinio remonto darbus, pateikia Užsakovui statybos taisykles. 
1.46. Iki kapitalinio remonto darbų pradžios Rangovas parengia statybos (kapitalinio remonto) darbų technologinį projektą.
1.47. Rangovas turės laiku parengti / parūpinti / gauti, suderinti, tvarkyti visus darbų atlikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, vizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Užsakovas.
1.48. Rangovas yra atsakingas už visus visiškai užbaigto projekto darbus, laikantis įskaitant bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos (LR) įstatymų, Europos Sąjungos (ES) ir kitų norminių dokumentų reikalavimų.

[bookmark: _Toc178663686]REIKALAVIMAI ATLIEKŲ TVARKYMUI
1.49. Statybines ir griovimo (demontavimo) atliekas utilizuoti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių bei Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių naujausių redakcijų reikalavimus.
1.50. Darbų atlikimo metu atsiradusias metalo atliekas, netinkamas tolesnei eksploatacijai, Rangovas Užsakovo vardu turi priduoti į Užsakovo nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę Alytaus miesto teritorijos ribose.
1.51. Rangovas privalo su Užsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusių atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:
1.51.1. paskirti savo atstovą (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;
1.51.2. rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;
1.51.3. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);
1.51.4. darbų vykdymo metu prižiūrėti savo darbo zoną, kad ji būtų tvarkinga;
1.51.5. ant konteinerių nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;
1.51.6. organizuoti savalaikį susidariusių atliekų ir statybinio laužo išvežimą;
1.51.7. iki darbų pabaigos pateikti Užsakovui visus atliekų išvežimo licencijuotiems atliekų tvarkytojams dokumentus.
1.52. Rangovas taip pat privalo laikytis atliekų tvarkymo reikalavimų nurodytų techniniame projekte.
1.53. Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, finansiškai atlygina Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą.

[bookmark: _Toc178663687]REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
1.54. Projekto įgyvendinimo metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turi būti išspręsti, nedidinant sutarties kainos. Taip pat į objekto pirkimo kainą įeina DP pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų kapitalinio remonto metu, taisymai. Visus DP rengimo, kapitalinio remonto darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Rangovas privalo vadovautis ne tik šiose techninėse sąlygose išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Rangovas teikdamas projektavimo paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Rangovui privalomi ir visi paslaugų / darbų vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. 
1.55. Projekto įgyvendinimui vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):
1.55.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Nr. I-1240;
1.55.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
1.55.3. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
1.55.4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
1.55.5. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
1.55.6. STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
1.55.7. STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
1.55.8. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
1.55.9. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;
1.55.10. STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai;
1.55.11. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
1.55.12. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos;
1.55.13. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
1.55.14. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
1.55.15. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
1.55.16. [bookmark: _Hlk136864655]„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija);
1.55.17. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija);
1.55.18. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637;
1.55.19. „Atliekų tvarkymo taisyklės“ patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija);
1.55.20. LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės
1.55.21. LST ISO 128:2002 Techniniai brėžiniai. Bendrieji vaizdavimo principai.
1.55.22. LST ISO 3098-0:2001 Techniniai brėžiniai. Rašmenys 0 dalis. Bendrieji reikalavimai;
1.55.23. LST ISO 7200: Techniniai brėžiniai.
1.55.24. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai ;


[bookmark: _Toc178663688]KONTROLĖ
1.56. Užsakovas darbo metu gali tikrinti medžiagų ir atliekamų darbų kokybę, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.
1.57. Užsakovo nurodytus pažeidimus Rangovas šalina savo lėšomis

[bookmark: _Toc178663689]DARBŲ PRIĖMIMAS
1.58. DP ir šiose techninėse sąlygose numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. Rangovas perduodamus darbus turi būti suderinęs su statybos techniniu prižiūrėtoju.
1.59. Rangovas, užbaigęs darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.
1.60. [bookmark: _Hlk178605774]Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 9.2. punktą, per 5 darbo dienas privalo:
1.60.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti bei padeda parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodant, kad darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

arba

1.60.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

[bookmark: _Toc178663690]GARANTIJOS
1.61. Rangovas atliktiems kapitalinio remonto darbams įsipareigoja suteikti ne mažiau kaip penkerių metų garantiją.
1.62. [bookmark: _Hlk56616590]Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. 
1.63. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose trūkumus / defektus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu trumpiausiu laiku pašalinti šiuos trūkumus / defektus savo sąskaita, jei šie trūkumai / defektai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas atsakingas už visus jo atliktus montavimo, remonto darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.
1.64. Jeigu, galiojant Rangovo suteiktai garantijai, atsiradę trūkumai / defektai nešalinami Užsakovo nurodytu laiku – Užsakovas gali, informavęs Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus / defektus. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų / defektų šalinimu susijusius tiesioginius nuostolius.

[bookmark: _Toc178663691]PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
1.65. Visa techninė dokumentacija, brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.
1.66. Rangovas, parengęs ir su Užsakovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju suderinęs DP, Užsakovui privalo pateikti 2 (du) spausdintus DP egzempliorius (tame tarpe su originaliais parašais – 1 (vienas) egz.), ir elektroninę DP *.pdf, word, dwg versijas (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal DP dalis) kompaktinio disko (CD / DVD), usb atmintinės formatuose 2 (du) egz. ir perduodami Užsakovui. Užsakovui ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui perduodamos parengtos darbinės failų versijos turi būti su neapribota galimybe juos redaguoti: projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Parengto DP priėmimas atliekamas pasirašant suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.
1.67. Rangovas techninę dokumentaciją parengia ir pateikia Užsakovui, įskaitant, bet neapsiribojant: produktų atitikties deklaracijas, sertifikatus, garantines sąlygas ir / ar sertifikatus, leidimų kopijas, išpildomąją techninę dokumentaciją ir kitą dokumentaciją pagal teisės aktų ir kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus.

[bookmark: _Toc178663692]PRIEDAI
1.68. Priedas Nr. 1. Veiklų sąrašas.
1.69. Priedas Nr. 2. Lokalinė sąmata.
1.70. [bookmark: _Hlk178752088][bookmark: _GoBack]Priedas Nr. 3. Alytaus rajoninės katilinės gamybos ir pramonės paskirties pastato, Pramonės g. 9 Alytus, kapitalinio remonto projektas.
1.71. 






Priedas Nr. 1

VEIKLŲ SĄRAŠAS

	[bookmark: _Hlk175290664]Eil. Nr.
	Darbų \ paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas ⃰
	Bendra darbo apimtis 
(fiziniais mato vienetais, jei logiška)
	Darbų \ paslaugų veiklos (etapo) atlikimo terminai (grafikas) mėnesiais ir jų atlikimo vertė, Eur be PVM
	[bookmark: _Toc73434231][bookmark: _Toc73434344][bookmark: _Toc76448822][bookmark: _Toc112567501][bookmark: _Toc42509141]Kaina, Eur be PVM
(4+5+6+7)

	
	
	
	2024 m.
	2025 m.
	

	
	
	
	XI mėn.
	XII mėn.
	I mėn.
	II mėn.
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 

	1. Darbo projekto parengimas 

	[bookmark: _Hlk175232381]1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2. Remonto zonų paruošimas

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	3. Kolonos 7 / B remonto / stiprinimo darbai I, II aukštai

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	4. I aukšto perdangos plokščių briaunų, prie ašies B tarp ašių 6 ir 8, remonto / stiprinimo darbai

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	5. I aukšto vamzdžių perėjimo per perdangos plokštes, prie ašies B tarp ašių 6 ir 9, remonto darbai (vamzdžių perėjimo per perdangą vietose)

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	6. II aukšto rygelio ašyje 7 tarp ašių A ir B remonto / stiprinimo darbai

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	7. Kolonos 9 / B remonto / stiprinimo darbai

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	8. II aukšto perdangos plokščių, prie ašies B tarp ašių 6–7, remonto / stiprinimo darbai. Kolonos 6 / B gembių remonto darbai

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	9. Denginio (III aukšto) plokščių briaunos remonto / stiprinimo darbai

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	10. Mūro sienos atstatymas (angų užmūrijimas)

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	11. Metalinių antdėklų įrengimo medžiagos

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	12. Statybinių atliekų išvežimas į atliekas tvarkančią įmonę

	1⃰ ⃰
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM
	

	PVM 21 %
	

	Bendra suma, VISO: (su PVM)
	


⃰ Pavadinimas nurodytas TS priede Nr. 2 „Lokalinė sąmata“ stulpelyje „Darbų ir išlaidų aprašymai“ konkrečiame skyriuje pateiktas darbų ir išlaidų aprašymas.
⃰⃰⃰ ⃰ TS priede Nr. 2 „Lokalinė sąmata“ nurodytas konkretaus skyriaus sąmatos eilutės numeris






