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TVIRTINU
Infrastruktūros valdymo 
agentūros direktorius

Giedrius Vanagas

PROGRAMINĖ UŽDUOTIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADOS ,,GELEŽINIS VILKAS“ 

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO PĖSTININKŲ BATALIONO 
SANDĖLIO STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

2024 m.                         d. Nr. 21VL-

Vilnius

1. Projekto pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato Karaliaus Mindaugo g. 11 
Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav. statybos projektas.1

2. Žemės sklypas ir tvarkoma teritorija:
1.1. naujai statomo sandėlio plotas – apie 1660 m²;
1.2. naujai statomos aikštelės plotas – apie 2500 m²;
1.3. 2.1 ir 2.2, punktuose nurodyti plotai preliminarūs, tikslūs bus nustatyti projektinių 

pasiūlymų rengimo metu.

3. Objekto teisinis registravimas: 
3.1. sklypo ribų nustatymo dokumentas žemės sklypo (unik. Nr. 4625-0002-0038) ribų 

nustatymo dokumentas: UAB „Kauno komprojektas“ 2001 m. parengtas žemės sklypo ribų planas 
M 1:10000;

3.2.  Valstybinės  žemės  valdymo pagrindas  ir  forma: Krašto  apsaugos  ministerijos 
patikėjimo  teise  valdomas  valstybinės  žemės  sklypas  (žr.  3.1  p.),  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 545 „Dėl Lietuvos kariuomenės 
karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų“;  

3.3. Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ir teisės į jį pažymėjimas:
 NT registre Nr. 46/17201 įregistruotas žemės sklypas (unik. Nr. 4625-0002-0038, sklypo plotas – 
2713.2000 ha (žr.1 pav.).

1 Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.  

Elektroninio dokumento nuorašas
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1 pav. Preliminari naujai projektuojamo statinio statybos vieta

3.4. Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas: NT 
registro Nr. 46/17201 išrašo kopija bus pateikta projektavimo įmonei, sudariusiai projektavimo 
paslaugų sutartį;

3.5. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: visos sąlygos yra nurodytos žemės 
sklypo (žr. 3.1 p.) NT registro išraše. Projektuotojas privalo įvertinti specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų galiojimą tvarkomoje teritorijoje;

 3.6. Gamtos ar kultūros paveldo objektai: tvarkomoje teritorijoje nėra;

3.7. Teritorijų  planavimo dokumentų duomenys: Jonavos  rajono  savivaldybės  dalies 
bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 
929 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijų) ir 
Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijų) bendrųjų 
planų patvirtinimo“;

4. Programinės užduoties pagrindas: 
4.1.  ORID 2024 kovo 22d. Nr. VL-294;
4.2.  KAS 2024-2033 planavimo vadovas;

5. Darbuotojų, kuriems reikalinga darbo vieta, skaičius: 4 kompiuterizuotos darbo 
vietos;

6. Didžiausias žmonių skaičius pastate – 44, iš jų:
6.1.  vyrų – 40;
6.2.  moterų – 4.

7. Darbo paskirties patalpos: kabinetas (po 2 kompiuterizuotas darbo vietas) – 2 vnt. 
Kiekvieno kabineto plotas ne mažiau kaip 20,0 m².  Kiekvienam kabinetui reikalingas inventorius:  
rašomasis stalas su 1 stalčių bloku – 2 vnt., kėdė „ISO“ – 2 vnt., iš baldų komplekto pagal tabelį Nr. 
4, telefonas – 1 vnt., seifas (830 x 530 x 400 mm) 1 tipo su 1 tipo užraktu, knygų lentyna – 2 vnt., 
rūbų spinta dviejų durų – 2 vnt., spausdintuvas – 1 vnt., skeneris – 1 vnt.;
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8. Specializuotos paskirties patalpos: 
8.1.  sandėliavimo patalpa – 1 vnt.  Patalpos bendras plotas apie 80 m².  Suprojektuoti 

patekimą į patalpą iš lauko ir vidinės pastato pusės. Patalpoje reikalingas inventorius: metaliniai 
paletiniai stelažai – 8 vnt., projektuoti  po 4 vnt. patalpos kraštuose (gali būti apjungti). Stelažo 
sekcijos gabaritai 2750 x 1100 x 2500 mm, minimali lentynos apkrova 3000 kg, lentynų kiekis ne 
mažiau 2 vnt. Suprojektuoti ankeruojamas stelažų kolonų apsaugas sąlyčio taške su grindimis;

8.2.  sandėliavimo patalpa – 1 vnt.,  bendras patalpos plotas apie 80 m²,  Suprojektuoti 
patekimą į patalpą iš lauko ir vidinės pastato pusės. Patalpoje reikalingas inventorius: metaliniai 
paletiniai stelažai – 8 vnt., projektuoti  po 4 vnt. patalpos kraštuose (gali būti apjungti). Stelažo 
sekcijos gabaritai 2750 x 1100 x 2500 mm, minimali lentynos apkrova 3000 kg, lentynų kiekis ne 
mažiau 2 vnt. Suprojektuoti ankeruojamas stelažų kolonų apsaugas sąlyčio taške su grindimis;

8.3.  sandėliavimo patalpa – 13 vnt., kiekvienos patalpos plotas apie 80 m² (žr. 2 pav.). 
Kiekvienai  patalpai  suprojektuoti  patekimą  iš  lauko  ir  vidinės  pastato  pusės  Kiekvienai 
sandėliavimo patalpai reikalingas inventorius: metaliniai paletiniai stelažai – 8 vnt., projektuoti  po 4 
vnt. patalpos kraštuose (gali būti apjungti). Stelažo sekcijos gabaritai 2750 x 1100 x 2500 mm, 
minimali lentynos apkrova 3000 kg, lentynų kiekis ne mažiau 2 vnt. Suprojektuoti ankeruojamas 
stelažų kolonų apsaugas sąlyčio taške su grindimis;

8.4. Materialinių vertybių saugyklos patalpa – 3 vnt. kiekvienos patalpos plotas apie 80 m² 
( žr. 2 pav.);

8.4.1. kiekvieną saugyklos patalpą nurodytą PU 8.4 p. apsauginių grotuotų sienų elementų 
(tvirto metalinio tinklo segmentų), statramsčių ir durų su cilindriniu užraktu pagalba suskirstyti į ne 
mažiau kaip 8 vnt.  saugyklų patalpų, kurių kiekvienos plotas apie 6 m². Kiekvienai saugyklos 
patalpai reikalingas inventorius: metaliniai surenkami stelažai 2000 x 1000 x 500 mm (stelažai 
jungiami vienas šalia kito, su 5 reguliuojamo aukščio lentynomis, kurių apkrova ne mažiau kaip 120 
kg) – 3 vnt.; 

8.4.2.  suprojektuoti  patekimą  į  saugyklų  patalpas  iš  pastato  vidaus  (koridoriaus)  per 
rakinamas ne mažesnio kaip 1 m. pločio duris (tikslus durų plotis nustatomas projektinių pasiūlymų 
metu);

8.4.3. praėjimai iki saugyklų bei tarpai tarp grotuotų saugyklų pertvarų ir stelažų (saugyklų 
viduje) turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į ne žemesnio kaip 1,8 m ūgio žmogaus antropometrinius 
ir ergonominius duomenis bei pritaikyti darbui materialinių priemonių saugyklose;
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2  Pav. Preliminari sandėlio patalpų išdėstymo schema

8.5. materialinių vertybių sandėliavimo patalpa – 1 vnt. ( žr. 2 pav.), bendras patalpos plotas 
apie 80 m². Patekimą į patalpą suprojektuoti iš lauko ir vidinės pastato pusės. Patalpai reikalingas 
inventorius: metaliniai paletiniai stelažai –  ne mažiau 4 vnt. Stelažo sekcijos gabaritai 2750 x 1100 x 
2500 mm, minimali lentynos apkrova 3000 kg, lentynų kiekis ne mažiau 2 vnt., metaliniai surenkami 
stelažai  2000 x 1000 x 500 mm (stelažai jungiami vienas šalia kito, su 5 reguliuojamo aukščio  
lentynomis, kurių apkrova ne mažiau kaip 120 kg) – ne mažiau 3 vnt.; 

9. Buitinės patalpos:
9.1. WC  patalpa  su  priverstine  ištraukiamąja  ventiliacija  –  1  vnt.,  patalpos  plotas 

tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
Patalpoje reikalingas inventorius: vandens tiekimo taškai, nuotekų surinkimo ir nuvedimo taškai, 
unitazas, plautuvė, tūrinis vandens šildytuvas (talpa ne mažesnė nei 100 l, tikslinama projektinių 
pasiūlymų rengimo metu);

9.2. valytojos  patalpa,  bendras  plotas  –  apie  4,0  m².  Patalpoje  reikalingas  inventorius: 
vandens tiekimo taškas – 1 vnt., nuotekų surinkimo ir nuvedimo taškas – 1 vnt., plautuvė (grindų 
lygyje) – 1 vnt.,  grindinis trapas – 1vnt.,  ūkinio inventoriaus spinta pagal tabelį,  pakabinama – 
išskleidžiama džiovykla šluostėms – 1 vnt., kabyklos šepečiams – 2 vnt.;

9.3. PU 9.1  nurodytoje  patalpose,  suprojektuoti  tinkamus vandens  tiekimo ir  nuotekų 
šalinimo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamą maksimalų žmonių skaičių pastate;

10. Pastato inžinerinių sistemų patalpos:
10.1. techninės patalpos (inžinerinių tinklų įvadams ir statinio inžinerinėms sistemoms, 

šilumos tiekimo punktui, ventiliacijos sistemoms ir pan.), bendras plotas – apie 30 m², tikslus bus 
nustatytas rengiant projektinius pasiūlymus;

10.2. EAS patalpa, plotas ne mažiau kaip 6,0 m²;
10.3. Komutacinė patalpa ( ryšių paskirstymo punktas) patalpa, plotas ne mažiau kaip 6,0 

m²;
10.4. elektrinio krautuvo (aukštis apie 1900 mm, ilgis apie 1200 mm. keliamoji galia – iki 

2000 kg, kėlimo aukštis iki 2,5 m.) saugojimo - krovimo patalpa. Patalpą pageidaujama projektuoti 
šalia 8.2 p. nurodytos sandėliavimo patalpos (tikslinama projektinių pasiūlymų metu);
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10.5. kitos  patalpos.  Projektuotojas  privalo  suprojektuoti  ir  kitas  nenurodytas,  tačiau 
būtinas patalpas (pvz. techninės patalpos, koridoriai,  laiptinės ir  pan.),  kad pastatą būtų galima 
naudoti pagal paskirtį (patalpų plotas bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu);

10.6. Pastaba: PU 7 – 10 p. nurodytų patalpų pateikiami plotai yra preliminarūs, tikslūs bus 
nustatyti projektinių pasiūlymų metu.

11.  Saugomos vertybės, technika pagal grupes:
11.1.  I tiekimo klasė: sauso maisto daviniai (SMD);
11.2.  II tiekimo klasė: įranga, inventorius ir medicininės priemonės, kuopų materialiai 

atsakingų asmenų turtas;
11.3. III tiekimo klasė: tepalai, žibalas, kiti spec. skysčiai;
11.4. IV tiekimo klasė: inžinerinės priemonės, vienkartiniai indai, maisto termosai, maisto 

gamybos įranga, ūkinis inventorius ir pan., sorbentai;
11.5. Medicinos paramos vieneto saugomos priemonės.   

12. Patalpų įrengimo reikalavimai: 
12.1.  suprojektuoti naujo pastato statybą, bendras plotas – apie 1660 m²; 
12.2. suprojektuoti pastato fasado apdailą atsižvelgiant į pastato paskirtį, eksploatacijos 

ypatumus, teritorijos bendrą architektūrinį vaizdą;
12.3. suprojektuoti  efektyvius  patalpų  ir  kitų  erdvių  funkcinio  zonavimo  sprendinius, 

sudarančius galimybę saugiai ir efektyviai pastatą naudoti pagal paskirtį;
12.4.projektuojamame statinyje suprojektuoti koridorių/-us, skirtą/-us patekimui į patalpas 

ne siauresnį/ius nei 3,0 m. Reikalavimas netaikomas PU 8.4 p. nurodytose patalpose esamiems 
praėjimams;

12.5. patalpoms nurodytose PU 8.1 p., 8.2 p., 8.3 p. ir 8.5 p. patekimui iš lauko pusės 
suprojektuoti pakeliamus vartus (aukštis ne mažiau 3,5 m, plotis ne mažiau 2,5 m), su durimis  
(aukštis apie 2,10 m, plotis ne mažiau kaip 1,0 m) skirtomis patekti į sandėlį.

12.5.1. vartai  turi  būti  valdomi  automatiniu  būdu,  dingus  elektros  įtampai  ar  esant 
automatikos gedimui – atidaromus rankiniu būdu;

12.5.2. vartų  konstrukcijoje  numatyti  foto  elementus  (jutiklius),  užtikrinančius  vartų 
uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai;

12.5.3. ties  lauko vartais  pastato išorėje suprojektuoti  betonines ar  metalo konstrukcijų 
apsaugas;

12.5.4. suprojektuoti automatinį šildymo sistemos išjungimą/įjungimą - atidarant/uždarant 
vartus;

12.5.5. suprojektuoti  patalpų  šildymo,  vėdinimo,  oro  kondicionavimo  efektyvius 
sprendinius, atsižvelgiant į kiekvienos patalpos paskirtį ir joje saugomą įrangą bei priemones (PU 11
.1 – 11.5 p.), užtikrinant mikroklimato parametrus (pastato energinio naudingumo klasė tikslinama 
projektinių pasiūlymų rengimo metu);

12.5.6. sandėliavimo patalpoje, kurioje numatomos sandėliuoti I tiekimo klasės vertybės, 
turi būti palaikoma temperatūra nuo 0 iki +18C, kontroliuojama drėgmė ne daugiau kaip 65%;

12.5.7. sandėliavimo patalpose turi būti palaikoma ne mažesnė kaip +10 C temperatūra, su 
galimybe ją lokaliai pakelti iki + 25 C bei palaikoma santykine oro drėgme ne didesne nei 60%.; 

12.5.8. administracinėse patalpose – pagal galiojančius HN reikalavimus;
12.5.9. temperatūros ir drėgmės parametrai, tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;
12.6. sandėliavimo  patalpoje  PU  8.1  p.  suprojektuoti tinkamus  vėsinimo  sprendinius 

karštuoju  metu  laiku  (sprendiniai  priimami  projektinių  pasiūlymu rengimo metu  susiderinus  su 
naudotoju);

12.7. sandėliavimo patalpoje suprojektuoti PU 8.2 p. vėdinimo sistemą skirtą nuodingų garų 
pašalinimui; 

12.8. sandėliavimo  patalpose  PU  8.1  p.,  8.3  p.  ir  8.5  p.  suprojektuoti  220V  elektros 
kištukinius lizdus su įžeminimu –  ne mažiau 2 vnt.;
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12.9.  sandėliavimo patalpose PU 8.1 p., 8.2 p., 8.3 p. ir 8.5 p. saugomų vertybių krovimui ir 
iškrovimui  bus  naudojamas  elektrinis  krautuvas  (aukštis  apie  1900  mm,  ilgis  apie  1200  mm. 
keliamoji galia – iki 2000 kg, kėlimo aukštis iki 2,5 m.);

12.10. suprojektuoti  priemones,  apsaugančias  patalpas  nuo  vandens  kondensato  (rasos 
taško) susidarymo;

12.11. suprojektuoti  sandėliavimo  patalpų  grindų  konstrukcijas,  atsparias  transporto 
priemonių sukeliamoms apkrovoms, stelažuose ir ant grindų sandėliuojamos įrangos ir medžiagų 
sukeliamoms  apkrovoms,  mechaniniam  poveikiui,  temperatūros  svyravimams,  naftos  produktų, 
valymo priemonių poveikiui ir lengvai valomos sausu, mechanizuotu būdu (pageidaujama – poliruoto 
betono su epoksidiniais priedais danga, tiksli dangos konstrukcija ir medžiagiškumas bus nustatyta 
projektinių pasiūlymų rengimo metu);

12.11.1. suprojektuoti grindų dangos konstrukciją visose patalpose, be slenksčių;
12.11.2. grindų nuolydžius ir vandens surinkimo, nuvedimo sistemas;
12.12. suprojektuoti  minimalią  patalpų  vidaus  apdailą,  atsižvelgiant  į  patalpų  paskirtį, 

higieninius reikalavimus;
12.13. suprojektuoti racionalius sprendinius, patekimui ant pastato stogo;
12.14.suprojektuoti įžeminimo kontūrą visu vidiniu pastato perimetru;
12.15.suprojektuoti  sandėliavimo  patalpų  apšvietimą  naudojant  LED  tipo  šviestuvus. 

Apšviestumas grindų lygyje  – ne mažesnis, kaip 100 Lx;
12.16. įvertinti maksimalius transporto priemonės duomenis (žr. Lentelė Nr. 1) (apkrovas, 

matmenis ir posūkio spindulį žr. 1 pav.) ir suprojektuoti pakankamą atstumą nuo pastato fasado su 
vartais iki kitų esamų bei projektuojamų statinių transporto priemonių manevravimui;

Eil.
Nr.

Technika Ilgis, mm
Plotis, 
mm

Aukštis, 
mm

Bendroji 
masė, t

Posūkio 
spinduliai, 

m

1.
Sunkvežimis, krovininis iki 5 

t.   (ratinis, 2 ašių)
6850 2550 3300 7,9 8 m.

2.
Sunkvežimis krovininis iki 10 

t.  (ratinis, 3 ašių)
9000 2550 3600 9,7 10 m.

3.
Sunkvežimis spec. paskirties, 
platformoms-konteineriams 

vežti (ratinis, 4 ašių)
10310 2550 4000 21,6 12 m.

4.
Sunkvežimis spec. paskirties, 
platformoms-konteineriams 

vežti (ratinis, 4 ašių)

10220 (su nuleista platforma 
apie 19500)

3150 4000 18,0 12 m.

Lentelė Nr. 1 Ratinės karinės technikos techniniai duomenys

12.17. EAS - komutacinė patalpa, nurodyta PU 10.2 p., 10.3 p., be langų ir visi jos 
elementai turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus: 

12.17.1. patekimas į patalpą projektuojamas iš statinio vidaus;
12.17.1.1. sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 250 mm storio skylėtųjų plytų ar 

blokelių mūro, arba iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba 
analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

12.17.1.2. durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal LST EN 1627 standartą, atitinka 
ne žemesnius kaip  RC2 saugumo klasės reikalavimus. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, 
kurių  vienas  su  cilindrine  šerdimi,  kurios  testavimas  atliktas  pagal  LST  EN  1303  standartą,  
atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų 
užraktų korpusų testavimas atliktas pagal LST EN 12209 standartą ir jie atitinka ne žemesnio kaip 4 
lygio reikalavimus;

12.17.1.3. patalpoje  suprojektuoti  atskirą  automatizuotą  kondicionavimo  sistemą. 
Patalpose turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro 
drėgnumas;

12.17.1.4. patalpoje suprojektuoti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz/3kW) (sprendiniai 
derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);
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12.18. Komutacinėje patalpoje, nurodytoje 10.3 p. numatyti 19“ komutacinę spintą – 1 
vnt., su rakinamomis, perforuotomis priekinėmis ir galinėmis durimis, kurioje numatyti: 48 portų 
komutatorių su VoIP funkcionalumu ir nepertraukiamo maitinimo šaltinį su valdymu (per ethernet 
tinklą TCP/IP, https, snmp protokolais). Numatyti atskirą automatizuotą kondicionavimo sistemą. 
Durys šarvuotos, joms taikomi reikalavimai ne mažesni nei nurodyti 11.11.2 punkte. Nepertraukiamo 
maitinimo šaltinis privalo turėti aplinkos temperatūros ir drėgmės daviklius. Seifas (kurio testavimas 
atliktas pagal 1143-1 standartą ir jis atitinka 1 arba aukštesnės saugumo kategorijos reikalavimus.  
Seife turi būti įrengtas užraktas, kurio testavimas atliktas pagal 1300 standartą ir jis atitinka A arba  
aukštesnės saugumo kategorijos reikalavimus). Įrangos technines specifikacijas derinti su ITT prie 
KAM;

13. Reikalavimai privažiavimo kelio ir aikštelės įrengimui:
13.1. suprojektuoti  privažiavimo  kelią  iki  projektuojamo  statinio  ir  sandėliuojamų 

vertybių iškrovimo/pakrovimo vietų:
13.1.1. važiuojamosios dalies plotis – ne mažiau 7,0 m;
13.1.2. eismo juostų skaičius – 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis – ne mažiau 3,5 m;
13.1.3. suprojektuoti  kelio  dirbtinę,  kietą  dangą  (tikslus  dangos  medžiagiškumas  bus 

nustatomas projektinių pasiūlymų metu);
13.2. suprojektuoti  apie  2500,0  m²  ploto  (plotas  tikslinamas  projektinių  pasiūlymų 

rengimo metu) kietos dirbtinės dangos aikštelę prie sandėliavimo paskirties pastato. Aikštelės danga 
turi būti pritaikyta atlaikyti maksimalius transporto priemonių (žr. lentelė Nr.1) svorius ir sukeliamas 
apkrovas. Aikštelės dangos viršutinė altitudė turi sutapti su privažiavimo kelių dangų viršutinėmis 
altitudėmis.  Projektavimo metu įvertinti  galimybę prijungti  naujai  projektuojamą aikštelę su jau 
esama aikštele ( žr. 1 pav.);

13.3.  suprojektuoti privažiavimo kelio atkarpų, dangų, pagrindų ir kitų kelio elementų 
konstrukcijas,  techniškai  tinkamas  ir  ekonomiškas,  atsižvelgiant  į  jų  paskirtį,  eismo  apkrovas, 
gruntines sąlygas ir dangos padėtį vietovėje, dangos tipą;

13.4.  suprojektuoti  kelio  ir  aikštelės  sandūrų,  atsparių transporto,  savojo svorio,  kitų 
atmosferos poveikių per visą naudojimo laikotarpį, įrengimą;

13.5.  suprojektuoti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą ir kitas inžinerines 
saugos priemones kelio atkarpoje ir automobilių stovėjimo aikštelėje;

13.6.  suprojektuoti aikštelės, važiuojamosios dalies apšvietimo tamsiu paros metu sistemos 
įrengimą  panaudojant  nuo  atmosferos  ir  kritulių  poveikio  apsaugotus  LED  tipo  šviestuvus, 
užtikrinančius ne mažesnį kaip 20 lx apšvietimą;

13.7.  suprojektuoti  apšvietimo valdymą: automatinį  – nuo šviesos jutiklio ir  rankinį  – 
apšvietimo  valdymo  skydą  (apšvietimo  valdymo  skydo  įrengimo  vieta  tikslinama  projektinių 
pasiūlymų rengimo metu).

14. Apsaugos sistemų įrengimas:
14.1. elektroninės  apsaugos  sistemų  (EAS)  įrengimas  neprojektuojamas  –  bus 

įgyvendinamas atskiru projektu;
14.2.  suprojektuoti įvado (tiesimo trumpiausiu keliu) nuo artimiausio ryšių šulinio iki EAS 

patalpos sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje numatyti: trūkstamas ryšių Ø100 trasas, 
prieduobes ar RKŠ tipo šulinius, išdėstytus prie projektuojamo pastato ir pan., o pastato viduje: ryšių 
kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus), sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu;

14.3. statinyje (sandėlyje) suprojektuoti: tik Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir 
Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą, sprendiniai bus tikslinami projektinių pasiūlymų metu;

15.    Radijo ir televizijos įrengimas – nėra poreikio;

16.   Ryšio priemonės – suprojektuoti IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius) 7p. 
nurodytose darbo paskirties patalpose.



8

17. Darbo vietų kompiuterizavimas:
17.1.  kompiuterizuotų darbo vietų skaičius nurodytas 7 p.;
17.2.  duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B 

standartą  (atitinka ISO klasės  E 11801:2002 specifikacijas)  –  CAT6a kategorijos  neekranuotais 
kabeliais;

17.3. kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti:
17.3.1. duomenų perdavimo tinklo lizdus (RJ45 tipo šeštos kategorijos) – 3 vnt.;
17.3.2. elektros kištukinius lizdus 230 V su įžeminimu – 4 vnt.

18. Elektros energijos tiekimo kategorija:
18.1.  esama – III;
18.2.  pageidaujama – III. Suprojektuoti atsarginį energijos tiekimo šaltinį (dyzelinį elektros 

generatorių),  užtikrinantį  nepertraukiamą iki 12 val.  darbą (generatoriaus galingumą parenka ir 
pasiūlo projektuotojas, pagal statinio projektinį elektros tiekimo poreikį).

19. Statinio inžinerinės sistemos:
19.1. esamos – nėra;
19.2.pageidaujamos: suprojektuoti atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, 

veiklą  ir  reikalavimus  patalpoms,  visas  būtinas  statiniui  funkcionuoti  ir  saugiai  eksploatuoti, 
ekonomiškai pagrįstas inžinerines sistemas;

19.3. suprojektuoti  gaisro  aptikimo  ir  perspėjimo  sistemos  įrengimą  visose  patalpose. 
Pavojaus  signalų  nuvedimo ir  priešgaisrinių  centralių  įrengimo vietos  derinamos  su  užsakovu 
projektinių pasiūlymų rengimo metu;

19.4. ryšių tinklus projektuoti vadovaujantis  PU 25.2. p. nurodytu dokumentu ir kitais tokių 
tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais dokumentais;

19.5.visose  patalpose  turi  būti  įdiegtos  elektros  maitinimo linijų  apsaugos  nuo  žaibo 
iškrovų ir kitų viršįtampinių įrenginių priemonės;

19.6. suprojektuoti  racionalius pastato šildymo šaltinio ir  šildymo sistemos sprendinius 
(projektinių pasiūlymų metu pateikti  du,  skirtingus variantus),  užtikrinančius pastato energinio 
naudingumo reikalavimus, neviršijant didžiausio leistino neigiamo poveikio aplinkai. Projektuojant 
šildymo sistemas įvertinti galimybes ir ekonomiškai pagrįsti atsinaujinančių išteklių energijos (pvz.: 
saulės energija, geoterminiai ištekliai ir kt.) panaudojimą,  įvertinus statinio statybos klimatinę zoną, 
patalpų paskirtį ir patalpų mikroklimato poreikį;

19.7. suprojektuoti atskirą pastato resursų apskaitą.

20. Inžinerinių  statinių,  užtikrinančių  statinio  funkcionavimą,  specifiniai 
reikalavimai 

20.1. įvertinti  teritorijoje  esamus  inžinerinius  tinklus,  jų  pajėgumą ir  numatyti  prie  jų 
prijungti statomų statinių inžinerines sistemas, esant poreikiui suprojektuoti trūkstamų požeminių 
trasų atkarpų įrengimą;

20.2. įvertinant  poreikį  suprojektuoti  tinkamus  drenažo  sprendinius  projektuojamo 
privažiavimo, kietos dangos aikštelių ir būsimo pastato zonoje;

20.3. suprojektuoti pastato prieigų ir įėjimų į statinį apšvietimą (apšviestumas - apie 20 lx) 
tamsiu paros metu. Apšvietimo valdymą numatyti šviesos jutikliu ir rankiniu būdu (apšvietimo 
valdymo skydo įrengimo vieta tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

20.4.  suprojektuoti požeminės ryšių trasos (ø 100 mm) su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, 
žr. priedas Nr.3), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m paklojimą ir optinio ryšių kabelio (SM tipo, 12 
skaidulų)  paklojimą nuo visų patalpų (žr.  8  p.)  projektuojamame pastate  iki  budėtojų patalpos 
(budėtojų patalpos numeris ir vieta tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu).  Esant 
poreikiui suprojektuoti trūkstamas požemines ryšių trasos atkarpas; 
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20.5. naujai  projektuojamo  statinio  statybos  vietą,  infrastruktūros  (inžineriniai  tinklai, 
susisiekimo  komunikacijos  ir  pan.)  sprendinius  derinti  su  lygiagrečiai  įgyvendinamų  projektų 
sprendiniais;

20.6. vadovaujantis  teisės  aktais,  atsižvelgiant  į  gaisro  gesinimo  priemonių  poreikį, 
suprojektuoti racionalius gaisro gesinimo sprendinius;

20.7.  įvertinus vietovėje esamą situaciją suprojektuoti tinkamus drenažo ir lietaus vandens 
surinkimo bei nuvedimo sprendinius projektuojamų statinių tvarkomoje teritorijoje;

20.8. sklypo susisiekimo komunikacijos (tvarkomoje teritorijoje) turi užtikrinti pėsčiųjų, 
tarnybinio ir karinio transporto laisvą judėjimą iki statomo statinio (jo kiekvienų vartų ir įėjimų) ir 
kitų greta esamų statinių; 

20.9.  suprojektuoti pašiurkštintos dangos įvažiavimus ties sandėlio vartais, be slenksčių, 
formuojant nuolydžius nuo vartų ne mažesnius kaip 2 %;

20.10. suprojektuoti statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą, į neblogesnę nei esama 
būklę;

20.11. suprojektuoti medžių kirtimą projektuojamų statinių tvarkomoje teritorijoje.

21. Esamo statinio tyrimų atlikimo poreikis – nėra.

22. Inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų  atlikimo  poreikis  –  atlikti 
geotechninius tyrimus vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 
tyrimai“ reikalavimais. Projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis tyrimų rezultatais.

23. Statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) taikymo poreikis:
23.1. atliekant projektavimo paslaugas (projektinių pasiūlymų rengimą) turi būti sukurtas, 

naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM). Reikalavimai BIM 
pateikti Programinės užduoties priede Nr. 3: „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio 
(BIM) rengimui (projektinių pasiūlymų stadijoje)“;

23.2. atliekant projektavimo paslaugas (techninio darbo projekto rengimo) ir (ar) statybos 
rangos darbus turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – 
BIM). Reikalavimai BIM pateikti Programinės užduoties priede Nr. 4: „Užsakovo informacijos 
reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (techninio darbo projekto, statybos ir 
jos užbaigimo stadijose)“.

24. Rengiamų dokumentų sudėtis:
24.1.  I etapas – Statinio projektinių pasiūlymų parengimas:
24.1.1. projektiniai pasiūlymai rengiami taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) 

(sudėtis ir reikalavimai nurodyti šio dokumento priede Nr. 3);
24.1.2. statinio projektinių pasiūlymų derinimas su užsakovu;
24.1.3.  statinio projektinių pasiūlymų viešinimas (esant poreikiui);
24.1.4.  statinio projektinių pasiūlymų tvirtinimas;
24.1.5. statybą leidžiančio dokumento gavimas (esant poreikiui);
24.1.6.  projektavimo (techninės) užduoties parengimas;
24.1.7. architektūros kūrinio autoriaus dalyvavimas rengiant statinio projektą;
24.2.  II  etapas – techninio darbo projekto parengimas ir  statybos rangos darbai 

(vykdomas atskiru pirkimu):
24.2.1. techninio darbo projektas rengiamas taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM) 

(sudėtis ir reikalavimai nurodyti šio dokumento priede Nr. 4);
24.2.2. techninio darbo projekto derinimas su užsakovu;
24.2.3. techninio darbo projekto ekspertizė;
24.2.4. techninio darbo projekto tvirtinimas;
24.2.5. projekto vykdymo priežiūra;
24.2.6. statybos rangos darbai;
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25. Rengiamų dokumentų bendrieji reikalavimai:
25.1. rengiant  projektinius  pasiūlymus,  vadovautis  STR1.04.04:2017  „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, galiojančiomis nuo 2024 m. lapkričio 1 d.;
25.2. projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi atitikti šios programinės užduoties 

reikalavimus ir pakankamas Statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti;
25.3. projektinius pasiūlymus teikti  ant galiojančio topografinio pagrindo2 (topografinės 

nuotraukos, parengtos projektuotojo), įvertinus projektavimo apimtis;
25.4. reglamentuojančių  dokumentų  sąrašas:  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktai, 

normatyviniai  statybos  dokumentai,  teritorijų  planavimo  dokumentai,  galiojanti  topografinė 
geodezinė nuotrauka;

25.5. projektinių  sprendinių  atitiktis  galiojantiems  teritorijų  planavimo  dokumentams, 
kultūros  paveldo,  saugomų  teritorijų  reikalavimams,  specialiosioms  žemės  ir  miško  naudojimo 
sąlygoms, Lietuvos Respublikos teisės aktams, normatyviniams statybos dokumentams;

25.6. teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris ir data arba nuoroda į teritorijų 
planavimo  dokumentą  TPDRIS.  Jei  teritorijų  planavimo  dokumentas  neregistruotas  minėtose 
sistemose,  pateikiamas teritorijų  planavimo dokumento aiškinamasis  raštas;  teritorijų  planavimo 
dokumento pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio 
su pažymėta statybos vieta; teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia); 

25.7. trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas;
25.8. projektinių pasiūlymų viešinimo prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir 

data arba nuorodą į projektinius pasiūlymus (viešinimo ataskaitą), paskelbtus IS „Infostatyba“ (kai  
viešinti privaloma);

25.9. pritarimų ir sutikimų sąrašas;
25.10. prisijungimo sąlygos3 ir specialieji reikalavimai (projekto vadovo parašu patvirtintos 

dokumento nuorašas be asmens duomenų) ar registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba 
nuoroda į prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, paskelbtus IS „Infostatyba“;

25.11. bendrieji  nurodymai  atlikti  reikalingus  tyrimus,  specifiniai  reikalavimai  kultūros 
paveldo statinių projektui, gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui;

25.12. dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką ir 
nustatytus specialiuosius reikalavimus;

25.13. pateikiami projekto dokumentų sudėties žiniaraščiai (bylų pavadinimai, žymenys);
25.14. nurodomi bendrieji statinio rodikliai;
25.15. kai nerengiama gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys apie statinio atsparumo 

ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją (kai ją nustatyti būtina), patalpų gaisro apkrovą; statinio 
konstrukcijų atsparumą ugniai; statinio gaisrinių skyrių plotus; statinio suskirstymą priešgaisrinėmis 
užtvaromis;  pastatų  (patalpų)  ir  išorinių  įrenginių  kategorijas  pagal  sprogimo ir  gaisro  pavojų; 
evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio 
ir atskirų statinio patalpų skaičiavimus; angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimą nurodant jų 
atsparumą  ugniai  ir  pagrindinius  techninius  duomenis  (uždarymo  mechanizmus,  automatinius 
slenksčius, duris);

25.16. nurodomi bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms):

2 Projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos), įvertinus 
projektavimo apimtis. Topografinės nuotraukos rengimą savo lėšomis atlieka projektavimo darbų konkursą laimėjusi 
įmonė. Papildomai projektuotojas privalo įsivertinti ir kitas projektavimo apimtis (pvz. inžinerinių tinklų iki sklypo 
atvedimą, ESO transformatorinės pastatymo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, valymo įrenginių ir kitų inž.tinklų 
apimtis).
3 Projektavimo darbų konkursą laimėjusi įmonė savo lėšomis privalo gauti (išimti) prisijungimo prie visų inžinerinių 
tinklų technines sąlygas, gauti visus leidimus ir institucijų suderinimus, reikalingus šio projekto įgyvendinimui. 
Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti atsižvelgiant į Užsakovo ir inžinerines komunikacijas eksploatuojančių 
institucijų išduotas technines prisijungimo sąlygas
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25.16.1. gruntui,  pagrindų  ir  dangų  medžiagoms,  apsauginei  plėvelei,  kelio  bortams, 
tvoroms, dangoms, vartams, kelio ženklams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, 
medžiagoms, želdiniams ir jų priežiūrai;

25.16.2. statinio grindims, sienoms, pertvaroms, langams, durims, stogui, apdailai ir kitiems 
pastato elementams numatomi panaudoti statybos produktai;

25.16.3. mūro, gelžbetonio, metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, 
juos gaminti naudojamoms medžiagoms, hidroizoliacijos, šiltinimo ir kitiems gaminiams;

25.16.4. naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klases; gaisro 
gesinimo ir  gelbėjimo darbams skirtas  priemones (gaisrinius  laiptus,  išlipimus ant  stogo);  kitus 
gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendinius; fasadų apdailai, stogo dangai ir šiltinimui 
naudojamų  statybos  produktų  degumo  klases;  vidaus  sienų,  lubų  ir  grindų  paviršiams  įrengti 
naudojamų statybos produktų degumo klases; gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje 
sprendinius, statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis, priešgaisrinių sklendžių, tambūrų – 
šliuzų įrengimą nurodant jų atsparumą ugniai, pagrindimas;

25.16.5. komplektiniams  įrenginiams,  talpykloms,  slėginiams  indams,  prietaisams, 
uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. 
t.;

25.16.6. transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, apsaugos nuo žaibo, apskaitos, kontrolės 
prietaisams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.;

25.16.7. aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms 
medžiagoms ir kt.;

25.16.8. produkcijos  gamybos  (paslaugų  teikimo,  kitos  planuojamos  ūkinės  veiklos 
vykdymo)  technologinio  proceso  schema  su  pagrindiniais  įrenginiais,  jų  pagrindinėmis 
charakteristikomis ir kitais duomenimis;

25.16.9. nurodymai  dėl  statybos  produktų  (gaminių  ir  medžiagų),  įrenginių  privalomos 
atitikties  techninėse  specifikacijose  nurodytiems  reikalavimams,  galimybė  ir  sąlygos  keisti 
analogiškais;

25.16.10. reikalavimai  statybos  produktams  pateikiami  su  nuoroda  į  tiems  produktams 
reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus;

25.16.11. projektuotojas projekte turi suprojektuoti, kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos 
apsaugos kriterijus,  numatytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. 
įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 
D1-508  „Dėl  Produktų,  kurių  viešiesiems  pirkimams ir  pirkimams taikytini  Aplinkos  apsaugos 
kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 
organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdami  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

25.17. Sklypo planas (pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingus variantus):  
25.17.1. Aprašomoji  dalis,  projektinių  pasiūlymų etape turi  būti  pateikti  optimaliausio 

užstatymo ne mažiau kaip 2 (du) variantai su 3D vizualizacija;
25.17.2. Bendrasis  aiškinamasis  raštas,  kuriame  pateikiami  bendrieji  sprendinių 

duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai t.y. projektuojamo statinio 
statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija;

25.17.3. trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir 
įrenginiai,  esamų želdinių  inventorizacija  (augančių  teritorijoje  ir  už  jos  ribų,  jei  projektuojant 
statinius ir pastatus, planuojama kietoji danga priartėja mažesniu kaip 5 m atstumu iki želdinių) 
geologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas, sklype esantys kultūros 
paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo 
objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo objektų 
teritorijos vertingosios savybės ir kt.); 

25.17.4. projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojama 
ūkinė veikla;
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25.17.5. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai,  kurie reikalingi sklypo techniniams 
rodikliams  nustatyti  ir  projektiniams  sprendiniams  pagrįsti.  Skaičiavimų  rezultatai  pateikiami 
aiškinamajame rašte arba brėžiniuose;

25.17.6. Brėžiniai (schemos):
25.17.6.1. situacijos  planas    (M  1:1000–1:20  000),  kuriame  nurodoma:  sklypo  aplinka, 

gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos 
zonos, pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys;

25.17.6.2. sklypo planas  , (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 
1:500 –1:1000) ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio  ir inžinerinio plano (duomenys pasiekiami 
per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą), kuriame įrašoma sklypo ribos, 
šiaurės  krypties  rodyklė,  projektuojami,  rekonstruojami,  griaunami ir  esami pastatai,  inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietų (trasų), charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo 
gretimų žemės sklypų ribų ir statinių, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų ir (ar) 
tvarkomų kultūros paveldo statinių sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, stovėjimo 
aikštelės, tvoros, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą 
horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, 
projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

25.17.6.3. sklypo vertikalus planas,   (sklypo aukščių planas) (M 1:200–1:1000),  kuriame 
pažymima statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), trečiųjų šalių 
interesams darantys poveikį projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, vartai, laiptai, pandusai, keliai, 
privažiavimai,  takai,  universalaus  dizaino  ir  asmenų su  negalia  poreikių  tenkinimo sprendiniai, 
charakteringi reljefo taškai, kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir 
lygiai, sutartiniai ženklai;

25.17.6.4. sklypo teritorijų  , kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas, 
kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, dydis ir plotas, sklype esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar 
projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar 
veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas;

25.17.6.5. esamos,  tikslinamos,  naikinamos ir  (ar)  naujai  nustatomos teritorijos,  kuriose 
taikomos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos  (jų  dydis,  jose  taikomi  ribojimai),  nurodomi 
specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  teritorijų  plotai  kiekvieno  sklypo  (teritorijos)  atžvilgiu 
(didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomos jau įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos, unikalūs numeriai;

25.17.6.6. sklypo  sutvarkymo  (aplinkotvarkos,  želdinimo)  planas,   (M  1:200–1:500), 
kuriame nurodoma keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių 
sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, projektuojamų naujų želdinių (medžių, 
krūmų) ir vejų, gėlynų projekto sprendiniais saugomų / šalinamų / persodinamų želdinių ir kitų 
aplinkotvarkos  elementų  sutartiniais  ženklais  nurodytos  vietos,  statinių  išdėstymas  ir  jų  sąrašas 
(eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

25.17.6.7. suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas  , kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų 
trasos,  charakteringų  taškų  koordinatės  arba  atstumai  nuo  statinių,  tarp  atskirų  tinklų,  arba 
sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti 
duomenys;

25.17.6.8. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie 
statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės;

25.17.6.9. gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas;
25.17.6.10. lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai;
25.17.6.11. kiti specifiniai sklypo rodikliai;
25.17.6.12. projektuojamo statinio ir jo gretimybių bei sąlygų aprašymas: statinio statybos 

vieta, reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;
25.18. architektūrinės dalies sprendiniai  :
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25.18.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai (M 
1:100–1:200).  Aukšto planas – horizontalus  pastato aukšto pjūvis  langų lygyje  arba 1/3 aukšto 
aukštyje. Aukšto plane turi būti pavaizduota:

25.18.2. statinio ašys ir atstumai tarp jų;
25.18.3. projektuojamų  patalpų  išdėstymas  vadovaujantis  paskirties,  technologiniais, 

funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais;
25.18.4. rekonstruojamiems  ir  kapitališkai  remontuojamiems  pastatams  –  išsaugomos, 

nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai;
25.18.5. patalpų eksplikacija; 
25.18.6. formuojamų  atskirų  nekilnojamojo  turto  kadastro  objektų  (statinių  ir  patalpų) 

skaičius, jų paskirtis, plotai pagrindiniai ir antraeiliai daiktai (pagrindiniai daiktai ar priklausiniai);
25.18.7. durų, vartų ir langų angos;
25.18.8. laiptai ir pandusai;
25.18.9. aikštelės,  antresolės  ir  kitos  konstrukcijos,  kurios  yra  aukščiau  vaizduojamos 

plokštumos, bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai;
25.18.10. pjūvių vietos;
25.18.11. architektūriniai  pjūviai (M 1:100–1:200)  –  statinio  visumai  įvertinti  būtini 

statinio  pjūviai.  Brėžiniuose  pateikiami  tik  architektūriniai  pjūviai  nedetalizuojant  atskirų 
konstrukcijų;

25.18.12. fasadai (M  1:100–1:200).  Pateikiami  pastato  fasadai,  kurie  išreiškia  pastato 
vaizdą ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta:

25.18.12.1. pastato charakteringos ašys;
25.18.12.2. svarbių fasadų elementų lygiai;
25.18.12.3. langai, durys, vartai;
25.18.12.4. apdaila ir spalviniai sprendiniai;
25.18.12.5. rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, atstatomos ir 

naujos statinio dalys, fragmentai;
25.18.12.6. išorinės reklamos išdėstymo vietos;
25.18.12.7. statinio (-ių) statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinė altitudė (absoliutus 

vietovės  aukštis),  nustatyta  pagal  aktualų  ne  senesnį  kaip  3  metų  topografinį  planą,  esamo  ir 
formuojamo žemės paviršiaus kontūras;

25.18.12.8. nulinis lygis 0.000;
25.18.13. stogo planas (M 1:100–1:200). Jame nurodoma:
25.18.13.1. projektuojamų stoglangių (darančių poveikį planiniams pastato sprendiniams) ir 

inžinerinių įrenginių įrengimui numatytos vietos;
25.18.13.2. šlaitinių stogų nuolydžiai;
25.18.13.3. vaizdinė  medžiaga  (nuotraukos,  vizualizacijos,  maketas  ar  kt.),  įtraukiant  ir 

erdvinius  duomenis.  Planuojamo  objekto  santykį  su  aplinka  vaizduojanti  medžiaga,  statinių  su 
gretima aplinka vizualizacija arba maketas;

25.18.13.4. kiti  reikalingi  sprendiniai  ir  (ar)  skaičiavimai  atsižvelgiant  į  specialiuosius 
reikalavimus (kai jie išduoti);

25.18.14. statinio (patalpų) suplanavimo funkciniu (technologiniu)  požiūriu sprendimų 
aprašymas  ir  pastato  aukštų  (patalpų)  planai  (schemos)  su  baldų išdėstymo sprendiniais  su  3D 
vizualizacija. Pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingo patalpų planavimo variantus;

25.19. energinio aprūpinimo ir  vandens šaltiniai  (pateikti  ne mažiau kaip 3 (trys)   
skirtingus variantus):

25.19.1. informacija apie statinyje numatomas šildymo, karšto vandens gamybos, vėdinimo, 
oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemas ir jų schemos;

25.19.2. statinyje  numatomų vandentiekio  ir  nuotekų  šalinimo sprendinių  aprašymas  ir 
schemos;

25.19.3. trumpas  statinyje  numatomų  elektrotechnikos,  elektroninių  ryšių  aprašymas  ir 
schemos;
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25.19.4. statinyje numatomų inžinerinių sistemų sprendinių aprašymas ir schemos;
25.19.5. vandens,  nuotekų  ir  energinio  aprūpinimo  inžinerinių  tinklų  vietų  (trasų) 

apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas;
25.20. susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; 

išorinio  ir  vidinio  transporto  judėjimo  organizavimo  principai.  Pateikti  ne  mažiau  kaip  2  (du) 
skirtingus variantus;

25.21. projektuojamo  statinio  (Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  25  straipsnio  1 
dalyje nurodytais atvejais) architektūriniai sprendiniai:

25.22. rekonstruojant  ir  remontuojant  statinius,  –  esamų statinių  architektūrinės  būklės 
įvertinimas, paaiškinimas, kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį;

25.23. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai;
25.24. pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai;
25.25. numatomi pastato atitvarų ir konstrukcinių elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) 

tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai;
25.26. numatomi  patalpų  insoliacijos  ir  natūralaus  apšvietimo  lygiai  ir  rodikliai,  jų 

norminiai lygiai;
25.27. statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ar patalpoje;
25.28. saugomos  teritorijos  tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimai  (nurodyti  saugomos 

teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros 
paveldo  išsaugojimo,  urbanistikos,  gaisrinės,  civilinės  saugos  priemonių  principinių  sprendinių 
trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; projekte 
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas;

25.29. trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia 
projektinių sprendinių aprašymas;

25.30. statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas;
25.31. duomenys apie  planuojamą ūkinę  veiklą  (kai  pagal  Planuojamos ūkinės  veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymą atliekamas poveikio aplinkai vertinimas), planuojamus naudoti 
gamtos išteklius ir galimą taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės 
gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio 
statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), paaiškinama, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės 
veiklos  poveikis  kitiems  aplinkos  komponentams;  informacija  apie  galimo  poveikio  aplinkai 
šaltinius: 

25.31.1. cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami 
skaičiavimo duomenys), planuojamą atliekų susidarymą;

25.31.2. aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą;
25.31.3. planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį;
25.31.4. aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per 

metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis);
25.31.5. esant  poreikiui  pateikti  informaciją,  ar  atliktas  planuojamos  ūkinės  veiklos 

įgyvendinimo  poveikio  įsteigtoms  ar  potencialioms  „Natura  2000“  teritorijoms  reikšmingumo 
nustatymas (jei atliktas, – pateikti išvadą);

25.31.6. informacija, ar Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 
nustatyta tvarka atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas ir 
(ar) yra galiojanti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas (toliau – išvada) arba galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai (toliau – sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų nustatytus 
reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai (jeigu atlikta, – pateikti išvadą arba 
sprendimą);

25.32. statinio  pagrindinių  sprendinių,  pateikiamų  šiame  priede  (be  sprendinius 
pagrindžiančių  schemų  ir  skaičiavimų),  atitikties  visuomenės  sveikatos  saugos  teisės  aktų 
reikalavimams aprašymas, išskyrus reglamentuojamus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, 
ar  projektuojamų  statinių  paskirtis  atitinka  Specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  įstatymo  53 
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straipsnio  nuostatas,  ar  teisės  aktuose  nustatyta  tvarka  atliktas  poveikio  visuomenės  sveikatai 
vertinimas, ar dėl statytojo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos nustatyta sanitarinės apsaugos 
zona.  Statinių,  kurių  projektinius  pasiūlymus  privalo  patikrinti  Lietuvos  Respublikos  sveikatos 
apsaugos  ministerijos  įgaliota  institucija  ar  įstaiga,  sąrašą  pagal  jų  naudojimo  paskirtį  nustato 
aplinkos ministras;

25.33. baldų, įrangos ir technologinių įrenginių aprašymai ir principinės schemos ir kiekių 
žiniaraščiai;

25.34. orientacinė  statinių  statybos  kaina  pagrįsta  UAB  „Sistela“  statybos  resursų 
skaičiuojamosios rinkos kainos leidinio naujausia redakcija;

26. Teisės aktai, nustatantys specifinius statinio įrengimo KAS reikalavimus:
26.1.Lietuvos Kariuomenės vado 2001 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Lietuvos 

kariuomenės padalinių baldų ir ūkinio inventoriaus tabelių sudarymo“;
26.2.Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 809 „Dėl ryšių ir 

kompiuterių  tinklų  įrengimo reikalavimų patvirtinimo ir  Lietuvos  respublikos  krašto  apsaugos 
ministro  2001  m.  kovo  2  d.  įsakymo Nr.  V-237  ,,Dėl  ryšių  ir  kompiuterinių  tinklų  įrengimo 
reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“;

26.3.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 
V-1074 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos 
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr.1 Teritorijos schema, su preliminaria statinio statybos vieta, 1 lapas;
2. Priedas Nr.2 RKŠ-2-3 Ryšių kabelinis šulinys (įdėtinės dalys, ketinis liukas) schema, 1 

lapas;
3. Priedas  Nr.3  Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  (BIM)  rengimui 

(projektinių pasiūlymų stadijose), 16 lapų;
4. Priedas  Nr.4  Užsakovo  reikalavimai  statinio  informacinio  modelio  (BIM)  rengimui 

(techninio darbo projekto, statybos ir jos užbaigimo stadijose), 17 lapų.

____________________
Darbo grupės vadovė                                                    Dovilė Gasiliūnienė

SUDERINTA:
Programos koordinatorius

brg. gen. Artūras Radvilas
2024 m. spalio  ..... d. 



Programinės užduoties
   Lietuvos kariuomenės pėstininkų  brigados „Geležinis vilkas“ 

                                                              Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo  pėstininkų bataliono 
sandėlio statybos projektiniams pasiūlymams rengti

Priedas Nr. 1

PRELIMINARI NAUJO STATINIO STATYBOS VIETA

Žemės sklypo unik. Nr. 4625 -0002- 
0038;

Žemės sklypo plotas: 2713,2 ha;

Esama transporto aikštelė

Preliminari naujai 
projektuojamo statinio 
statybos vieta



Programinės užduoties
   Lietuvos kariuomenės pėstininkų  brigados „Geležinis vilkas“ 

                                                              Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo  pėstininkų bataliono 
sandėlio statybos projektiniams pasiūlymams rengti

Priedas Nr. 2

RKŠ-2-3 TIPO RYŠIŲ KABELINIO ŠULINIO SCHEMA

______________



PROGRAMINĖS UŽDUOTIES
LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ 

BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“ 
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

 PĖSTININKŲ BATALIONO SANDĖLIO STATYBOS 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

PRIEDAS Nr. 3
 UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI 

(projektinių pasiūlymų stadijoje)

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) 
RENGIMUI (projektinių pasiūlymų stadijoje)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsakovo informacijos reikalavimai nustato Užsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, 
vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto 
užsakovo,  viešųjų  pirkimų  ar  pirkimų  dėl  projektavimo  paslaugų  ir  statybos  darbų  įsigijimo 
dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir 
procesui, užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje.

2. Šie Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui parengti pagal Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtintą „Užsakovo 
informacijos reikalavimai“ dokumentą.

3. Statinio projekto informacija:

1. Statytojas
Lietuvos Kariuomenė (įmonės kodas 188732677)

2. Užsakovas
Infrastruktūros valdymo agentūra (įmonės kodas 188743887)

3. Projekto pavadinimas
I-IV tiekimo klasių sandėlio statybos projektas

4. Adresas
Karaliaus Mindaugo g. 11 Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

4. Projekto etapai:

Statybos projekto etapai Statybos projekto stadijos Pastabos

Planavimas
Galimybių studija/ S0 Pirkimui netaikoma
Projekto programa/ S1 Pirkimui netaikoma

Projektavimas
Projektiniai pasiūlymai/ S2 Pirkimui taikoma
Techninis darbo projektas/ S3 Pirkimui netaikoma

Statyba
Statyba/ S4 Pirkimui netaikoma
Statybos užbaigimas/ S5 Pirkimui netaikoma
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Priežiūra ir naudojimas Statinio priežiūra ir naudojimas/ S6 Pirkimui netaikoma
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II. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO REIKALAVIMAI PASLAUGOMS, VALDYMUI IR TECHNOLOGIJOMS

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir tikslai. BIM tikslai tiesiogiai aprašo Užsakovo lūkesčius ir sritis, kurioms bus skiriamas 
didžiausias dėmesys atliekant EIR įgyvendinimo kontrolę. Kuriant BIM įgyvendinimo planą (toliau – BEP), privaloma aiškiai ir detaliai aprašyti šių tikslų 
įgyvendinimo strategiją ir procesus.

Eil. 
nr. 

Statinio gyvavimo ciklo 
stadija

Statinio informacinio modeliavimo 
projekto tikslai

Pastabos

1 2 3 4
1. Projektiniai pasiūlymai / S2 1. Kokybiški projekto sprendiniai

2. Tikslūs kiekių žiniaraščiai
3. Informacijos kaupimas ir panaudojimas

1. Siekiant užtikrinti  tikslius kiekių žiniaraščius ir išvengti papildomų išlaidų dėl 
neįvertintų  projektinių  sprendinių  ar  netinkamai  išpildytų  kiekių  žiniaraščių, 
projekto žiniaraščiai formuojami iš BIM modelio.

2. Siekiant kokybiškų projekto sprendinių, išvengti netikslių ar neteisingų projektinių 
sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir taisyti, užtikrinama BIM modelių geometrinė, 
loginė ir vizualinė patikra ir kontrolė.

3. Siekiant  informacijos  kaupimo  ir  panaudojimo  tolimesnėse  statinio  gyvavimo 
cikluose, BIM modeliai perduodami su tikslinga informacija, panaudojimui kitose 
projekto vystymo stadijose. Naudojama bendroji duomenų ir bendradarbiavimo 
aplinka (angl. common data environment, toliau naudojama kaip CDE), kurioje 
talpinama visa aktuali projekto informacija.

2. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa

Eil. 
nr.

Statinio gyvavimo ciklo 
stadija

Statinio informacinio modeliavimo projekto (tinkamai įgyvendintos SGC stadijos) rezultatai

1 2 4
1. Projektiniai pasiūlymai / S2 1) Su Užsakovu patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP). Tvirtinamas iki faktinių projektavimo darbų pradžios.

2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų aplinka (angl. CDE). Projekto dokumentacija ir BIM modeliai patalpinti CDE.
3) Parengti BIM modeliai pagal S2 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas ir kt.).

3. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa, jų susiejimas su 
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statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BIM vykdymo plane (BEP) numato priemones, tikslus, matavimo 
rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu)

Eil. nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai
Stadija S2

1 2 3
1. Esamų sąlygų modeliavimas 
2. Ekonominiai kiekių skaičiavimai 
3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas 
4. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
5. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 
6. Projektavimas / modeliavimas 
7. Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas 
8. 3D koordinavimas / susikirtimų patikra 

1. Esamų sąlygų modeliavimas. Tai  procesas,  kurio  metu parengiamas statinio  projekto  esamos vietovės,  įskaitant  aplinkinius  statinius,  sklypą ir  jo  
priklausinius, 3D bei kitos informacijos modelis. Modelis gali būti parengtas įvairiais  atvejais, priklausomai nuo to, kokia informacija yra reikalinga  
sklandžiai  vystyti  projektą.  Esamų sąlygų modelis gali  būti  rengiamas sklypui arba naudojamam / rekonstruojamam statiniui,  siekiant gauti  erdvinę  
informaciją bei informaciją apie statinio elementus. Sklypo (sklypo paviršiaus 3D modelis), geodezijos/geologijos ir esamų statinių modeliavimas yra  
pagrįstas matavimais, informacija apie esamus statinius ir tyrimais atliktais sklype. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: Sklypo paviršiaus, požeminių komunikacijų, privažiavimo kelių ir esamų statinių 3D modelis.
2. Ekonominiai kiekių skaičiavimai. Tai procesas, kurio metu BIM modelis naudojamas statinio techniniams-ekonominiams rodikliams nustatyti, darbų 

apimčiai (kiekiams ir reikalingiems ištekliams) įvertinti ir jų pagrindu sudaromos sąmatos visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose. Tai leidžia laiku stebėti 
padarytų pakeitimų išlaidas projektavimo stadijoje, todėl galima kontroliuoti biudžetą viršijančias išlaidas. Šis procesas leidžia įvertinti pakeitimų poveikį  
kainai visose projekto vystymo stadijose. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje:Projekto ekonominių rodiklių įvertinimas: preliminarių kiekių (pvz., statinio ploto, tūrio), projekto biudžeto.
3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas. Tai procesas, kai BIM modelio informacija naudojama parodyti ir valdyti statinio 

projekto įgyvendinimo trukmių grafiką, atlikti projektavimo, statybos, gamybos ir statinio naudojimo kalendorinį planavimą, pavaizduoti projektavimo ir  
statybos procesų seką, planuoti logistiką, įvertinti erdvės specifiką statybvietėje, planuoti ir valdyti statinio naudojimo procesus:

a. S2 stadijoje: Preliminarios projekto įgyvendinimo trukmės nustatymas.
4. Funkcinis,  tūrinis,  planinis  vertinimas.  Tai  procesas,  kuriame  3D modeliavimo  programinė  įranga  naudojama,  siekiant  tiksliai  įvertinti  projekto 

charakteristikas funkcinių, tūrinių ir planinių reikalavimų atžvilgiu. Pagal reikalavimų modelį parengtas statinio (ir jo padėties sklype) erdvinis BIM modelis 
leidžia analizuoti funkcinius, tūrinius ir planinius sprendinius bei įvertinti šių sprendinių kompleksiškumą ir tarpusavyje suderinamumą. Funkciniai, tūriniai, 
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planiniai sprendiniai gali būti vertinami skirtingais atvejais, pavyzdžiui, siekiant išvengti statinio funkcinių zonų erdvės sankirtų, padalinti statinį į gaisrinius 
skyrius, numatyti inžinerinių sistemų veikimo zonas, įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus ir kt. Atlikus vertinimą, parengiami skirtingų simuliacijų 
ir analizių (energijos, vidaus klimato, gyvavimo ciklo (LCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudų (LCC) analizių, kt.) modeliai. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo 
metu  taikant  3D modeliavimo ir  vizualizacijos  priemones  aptariami  užsakovo  poreikiai,  išanalizuojami  skirtingi  variantai  bei  gaunamas  geriausias 
sprendinys. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: Sklypo tūrių modelis, statinio vidinių tūrių modelis, vizualizacijos variantui parinkti.
5. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros. Tai procesas, kuriame 3D modelis naudojamas projektui vizualizuoti, projekto 

peržiūroms, projekto sprendinių analizei ir palyginimui, projekto sprendinių apimties įvertinimui, nustatytų kriterijų (estetikos, apšvietimo, atitikties žmonių 
su negalia reikalavimams, saugumo, ergonomikos, kt.) įvertinimui atlikti. Vizualizacijos gali būti kuriamos taikant foto-realistinių vizualizacijų ir techninių 
iliustracijų rengimo technologijas. Vizualizacijos ir techninės iliustracijos yra naudojamos kaip bendradarbiavimo įrankis sklandžiam informacijos valdymui 
užtikrinti tarp projekto dalyvių. Projekto pakeitimai realiu laiku galimi remiantis grįžtamąja informacija po projekto sprendinių peržiūros iš galutinių 
naudotojų ir užsakovo. Suprojektuotų objektų ir erdvės įvertinimą galima palengvinti taikant virtualios tikrovės ar papildytos tikrovės simuliavimo įrankius. 
BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: 3D sklypo ir statinio elementų vizualizacija.
6. Projektavimas / modeliavimas: Tai procesas, kuriame 3D programinė įranga naudojama parengti BIM modelį. Pagrindiniai BIM projektavimo įrankiai yra 

skirstomi į dvi grupes: modeliavimo įrankiai ir tikrinimo / analizės įrankiai. Taikant projekto modeliavimo įrankius, modeliuojami tam tikros geometrijos  
architektūriniai, konstrukciniai, inžinerinių sistemų elementai, jiems priskiriant reikiamą atributinę informaciją ir susiejant su išorinėmis duomenų bazėmis. 
Sukūrus statinio informacinį modelį gaunama 2D ir 3D projekto dokumentacija. Tinkamai parengtas modelis toliau naudojamas simuliacijoms / analizėms  
atlikti, taikant tikrinimo / analizės įrankius. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S2 stadijoje: Brėžiniai, ataskaitos, kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos,  vizualizacijos, analizės ataskaitos.
7. Statinio informacinio modeliavimo ir projekto atitikties vertinimas: Tai procesas, kurio metu BIM priemonėmis vystomam statinio projektui atliekamas 

atitikties normoms ir reikalavimams, kurie pateikiami statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisiniuose dokumentuose, vertinimas. Vienas iš  
svarbiausių atitikties vertinimų – ar projekto dvimačiai brėžiniai yra išeksportuoti iš BIM modelio ir ar projekto dvimačiai brėžiniai atitinka BIM modelius:

a. S2 stadijoje: Atliekamas projektinių pasiūlymų atitikties vertinimas, po kurio išeksportuojami dvimačiai brėžiniai. 
8. 3D koordinavimas / susikirtimų patikra: Tai procesas, kai susikirtimų aptikimo ir lokalizavimo programinė įranga naudojama projekto 3D koordinavimui, 

siekiant nustatyti ir pašalinti galimus susikirtimus tarp skirtingų disciplinų (pvz., konstrukcinės ir mechaninės dalies) projekto dalių modelių. Tai pagrindinis 
bendradarbiavimo įrankis tarp projekto rengimo dalyvių. 3D koordinavimas taip pat atliekamas nustatyti galimus statinio ir jo sistemų bei esamų sąlygų  
neatitikimus statybvietėje. 3D koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra nustatyti bei spręsti atsiradusias kolizijas virtualioje erdvėje prieš statybos,  
montavimo ar gamybos pradžią. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:
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a. S2 stadijoje: Esamų sąlygų modelio ir skirtingų disciplinų projektinių modelių patikra, susikirtimų pašalinimas.

4. Mokymų poreikis
Eil. 
nr.

Mokymų tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4
1. Tiekėjas turi numatyti mokymus ir nuolatines technines konsultacijas visiems 

projekto dalyviams dėl darbo su pasirinkta ir suderinta CDE aplinka.
Mokymai,  turi  būti  ne 
ilgesni kaip 2 - 4 val.

Esant  pasirinktos  CDE  aplinkos  techniniam  ar  saugumo 
nesuderinamumui  su  Užsakovo  IT  infrastruktūra,  BIM 
modelius  turi  būti  galimybė  peržiūrėti  su  nemokama 
Užsakovo turima BIM Vision peržiūros programine įranga.

5. Projekto informacijos struktūra

Eil. 
nr.

Projekto informacijos modelio tipas
Projekto informacijos modelio 

paskirtis
Pastabos

1 2 3 4
1. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente po sutarties pasirašymo 

turi detalizuoti projekto informacijos struktūrą ir suderinti su Užsakovo 
paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu).

Aiškiai apibrėžiamos skirtingos disciplinos, 
zonos ir pan., kuriose bus atliekami darbai (pvz. 
modelio skaidymas į modeliavimo zonas, 
siekiant modelio kūrimą priskirti skirtingoms 
komandoms, kad darbai galėtu vykti vienoje 
aplinkoje tuo pačiu metu).

2. Projekto komandos kuriamos informacijos naujumo užtikrinimas, taikant CDE 
(angl. common data environment). Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP 
dokumente turi detalizuoti schemą, kuri apibūdina procesus, skirtus PIM 
naujumui užtikrinti. 

Užtikrinti aktualios dokumentacijos 
pasiekiamumą, aiškumą, informacijos sklaidą 
Projekto komandai pagal projekte užimamą rolę, 
prieigos teisės ir pan.

6. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Pastabos

1 2 3
1. Modeliai  skaidomi  pagal  projekto  disciplinas.  Atskyrimo  ir  susiejimo  principai  detalizuojami  su  Užsakovo  paskirtu 

Informacijos valdytoju (BIM vadovu) BEP dokumente. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį  
modelį IFC formatu.

2. Pastabų, pasiūlymų, užduočių kūrimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jį susiejant su konkrečiu dokumentu arba 
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BIM modelio elementu / elementais.
3. Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų 

mastelių galimybę.
4. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai: 

1) Sklypo planas: SP
2) Statinio architektūra: SA
3) Statinio konstrukcijos: SK
4) Lauko vandentiekis ir nuotekos: LVN
5) Lauko elektrotechnikos dalis: LE
6) Lauko elektroniniai ryšiai: LER
7) Ir kt.

7. Klasifikavimo sistema

Eil. 
nr.

Klasifikavimo sistema Pastabos

1 2 3
1. Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius kartu su projekto komanda turi suderinti konkrečią 

statinio elementų klasifikavimo sistemą. 
Esant  LR  Vyriausybės  prievolei 
taikyti  Nacionalinį  statybos 
informacijos  klasifikatorių  (NSIK), 
būtina naudoti projekte. Galima ir kita 
projekto  komandai  priimtina 
klasifikavimo  sistema,  pavyzdžiui, 
UniClass, Omniclass, ir kt.

2. Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais turi būti pateikta BEP dokumente. -
3. Klasifikavimo sistemos pasirinkimas suderinamas su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu) BEP dokumente.  

Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano  
sistemų ir elementų struktūrą bei priskiriant informacijos savybių, parametrų, tipų ar kitų informacijos grupių laukus.

-

8. Projekto  informacijos  modelio  vientisumo  ir  kokybės  užtikrinimas.  Modelio  koordinavimo  ir  kolizijų  patikros  tikslas  yra  parengti  informacijos 
koordinavimo ir kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų ir taisymų skaičių modelyje projekto įgyvendinimo metu 
(visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose). Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių: ±5%. Modelio  
vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią atlieka Tiekėjo  
paskirtas BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti  
išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir  
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skirtingų projekto dalyvių darbus. Analogiškai suderinamos BIM projekto pakeitimų taisyklės (strategija).
Eil. 
nr.

Peržiūra Peržiūros tikslas Atsakingas Duomenų formatai Pastabos

1 2 3 4 5 6

1.
V

Vizualinė patikra
Peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM modelio 
elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius,
Kiti projekto dalyviai

Modeliai peržiūrimi IFC 
formatu

Tiekėjo pasirinkta 
programinė įranga 
nurodoma BEP 
dokumente.
Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.

Galutinę patikrą atlieka 
Užsakovo paskirtas 
Informacijos valdytojas 
(BIM vadovas).

2.

S
Sankirtų patikra

Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų 
(kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei 
tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti 
sankirtų taisymo procesą.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius

Ataskaitos pateikiamos BCF 
ar kitu BEP dokumente 
suderintu formatu

3.

M
Modelių vientisumo patikra

Patikrinti ar jungtinis BIM modelis atitinka 
modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, 
dubliuotų elementų ir pan.), nurodytus EIR ir 
BEP

4.
I

Informacinė patikra
Patikrinti ar visuose BIM modelių elementuose 
tinkamai nurodyta informacija (parametrinė 
informacija)

5.
M

Modelių integralumo patikra
Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai 
apibrėžtų, dubliuotų elementų

7.

S
Standartų ir reikalavimų 
patikra

Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD 
principų, standartų ir reikalavimų, kurie nurodyti 
EIR ir BEP dokumentuose.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius

Ataskaitos pateikiamos CDE 
aplinkoje ar kitu BEP 
dokumente suderintu 
formatu

Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.

Pastabos:
1. Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio 

taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtasm Informacijos valdytojui (BIM vadovui),
2. Galutiniai BIM modeliai perduodami Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus ir leistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto 

rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Projekto vadovas, 
nurodo BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus ir leistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Užsakovo paskirtas Informacijos valdytojas (BIM vadovas), esant 
poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BEP nurodytiems neleistiniems ir leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams.

3. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.

9. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros
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Eil. 
nr.

Susitikimo tikslas
Statinio informacinio 

modeliavimo projekto stadija
Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6
1. Projekto  komandos  susitikimus 

organizuoja  Tiekėjo  paskirtas  BIM 
koordinatorius  su  projekto  komanda. 
Kiekvieno  susitikimo  metu  turi  būti 
pateikti  BIM modelio  pastabos,  kūrimo 
progreso rezultatai ir kt.

Visose SGC stadijose Ne rečiau kaip kas 3 savaites 1. Tiekėjo BIM koordinatorius,
2. Projektuotojai
3. Užsakovo  paskirtas  Informacijos 

valdytojas (BIM vadovas)

Pageidaujama 
nuotoliniu 
būdu

2. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi 
užtikrinti atliekamų BIM modelių grafiko 
atnaujinimą  ir  pateikimą  Užsakovo 
paskirtam Informacijos valdytojui (BIM 
vadovui).  Ataskaitos  forma  derinama 
Užsakovo  paskirtu  Informacijos 
valdytoju  (BIM  vadovu)  BIM 
įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

Visose SGC stadijose Ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. 1. Tiekėjo BIM koordinatorius,
2. Užsakovo  paskirtas  Informacijos 

valdytojas (BIM vadovas)

El. laišku arba 
nuotolinio 
susitikimo 
metu

10. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai

Eil. 
nr.

Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai Pastabos

1 2 3
1. Rinkmenos privalo  turėti  vieną  nekeičiamą pavadinimą,  siekiant  užtikrinti  sklandžią  sąsają.  Pvz.,   architektūrinis  projektinių 

pasiūlymų IFC modelis vadintųsi 111-PP-SA.ifc, kur:
• 111 - Projekto numeris.
• PP – Projektinių pasiūlymų projekto stadija.
• SA - Projekto dalis, kiekvienu atveju būtų kitokia (pagal dalį).
• .ifc - rinkmenos formatas.

2. Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai  
žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. 

11. Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis. Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo būdą (ar kelis taikymo būdus), 
Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu)  BIM informacijos 
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pateikimo planą, kuriame turi būti detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui reikalavimai dėl grafinės, geometrijos ( angl. level of geometry –  
LOG / angl. level of development LOD) ir atributinės (parametrinės) informacijos (angl. level of information – LOI) išsivystymo lygių (toliau kartu vadinama angl.  
level of detail LoD). Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente suderina modelio išsivystymo lygius LOG/ LOD ir LOI, tačiau elementų išsivystymo 
lygis atitinkamose projekto dalyse privalo būti ne mažesnis, negu:

Eil. 
nr.

Projekto dalis:
Informacijos poreikio lygis ir informacijos 

parengties lygis (LOD/ LOG)
Minimalus atributinės (parametrinės) informacijos lygis (LOI)

SGC S2 stadijoje
1 2 3 5
1. BD BIM modelis nerengiamas 1. Identifikavimo parametrai (Pavadinimas, Tipas, Markė, Medžiagiškumas, Spalva, Apdaila, Energetinė klasė, 

Galingumas).
2. Klasifikatoriaus informacija (Funkcinės sistemos tipas, Techninės sistemos tipas, Elemento/komponento tipas).
3. Gaminio aprašas iš Techninės specifikacijos arba nuoroda į brėžinio ar Techninės specifikacijos numerį.
4. Sistemos matmenys (Aukštis, Ilgis, Plotis, Storis, Svoris ir pan.).
5. Gaisrinė dalis (Atsparumas ugniai laipsnis, Degumo klasė, Aplinkos agresyvumo klasė, Garso klasė).

2. SP LOD 200
3. SA LOD 200
4. SK BIM modelis nerengiamas
5. ŠVOK BIM modelis nerengiamas
6. E BIM modelis nerengiamas
7. SO BIM modelis nerengiamas
8. Kt. LOD 200
9. Inventorizavimas LOD 200

Projekto dalių detalizavimas:
1. BD – bendroji dalis.
2. SP – Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); susisiekimo dalis; lauko inžineriniai tinklai (lauko vandentiekis ir nuotekos, lauko elektroniniai ryšiai, lauko 

elektros tinklai, lauko elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros tinklai, gatvės apšvietimo 
tinklai, lauko šilumos tinklai, lauko šilumos tinklai ir t.t., įskaitant ir kitą pastatą aptarnaujančią infrastruktūrą už sklypo ribų (jei projektuojama)). Tuo 
atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), būtina patikrinti ir užtikrinti, kad trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų 
sukoordinuota bendrame BIM modelyje (galima ir 2D brėžinio sąsaja (angl. link)). Jeigu susikerta modeliuojami lauko inžineriniai tinklai su esamais 
nerekonstruojamais ir nekeičiamais lauko inžineriniais tinklais, tuomet ties susikirtimo vieta atvaizduojami esami lauko inžineriniai tinklai (ne mažiau kaip 
1 metro ilgio). Įskaitant, bet neapsiribojant atvaizduojama danga, parodomas lietaus nuotekų nuvedimas, valymo įrenginio vieta, mažosios architektūros 
elementai ir pan. Atvaizduojami atskiruose sluoksniuose: esami, projektuojami ir kertami augalai. Esant techninėms galimybėms apskaičiuojami žemės 
darbai, pasinaudojant aktualios topografinės nuotraukos duomenimis ir sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi.

3. SA – statinio architektūra; Interjeras (jei projektuojama). Svarbu atvaizduoti dalinamus elementus (pvz., surenkamas lubas, karkasus ir kt.). Modeliuojant 
Interjero dalį, tai turi būti galimybė eksportuoti konkrečius apdailos kiekius (dažymas, tinkavimas, angokraščių aptaisymas ir pan.) – modeliuoti atskiruose 
IFC modelių sluoksniuose, spalviškai atvaizduoti kuo artimesne spalva modeliuojamus elementus (grindų dangas, sienų apdailą, angokraščius, palanges, 
grindjuostes, baldai ir kt.), bei būtina panaudoti kitus įrankius, kurie būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui.
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4. SK – statinio konstrukcijos.
5. ŠVOK – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų šalinimą, jeigu toks reikalingas) ir oro kondicionavimo; 

Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu projektuojami); Šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos 
punktas, atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai). Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, radiatoriai) artimos formos, panašios 
formos realiems objektams.

6. E – Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą); Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo sistemą); Apsauginės signalizacijos; Gaisrinės saugos; Procesų valdymo ir automatizacijos. Vaizduojami galinių taškų tūriniai 
objektai (šviestuvai, jungikliai, jutikliai, kopetėlės, loviai ir pan.) artimos formos, panašios formos realiems objektams. El. laidai nėra modeliuojami.

7. SO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Pavaizduoti laikinuosius privažiavimo kelius, laikinąjį statybvietės aptvėrimą, statybos 
medžiagų sandėliavimo vietą, bokštinį (automobilinį) kraną ir kitus mechanizmus, kurie yra būtini, rengiant šią projekto dalį.

8. Kt. – aukščiau nepaminėtos projekto dalys, tačiau pagal programinę užduotį (projektavimo užduotį) projektuojamos arba įrengiamos, įskaitant, bet 
neapsiribojant – baldai, technologijos dalis. CDE aplinkoje patalpinama aktuali topografinė nuotrauka (dvimatė – 2D) su galimybe aktyvuoti / deaktyvuoti 
atitinkamus esamus lauko inžinerinius tinklus visoje projektuojamojoje teritorijoje. Sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo (KS) dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami iš BIM modelio.

9. Inventorizavimas – vykdant esamo pastato rekonstrukciją, remontą ir pan. arba griovimo darbus, atvaizduojamos visos esamos statinio konstrukcijos. 
Įskaitant konstrukcijas, kuriose nėra atliekami projektavimo/ modeliavimo ir būsimi rangos darbai. Taikoma SA, VN ir ŠVOK, E projekto dalims 
apimtimi, kaip norodyta aukščiau nurodytuose atitinkamai 3, 5, 6 punktuose. Kai vykdomi griovimo darbai ir jokia esama konstrukcija nėra paliekama, 
griaunamo statinio modeliuoti nereikalaujama.

Pastabos:
1. Sudarant atributinės informacijos sąrašą BEP dokumente, būtina išvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia būtent atributinė informacija bus pateikta ties 

kiekvienu modelio elementu.

2. Elementų atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (būti vienodi) visuose projekto dalių BIM modeliuose. Siekiama, kad vienodo tipo atributinė informacija būtų 
tame pačiame stulpelyje, eksportuojant skirtingų projekto dalių kiekių žiniaraščius iš BIM modelių.

3. Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami Techninio projekto apimtyje), pavyzdžiui, grindų mazgas, fasado mazgas ir pan.., turi būti integruoti į 
atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ties atitinkamu elementu. 

4. LOG, LOI, LOD išsivystymo lygiai plačiau aprašyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum leidinyje Level of development (LOD) specification: 
https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/. Bendruoju atveju LOD reikšmės:

1) LOD200: Modelio elementas Grafiškai pateikiamas modelyje kaip sistema, objektas arba rinkinys su apytikriais kiekiais, dydžiu, forma, vieta ir orientacija. Ne 
grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.

2) LOD300: Modelio elementas yra grafiškai pavaizduotas modelyje kaip specifinė sistema, objektas ar rinkinys galimas išreikšti kiekiu, dydžiu, forma, vieta ir 

https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/
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orientacija . Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.
3) LOD350: Modelio elementų rinkiniai grafiškai pateikiami modelyje kaip konkreti sistema, objektas ar rinkinys pagal kiekį, dydį, formą, vietą, orientaciją ir 

sąsajas su kitomis statybos sistemomis. Negeometrinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.
4) LOD400: Modelio elementas grafiškai pateikiamas modelyje kaip konkrečios sistemos, objekto ar rinkinys, atsižvelgiant į jo dydį, formą, vietą, kiekį ir 

orientaciją su išsamia informacija skirta gamybai, surinkimui ir instaliacijai statybos aikštelėje. Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio 
elemento.

5. Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei 
neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM modelis neturės 
neatitikimų su popierine projekto versija.

12. Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai Pastabos

1 2 3
1. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ bei visi galiojantys keitiniai. Turi  būti  derinama  su  Užsakovu 

rengiant  detalų  statinio  informacinio 
modeliavimo projekto vykdymo planą 
BEP.

2. Turi būti užtikrinamas tiesioginis ryšis tarp BIM modelio ir projektinės 2D dokumentacijos. Bendruoju atveju, projekto  
brėžiniai formuojami:

1. Iš skaitmeninio informacinio modelio – BIM modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra techninės galimybės ir tai 
yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP dokumente);

2. Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo patvirtinimas, jog projektas 
yra kokybiškas ir tinkamas brėžinių kūrimui.

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto informacijos 

modelio tipas
Projekto informacijos modelio 

trumpas aprašymas
Duomenų pateikimo ir 
(ar) sukūrimo formatai

Duomenų mainų formatai
Duomenų saugojimo 

formatai
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1 2 3 4 5 6
1. Modeliai Projekto dalių 3D modeliai Tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius detalizuoja 
BEP dokumente

.ifc; .landXML ir kt. .ifc; .landXML ir kt.

2. Projekto brėžiniai 2D Iš modelio sugeneruoti projektiniai 
brėžiniai

.dwg; .pdf ir kt. .pdf ir kt. .pdf, .adoc ir kt.

3. Tekstinė Projekto dalis Aiškinamaji Projekto dalis, tekstas .docx ir kt. .docx; .pdf ir kt. .pdf, .adoc ir kt.
4. Grafikai, lentelės Įvairios Projekto skaičiuoklės, 

Projekto įgyvendinimo grafikas
.xlsx ir kt. .xlsx ir kt. .pdf ir kt.

5. Kolizijų ataskaita Kolizijų patikros analizės 
dokumentas, aprašant ir 
identifikuojant problemines vietas ir 
numatant sprendimo būdą.

Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius detalizuoja 
BEP dokumente

.xlsx, .pdf, .bcf ir kt. .xlsx, .pdf, .bcf ir kt.

14. Projekto  informacijos  modelio  koordinačių  sistema  ir  geoerdvinė  padėtis.  Modeliavimo  taisykles  rengia  Tiekėjo  paskirtas  BIM  koordinatorius, 
naudodamasis pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis. BIM koordinatorius gali nurodyti duomenų 
bazes, skirtas jau sukurtiems modelių elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio modeliams, arba pasiūlyti specifines modeliavimo rekomendacijas ir  
metodikas. Taip pat būtina nurodyti matavimo sistemą (SI sistema).
Eil. nr. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis Pastabos

1 2 3
1. BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemoje.
2. BIM modelio koordinavimui  turi  būti  pateikiamas BIM modelis  globalių koordinačių sistemoje,  įvertinant  modelio 

orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose  
reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal 
globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. 

3. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.

15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai Pastabos

1 2 3
1. Eksportuojamuose .ifc,  landXML ar kito formato modeliuose,  talpinamuose Užsakovo CDE, numatytasis matavimo 

vienetas turi būti nustatytas metras.
2. Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas turi būti – 

derinama BEP rengimo metu.
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16. Programinė įranga
Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Reikalavimai programinei įrangai Pastabos

1 2 3 4
1. Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašą  ir 

naudojamą versiją  užpildo Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius BIM įgyvendinimo plane (BEP).

Turi  būti  naudojama  tik  legali  programinė  įranga.  Tiekėjas  turi 
pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos, planuojamos 
naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti. Turi būti naudojamos 
programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus. 

Programinės  įrangos,  kurios  atitinka 
OpenBIM  kriterijus,  nurodytos 
tarptautinės  BuildingSmart 
organizacijos  tinklalapyje: 
https://www.buildingsmart.org/compl
iance/software-certification/certified-
software/

17. Duomenų saugumas. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatoriaus administruojama CDE aplinka turi užtikrinti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus.
Eil. 
nr.

Duomenų saugumo reikalavimai Pastabos

1 2 3
1. Įvertinti galimyę, kad CDE aplinka atitiktų aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos  

paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės  
aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir  
privatumo  principus.  Užtikrinti,  kad  pagal  poreikį  tenkinami  kiti,  aukščiau  nepaminėti  reikalavimai  CDE  saugumui,  apibrėžti  Lietuvos  
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

2. Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo: unikaliai identifikuojamas. Prie sistemos  
jungiasi naudodamas slaptažodį.

3. Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda 
turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, 
t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto dalyviui  
nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

18. Bendroji  duomenų aplinka.  Tiekėjo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybėje yra organizuoti,  administruoti,  užtikrinti  sklandžius duomenų mainus 
bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data Environment (CDE)). Bendra duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos principo), kurioje 
laikoma informacija apie statybų projektą – projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir  
kt.). Siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerins bendradarbiavimą tarp projekto komandos narių (Rangovo, Užsakovo, Projektuotojo), padės 
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sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.
Eil. 
nr.

Projekto bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 3 4
1. Siekiant  užtikrinti  efektyvų  bendradarbiavimą  ir  komunikavimą  tarp  skirtingų  projekto  dalyvių,  Tiekėjas 

pasirenka savo nuožiūra tinkamą CDE ir suderina su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu). 
Pasirinkta CDE turi užtikrinti šiuos minimalius funkcionalumus (reikalavimus):

1. Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus. Vartotojų 
prieigos valdymas failų lygmeniu,

2. Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;
3. Versijavimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;
4. IFC skaitymas online. Galimybė CDE online aplinkoje atidaryti ifc duomenų rinkmenos formatą ir  

atlikti  komentavimo/pastabų  rašymo  funkciją  bei  sujungti/atjungti  skirtingų  projekto  dalių  BIM 
modelius tarpusavyje.

5. Prieiga  per  naršyklę.  Galimybė  prisijungti  nuotoliniu  būdu  planšetiniu  komp.,  mob.telefonu, 
kompiuteriu  per  internetinę  naršyklę,  nediegiant  specializuotų  programiniš  įrangų  į  Užsakovo 
kompiuterius.

Atsižvelgiant  į  Užsakovo saugumo apribojimus,  būtina 
nusimatyti ne mažiau kaip tris galimas alternatyvias CDE 
aplinkas. Galutinė naudotina CDE projekte pasirenkama, 
atsižvelgiant  į  3  stulpelyje  nurodytus  minimalius 
reikalavimus  bei  į  faktinę  galimybę  naudotis  CDE 
Užsakovo kompiuteriuose.

2. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti ne daugiau kaip 10 licencijų (jei yra mokamos) Užsakovo komandos 
nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE 
aplinką, visuose projekto etapuose

Turi būti suteikta galimybė Užsakovui  peržiūrėti ir stebėti 
visą  statinio  informacinį  modelį  BIM  įgyvendinimo 
laikotarpiu.

3. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto aplankalų ir failų struktūrą. 

19. Pareigos ir atsakomybė už projekto informacijos modelį

Eil. 
nr.

Pareigos statinio informacinio 
modeliavimo projekte

Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte

1. 2 3
1. Užsakovo atstovai – Projekto vadovas, 

Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.

1. Vizualinė BIM modelio peržiūra,
2. BIM modelio ir projekto pastabų teikimas,
3. Projektinių sprendinių tvirtinimas,
4. Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės.

2. Užsakovo paskirtas Informacijos 
valdytojas (BIM vadovas)

1. Derinti ir tvirtinti Tiekėjo rengiamą BIM įgyvendinimo planą,
2. Teikti pastabas ir pasiūlymus BIM vykdymo procesui,
3. Tikrinti Tiekėjo BIM koordinatoriaus atliekamas geometrines ir informacines BIM modelių patikras ir teikti pastabas 

Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui,
4. Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 
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įvykdymą,
5. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams (Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, 

Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą.

3. Tiekėjo paskirti projekto dalyviai – 
Projekto vadovai, Projekto dalies vadovai, 
Statybos vadovai ir kt.

1. Vizualinė BIM modelio peržiūra,
2. BIM modelio ir projekto pastabų teikimas,
3. Bendradarbiavimas projekto CDE aplinkoje,
4. Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės.

4. Tiekėjo paskirtas 
BIM koordinatorius

1. Kurti ir koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei 
periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui),

2. BIM projekto vykdymo plano (BEP) ir kitų BIM dokumentų rengimas, suderinimas su Užsakovo paskirtu 
Informacijos valdytoju (BIM vadovu), vykdymas ir kitų projekto dalyvių vykdymo kontrolė,

3. Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, 
logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams,

4. Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo 
paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. Ataskaitos formatas -  .bcfzip, .bcf 
arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai,

5. BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą,
6. Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą 

CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija;
7. Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę,
8. Rengti Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) projekto BIM vykdymo ataskaitas,
9. Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais,
10. Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 

įvykdymą,
11. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) apie BIM modelių ir kitų 

reikalavimų įvykdymo progresą,
12. Suderinti vaidmenis ir atsakomybę, ypač atsakomybę už įvairių dalykinių projektavimo sričių koordinavimą 

projektuojant,
13. Nustatyti vardijimo tvarką,
14. Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo.

20. Darbų perdavimas ir SGC stadijos įvykdymas

Eil. 
nr.

Atliktų darbų perdavimas Užsakovui Atliktų darbų perdavimo formatai
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1. 2 3
1. Parengus atitinkamo Statinio gyvavimo ciklo etapo (S2) projektą, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius 

perduoda Užsakovo Informacijos valdytojui (BIM vadovui) CD arba DVD laikmenoje BIM modelius su 
visomis teisėmis naudoti statinio gyvavimo ciklo apimtyje, t. y. perduotos teisės užtikrins sukurtos 
informacijos tęstinumą bei panaudojimą vėlesniuose projekto etapuose (viešinti Užsakovo pirkimuose, 
kai skelbiamas, pavyzdžiui, rangos konkursas ir t.t.). Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM 
modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą. 

1) Atitinkamos projekto dalies BIM modelius ir sujungtą visų 
dalių BIM modelį IFC formatu su visa geometrija, atributine ir 
prisegama informacija ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos 
formatu.
2) Atitinkamos projekto dalies BIM modelius originaliais 
formatais (gimtuoju programinės įrangos formatu) (DGN, RVT, 
PLN ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (DBF ar XLSX 
formatu), tekstinę dalį (PDF ir DOCX arba kt. analogiškais 
formatais).



PROGRAMINĖS UŽDUOTIES
LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ 

BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“ 
LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

 PĖSTININKŲ BATALIONO SANDĖLIO STATYBOS 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

PRIEDAS Nr. 4
 UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI 

(techninio darbo projekto, statybos ir jos užbaigimo stadijose)

UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) 
RENGIMUI (techninio darbo projekto, statybos ir jos užbaigimo stadijose)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsakovo informacijos reikalavimai nustato Užsakovo keliamus reikalavimus statinio projektui, 
vykdomam taikant statinio informacinį modeliavimą, atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, statinio informacinio modeliavimo projekto 
užsakovo,  viešųjų  pirkimų  ar  pirkimų  dėl  projektavimo  paslaugų  ir  statybos  darbų  įsigijimo 
dokumentų dalį, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir 
procesui, užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje.

2. Šie Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui parengti pagal Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtintą „Užsakovo 
informacijos reikalavimai“ dokumentą.

3. Statinio projekto informacija:

1. Statytojas
Lietuvos Kariuomenė (įmonės kodas 188732677)

2. Užsakovas
Infrastruktūros valdymo agentūra (įmonės kodas 188743887)

3. Projekto pavadinimas
I-IV tiekimo klasių sandėlio statybos projektas

4. Adresas
                      Karaliaus Mindaugo g. 11 Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.

4. Projekto etapai:

Statybos projekto etapai Statybos projekto stadijos Pastabos

Planavimas
Galimybių studija/ S0 Pirkimui netaikoma
Projekto programa/ S1 Pirkimui netaikoma

Projektavimas
Projektiniai pasiūlymai/ S2 Pirkimui netaikoma
Techninis darbo projektas/ S3 Pirkimui taikoma

Statyba
Statyba/ S4 Pirkimui taikoma
Statybos užbaigimas/ S5 Pirkimui taikoma
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Priežiūra ir naudojimas Statinio priežiūra ir naudojimas/ S6 Pirkimui netaikoma
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INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir tikslai. BIM tikslai tiesiogiai aprašo Užsakovo lūkesčius ir sritis, kurioms bus skiriamas 
didžiausias dėmesys atliekant EIR įgyvendinimo kontrolę. Kuriant BIM įgyvendinimo planą (toliau – BEP), privaloma aiškiai ir detaliai aprašyti šių tikslų 
įgyvendinimo strategiją ir procesus.

Eil. 
nr. 

Statinio gyvavimo ciklo 
stadija

Statinio informacinio modeliavimo 
projekto tikslai

Pastabos

1 2 3 4
1. Techninis darbo projektas / S3 1. Pagerinti sprendimų priėmimo kokybę ir greitį

2. Kokybiški projekto sprendiniai
3. Tikslūs kiekių žiniaraščiai
4. Informacijos kaupimas ir panaudojimas

1. Siekiant užtikrinti tikslius kiekių žiniaraščius ir išvengti papildomų išlaidų dėl 
neįvertintų  projektinių  sprendinių  ar  netinkamai  išpildytų  kiekių  žiniaraščių, 
projekto žiniaraščiai formuojami iš BIM modelio.

2. Siekiant  kokybiškų  projekto  sprendinių,  išvengti  netikslių  ar  neteisingų 
projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir taisyti, užtikrinama BIM modelių 
geometrinė, loginė ir vizualinė patikra ir kontrolė.

3. Siekiant informacijos kaupimo ir panaudojimo tolimesnėse statinio gyvavimo 
cikluose,  BIM  modeliai  perduodami  su  tikslinga  informacija,  panaudojimui 
kitose  projekto  vystymo  stadijose.  Naudojama  bendroji  duomenų  ir 
bendradarbiavimo aplinka (angl. common data environment, toliau naudojama 
kaip CDE), kurioje talpinama visa aktuali projekto informacija.

2. Statyba/ S4

3. Statybos užbaigimas/ S5

2. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa

Eil. 
nr.

Statinio gyvavimo ciklo 
stadija

Statinio informacinio modeliavimo projekto (tinkamai įgyvendintos SGC stadijos) rezultatai

1 2 4
2. Techninis darbo projektas / 

S3
1) Su Užsakovu patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP). Tvirtinamas iki faktinių projektavimo darbų pradžios.
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų aplinka (angl. CDE). Projekto dokumentacija ir BIM modeliai patalpinti 

CDE.
3) Parengti BIM modeliai pagal S4 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas ir kt.).
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3. Statyba/ S4 1) Su Užsakovu patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP). Tvirtinamas iki faktinių projektavimo darbų pradžios.
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų aplinka (angl. CDE). Projekto dokumentacija ir BIM modeliai patalpinti 

CDE.
3) Parengti BIM modeliai pagal S5 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas ir kt.).

4. Statybos užbaigimas/ S5 1) Su Užsakovu patvirtintas BIM vykdymo planas (angl. BEP). Tvirtinamas iki faktinių projektavimo darbų pradžios.
2) Su Užsakovu suderinta ir naudojama bendroji duomenų aplinka (angl. CDE). Projekto dokumentacija ir BIM modeliai patalpinti 

CDE.
3) Parengti BIM modeliai pagal S6 stadijos reikalavimus (pritaikyti BIM taikymo atvejai, išpildytas BIM detalumas ir kt.).

3. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa, jų susiejimas 
su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BIM vykdymo plane (BEP) numato priemones, tikslus, matavimo 
rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu)

Eil. nr. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai Stadija S3 Stadija S4 Stadija S5
1 2 5 6 7
1. Esamų sąlygų modeliavimas 
2. Ekonominiai kiekių skaičiavimai   

3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas   

4. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas 
5. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros 
6. Projektavimas / modeliavimas 
7. Statinio informacinio modelio ir projekto atitikties vertinimas    

8. 3D koordinavimas / susikirtimų patikra   

9. Išpildomasis modeliavimas 

1. Esamų sąlygų modeliavimas. Tai procesas, kurio metu parengiamas statinio projekto esamos vietovės, įskaitant aplinkinius statinius, sklypą ir jo  
priklausinius, 3D bei kitos informacijos modelis. Modelis gali būti parengtas įvairiais  atvejais, priklausomai nuo to, kokia informacija yra reikalinga  
sklandžiai vystyti projektą. Esamų sąlygų modelis gali būti rengiamas sklypui arba naudojamam / rekonstruojamam statiniui, siekiant gauti erdvinę  
informaciją bei informaciją apie statinio elementus. Sklypo (sklypo paviršiaus 3D modelis), geodezijos/geologijos ir esamų statinių modeliavimas yra  
pagrįstas matavimais, informacija apie esamus statinius ir tyrimais atliktais sklype. Ši informacija gali būti papildyta brėžiniais ir kitais dokumentais. BIM 
taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S3 stadijose: Projektuojamo sklypo paviršiaus, esamų ir projektuojamų komunikacijų, privažiavimo kelių bei esamų statinių ir projektuojamo  
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statinio 3D grafinis ir informacinis modelis.
2. Ekonominiai kiekių skaičiavimai. Tai procesas, kurio metu BIM modelis naudojamas statinio techniniams-ekonominiams rodikliams nustatyti, darbų 

apimčiai (kiekiams ir reikalingiems ištekliams) įvertinti ir jų pagrindu sudaromos sąmatos visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose. Tai leidžia laiku  
stebėti padarytų pakeitimų išlaidas projektavimo stadijoje, todėl galima kontroliuoti biudžetą viršijančias išlaidas. Šis procesas leidžia įvertinti pakeitimų 
poveikį kainai visose projekto vystymo stadijose. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S3 stadijoje:Sugeneruoti kiekiai iš 3D modelio, patikslinus medžiagų kiekius bei inžinerinių sistemų sprendinius. 
b. S4, S5 stadijose: Sugeneruoti kiekiai iš 3D modelio, patikslinus medžiagų kiekius bei inžinerinių sistemų sprendinius.

3. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas. Tai procesas, kai BIM modelio informacija naudojama parodyti ir valdyti statinio 
projekto įgyvendinimo trukmių grafiką, atlikti projektavimo, statybos, gamybos ir statinio naudojimo kalendorinį planavimą, pavaizduoti projektavimo ir  
statybos procesų seką, planuoti logistiką, įvertinti erdvės specifiką statybvietėje, planuoti ir valdyti statinio naudojimo procesus:

a. S3 stadijoje: Detalus statybos/gamybos darbų kalendorinis grafikas.
b. S4, S5 stadijoje: Patikslintas statybos darbų kalendorinis grafikas.

4. Funkcinis,  tūrinis,  planinis  vertinimas.  Tai  procesas,  kuriame 3D modeliavimo programinė įranga naudojama,  siekiant  tiksliai  įvertinti  projekto 
charakteristikas funkcinių, tūrinių ir planinių reikalavimų atžvilgiu. Pagal reikalavimų modelį parengtas statinio (ir jo padėties sklype) erdvinis BIM  
modelis  leidžia  analizuoti  funkcinius,  tūrinius  ir  planinius  sprendinius  bei  įvertinti  šių  sprendinių  kompleksiškumą  ir  tarpusavyje  suderinamumą.  
Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai gali būti vertinami skirtingais atvejais, pavyzdžiui, siekiant išvengti statinio funkcinių zonų erdvės sankirtų,  
padalinti statinį į gaisrinius skyrius, numatyti inžinerinių sistemų veikimo zonas, įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus ir kt. Atlikus vertinimą,  
parengiami skirtingų simuliacijų ir analizių (energijos, vidaus klimato, gyvavimo ciklo (LCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudų (LCC) analizių, kt.) modeliai.  
Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo metu taikant 3D modeliavimo ir vizualizacijos priemones aptariami užsakovo poreikiai, išanalizuojami skirtingi  
variantai bei gaunamas geriausias sprendinys. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S3 stadijoje: Detalus sklypo tūrių modelis, statinio vidinių tūrių modelis, vizualizacijos.
5. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros. Tai procesas,  kuriame 3D modelis naudojamas projektui  vizualizuoti, 

projekto peržiūroms, projekto sprendinių analizei ir palyginimui, projekto sprendinių apimties įvertinimui, nustatytų kriterijų (estetikos, apšvietimo,  
atitikties žmonių su negalia reikalavimams, saugumo, ergonomikos, kt.) įvertinimui atlikti.  Vizualizacijos gali būti kuriamos taikant foto-realistinių 
vizualizacijų ir  techninių iliustracijų rengimo technologijas.  Vizualizacijos ir  techninės iliustracijos yra naudojamos kaip bendradarbiavimo įrankis  
sklandžiam informacijos valdymui užtikrinti tarp projekto dalyvių. Projekto pakeitimai realiu laiku galimi remiantis grįžtamąja informacija po projekto  
sprendinių peržiūros iš galutinių naudotojų ir užsakovo. Suprojektuotų objektų ir erdvės įvertinimą galima palengvinti taikant virtualios tikrovės ar  
papildytos tikrovės simuliavimo įrankius. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S3 stadijoje: Detali 3D sklypo ir statinio elementų vizualizacija.
6. Projektavimas / modeliavimas: Tai procesas, kuriame 3D programinė įranga naudojama parengti BIM modelį. Pagrindiniai BIM projektavimo įrankiai  
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yra skirstomi į  dvi  grupes:  modeliavimo įrankiai  ir  tikrinimo /  analizės įrankiai.  Taikant  projekto modeliavimo įrankius,  modeliuojami tam tikros 
geometrijos architektūriniai, konstrukciniai, inžinerinių sistemų elementai, jiems priskiriant reikiamą atributinę informaciją ir susiejant su išorinėmis  
duomenų bazėmis. Sukūrus statinio informacinį modelį gaunama 2D ir 3D projekto dokumentacija. Tinkamai parengtas modelis toliau naudojamas  
simuliacijoms / analizėms atlikti, taikant tikrinimo / analizės įrankius. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S3 stadijoje: Brėžiniai, ataskaitos, kiekių žiniaraščiai, techninės specifikacijos, analizės ataskaitos.
7. Statinio  informacinio  modeliavimo ir  projekto  atitikties  vertinimas:  Tai  procesas,  kurio  metu  BIM priemonėmis  vystomam statinio  projektui 

atliekamas atitikties normoms ir reikalavimams, kurie pateikiami statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisiniuose dokumentuose, vertinimas.  
Vienas iš svarbiausių atitikties vertinimų – ar projekto dvimačiai brėžiniai yra išeksportuoti iš BIM modelio ir ar projekto dvimačiai brėžiniai atitinka BIM 
modelius:

a. S3 stadijoje: Atliekamas darbo projekto atitikties vertinimas, po kurio išeksportuojami dvimačiai brėžiniai. 
b. S4  stadijoje:  Statybos  darbų  atlikimo  metu,  esant  darbo  projekto  pakeitimų,  atliekamas  darbo  projekto  atitikties  vertinimas,  po  kurio 

išeksportuojami dvimačiai brėžiniai.
c. S5 stadijoje: Po statybos darbų atlikimo, atliekamas BIM modelio, fiziškai atliktų darbų ir dvimačių brėžinių atitikties vertinimas, po kurio  

išeksportuojami dvimačiai brėžiniai.
8. 3D  koordinavimas  /  susikirtimų  patikra: Tai  procesas,  kai  susikirtimų  aptikimo  ir  lokalizavimo  programinė  įranga  naudojama  projekto  3D 

koordinavimui, siekiant nustatyti ir pašalinti galimus susikirtimus tarp skirtingų disciplinų (pvz., konstrukcinės ir mechaninės dalies) projekto dalių 
modelių. Tai pagrindinis bendradarbiavimo įrankis tarp projekto rengimo dalyvių. 3D koordinavimas taip pat atliekamas nustatyti galimus statinio ir jo  
sistemų bei esamų sąlygų neatitikimus statybvietėje. 3D koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra nustatyti bei spręsti atsiradusias kolizijas virtualioje  
erdvėje prieš statybos, montavimo ar gamybos pradžią. BIM taikymas atitinkamoje SGC stadijoje:

a. S3 stadijoje: Projektinio modelio kolizijų patikra, susikirtimų pašalinimas.
b. S4 stadijoje: Projektinio modelio kolizijų patikra, susikirtimų pašalinimas.

9. Išpildomasis modeliavimas: Tai procesas, kai taikant 3D modeliavimo programinę įrangą pagal projekto, statybos ir gamybos modelius yra parengiamas 
išpildomasis statinio modelis, t.y. po statybos rangos darbų arba jų metu, yra pakoreguoti sprendiniai BIM modeliuose (jei buvo pakeitimų statybos metu). 
Užsakovas planuoja išpildomąjį modelį vėliau naudoti statinio naudojimo stadijoje, vykdant remonto, renovacijos ar rekonstrukcijos projektus.

a. S5 stadijoje: Išpildomasis statinio ir jo elementų bei inžinerinių sistemų modelis, atliekamas po statybos darbų atlikimo

4. Mokymų poreikis
Eil. 
nr.

Mokymų tikslas Mokymų trukmė Pastabos

1 2 3 4
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1. Tiekėjas turi numatyti mokymus ir nuolatines technines konsultacijas visiems 
projekto dalyviams dėl darbo su pasirinkta ir suderinta CDE aplinka.

Mokymai,  turi  būti  ne 
ilgesni kaip 2 - 4 val.

Esant  pasirinktos  CDE  aplinkos  techniniam  ar  saugumo 
nesuderinamumui  su  Užsakovo  IT  infrastruktūra,  BIM 
modelius  turi  būti  galimybė  peržiūrėti  su  nemokama 
Užsakovo turima BIM Vision peržiūros programine įranga. 

5. Projekto informacijos struktūra

Eil. 
nr.

Projekto informacijos modelio tipas
Projekto informacijos modelio 

paskirtis
Pastabos

1 2 3 4
1. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente po sutarties pasirašymo 

turi detalizuoti projekto informacijos struktūrą ir suderinti su Užsakovo 
paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu).

Aiškiai apibrėžiamos skirtingos disciplinos, 
zonos ir pan., kuriose bus atliekami darbai (pvz. 
modelio skaidymas į modeliavimo zonas, 
siekiant modelio kūrimą priskirti skirtingoms 
komandoms, kad darbai galėtu vykti vienoje 
aplinkoje tuo pačiu metu).

2. Projekto komandos kuriamos informacijos naujumo užtikrinimas, taikant CDE 
(angl. common data environment). Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP 
dokumente turi detalizuoti schemą, kuri apibūdina procesus, skirtus PIM 
naujumui užtikrinti. 

Užtikrinti aktualios dokumentacijos 
pasiekiamumą, aiškumą, informacijos sklaidą 
Projekto komandai pagal projekte užimamą rolę, 
prieigos teisės ir pan.

6. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai Pastabos

1 2 3
1. Modeliai  skaidomi  pagal  projekto  disciplinas.  Atskyrimo  ir  susiejimo  principai  detalizuojami  su  Užsakovo  paskirtu 

Informacijos valdytoju (BIM vadovu) BEP dokumente. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį  
modelį IFC formatu.

2. Pastabų, pasiūlymų, užduočių kūrimas, administravimas vykdomas CDE aplinkoje, jį susiejant su konkrečiu dokumentu arba 
BIM modelio elementu / elementais.

3. Visose projekto grandyse suvienijama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų 
mastelių galimybę.

4. BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai: 
1) Sklypo planas: SP
2) Statinio architektūra: SA
3) Statinio konstrukcijos: SK
4) Šildymas: Š

11) Lauko vandentiekis ir nuotekos: LVN
12) Lauko elektrotechnikos dalis: LE
13) Lauko elektroniniai ryšiai: LER
14) Gatvių apšvietimas: GA
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5) Vėdinimas: V
6) Oro kondicionavimas: OK
7) Elektrotechnika: E
8) Elektroniniai ryšiai: ER
9) Šilumos gamybos dalis: ŠG
10) Šilumos tiekimo dalis: ŠT

15) Apsauginės signalizacijos dalis: AS
16) Gaisrinės aptikimo ir signalizacijos dalis: GAS
17) Gaisrinės saugos dalis: GS
18) Procesų valdymas ir automatizacija: PVA
19) Saulės elektrinės įrengimo dalis: SE
20) Statybos darbų organizavimo dalis: SO
21) Ir kt.

7. Klasifikavimo sistema

Eil. 
nr.

Klasifikavimo sistema Pastabos

1 2 3
1. Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius kartu su projekto komanda turi suderinti konkrečią 

statinio elementų klasifikavimo sistemą. 
Esant  LR  Vyriausybės  prievolei 
taikyti  Nacionalinį  statybos 
informacijos  klasifikatorių  (NSIK), 
būtina naudoti projekte. Galima ir kita 
projekto  komandai  priimtina 
klasifikavimo  sistema,  pavyzdžiui, 
UniClass, Omniclass, ir kt.

2. Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais turi būti pateikta BEP dokumente. -
3. Klasifikavimo sistemos pasirinkimas suderinamas su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu) BEP dokumente.  

Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano  
sistemų ir elementų struktūrą bei priskiriant informacijos savybių, parametrų, tipų ar kitų informacijos grupių laukus.

-

8. Projekto  informacijos  modelio  vientisumo  ir  kokybės  užtikrinimas.  Modelio  koordinavimo  ir  kolizijų  patikros  tikslas  yra  parengti  informacijos 
koordinavimo ir kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų ir taisymų skaičių modelyje projekto įgyvendinimo metu 
(visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose). Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių: ±5%. Modelio  
vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią atlieka Tiekėjo  
paskirtas BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti  
išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir  
skirtingų projekto dalyvių darbus. Analogiškai suderinamos BIM projekto pakeitimų taisyklės (strategija).

Eil. 
nr.

Peržiūra Peržiūros tikslas Atsakingas Duomenų formatai Pastabos

1 2 3 4 5 6
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1.
V

Vizualinė patikra
Peržiūrėti ar nėra netinkamų BIM modelio 
elementų, ar projekto sprendiniai tinkamai 
atvaizduoti.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius,
Kiti projekto dalyviai

Modeliai peržiūrimi IFC 
formatu

Tiekėjo pasirinkta 
programinė įranga 
nurodoma BEP 
dokumente.
Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.

Galutinę patikrą atlieka 
Užsakovo paskirtas 
Informacijos valdytojas 
(BIM vadovas).

2.

S
Sankirtų patikra

Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų 
(kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei 
tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti 
sankirtų taisymo procesą.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius

Ataskaitos pateikiamos BCF 
ar kitu BEP dokumente 
suderintu formatu

3.

M
Modelių vientisumo patikra

Patikrinti ar jungtinis BIM modelis atitinka 
modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, 
dubliuotų elementų ir pan.), nurodytus EIR ir 
BEP

4.
I

Informacinė patikra
Patikrinti ar visuose BIM modelių elementuose 
tinkamai nurodyta informacija (parametrinė 
informacija)

5.
M

Modelių integralumo patikra
Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai 
apibrėžtų, dubliuotų elementų

7.

S
Standartų ir reikalavimų 
patikra

Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD 
principų, standartų ir reikalavimų, kurie nurodyti 
EIR ir BEP dokumentuose.

Tiekėjo BIM 
Koordinatorius

Ataskaitos pateikiamos CDE 
aplinkoje ar kitu BEP 
dokumente suderintu 
formatu

Patikra atliekama
ne rečiau, negu 1
kartą per mėnesį.

Pastabos:
1. Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio 

taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtasm Informacijos valdytojui (BIM vadovui),
2. Galutiniai BIM modeliai perduodami Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus ir leistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto 

rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Projekto vadovas, 
nurodo BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus ir leistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Užsakovo paskirtas Informacijos valdytojas (BIM vadovas), esant 
poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BEP nurodytiems neleistiniems ir leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams.

3. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.

9. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros

Eil. 
nr.

Susitikimo tikslas
Statinio informacinio 

modeliavimo projekto stadija
Dažnumas Dalyviai Vieta

1 2 3 4 5 6
1. Projekto  komandos  susitikimus Visose SGC stadijose Ne rečiau kaip kas 3 savaites 1. Tiekėjo BIM koordinatorius, Pageidaujama 
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organizuoja  Tiekėjo  paskirtas  BIM 
koordinatorius  su  projekto  komanda. 
Kiekvieno  susitikimo  metu  turi  būti 
pateikti  BIM modelio  pastabos,  kūrimo 
progreso rezultatai ir kt.

2. Projektuotojai
3. Užsakovo  paskirtas  Informacijos 

valdytojas (BIM vadovas)

nuotoliniu 
būdu

2. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi 
užtikrinti atliekamų BIM modelių grafiko 
atnaujinimą  ir  pateikimą  Užsakovo 
paskirtam Informacijos valdytojui (BIM 
vadovui).  Ataskaitos  forma  derinama 
Užsakovo  paskirtu  Informacijos 
valdytoju  (BIM  vadovu)  BIM 
įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

Visose SGC stadijose Ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. 1. Tiekėjo BIM koordinatorius,
2. Užsakovo  paskirtas  Informacijos 

valdytojas (BIM vadovas)

El. laišku arba 
nuotolinio 
susitikimo 
metu

10. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai

Eil. 
nr.

Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai Pastabos

1 2 3
1. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  architektūrinis techninio darbo  

projekto IFC modelis vadintųsi 111-TDP-SA.ifc, kur:
• 111 - Projekto numeris.
• TDP – Techninio darbo projekto stadija.
• SA - Projekto dalis, kiekvienu atveju būtų kitokia (pagal dalį).
• .ifc - rinkmenos formatas.

2. Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai  
žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“. 

11. Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis. Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo būdą (ar kelis taikymo būdus), 
Tiekėjo  paskirtas  BIM koordinatorius  turi  parengti  ir  suderinti  su  projekto  komanda ir  Užsakovo paskirtu  Informacijos  valdytoju  (BIM vadovu)   BIM  
informacijos pateikimo planą, kuriame turi būti detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui reikalavimai dėl grafinės, geometrijos (angl. level of  
geometry – LOG / angl. level of development LOD) ir atributinės (parametrinės) informacijos (angl. level of information – LOI) išsivystymo lygių (toliau kartu 
vadinama angl. level of detail LoD). Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente suderina modelio išsivystymo lygius LOG/ LOD ir LOI, tačiau  
elementų išsivystymo lygis atitinkamose projekto dalyse privalo būti ne mažesnis, negu:
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Eil. 
nr.

Projekto 
dalis:

Informacijos poreikio lygis ir informacijos 
parengties lygis

Minimalus atributinės (parametrinės) informacijos lygis (LOI)

SGC S3 
stadijoje

SGC S4 
stadijoje

SGC S5 
stadijoje

1 2 3 4 5 6
1. BD BIM modelis nerengiamas 1. Identifikavimo parametrai (Pavadinimas, Tipas, Markė, Medžiagiškumas, Spalva, Apdaila, 

Energetinė klasė, Galingumas).
2. Klasifikatoriaus informacija (Funkcinės sistemos tipas, Techninės sistemos tipas, 
Elemento/komponento tipas).
3. Gaminio aprašas iš Techninės specifikacijos arba nuoroda į brėžinio ar Techninės specifikacijos 
numerį.
4. Sistemos matmenys (Aukštis, Ilgis, Plotis, Storis, Svoris ir pan.).
5. Gaisrinė dalis (Atsparumas ugniai laipsnis, Degumo klasė, Aplinkos agresyvumo klasė, Garso 
klasė).

2. SP LOD 200 LOD 200 LOD 200
3. SA LOD 350 LOD 350 LOD 350
4. SK LOD 350 LOD 350 LOD 350
5. ŠVOK LOD 300 LOD 300 LOD 300
6. E LOD 300 LOD 300 LOD 300
7. SO BIM modelis nerengiamas
8. Kt. LOD 200 LOD 200 LOD 200
9. Inventoriza

vimas
LOD 200 LOD 200 LOD 200

Projekto dalių detalizavimas:
1. BD – bendroji dalis.
2. SP – Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); susisiekimo dalis; lauko inžineriniai tinklai (lauko vandentiekis ir nuotekos, lauko elektroniniai ryšiai, lauko 

elektros tinklai, lauko elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros tinklai, gatvės apšvietimo 
tinklai, lauko šilumos tinklai, lauko šilumos tinklai ir t.t., įskaitant ir kitą pastatą aptarnaujančią infrastruktūrą už sklypo ribų (jei projektuojama)). Tuo 
atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), būtina patikrinti ir užtikrinti, kad trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų 
sukoordinuota bendrame BIM modelyje (galima ir 2D brėžinio sąsaja (angl. link)). Jeigu susikerta modeliuojami lauko inžineriniai tinklai su esamais 
nerekonstruojamais ir nekeičiamais lauko inžineriniais tinklais, tuomet ties susikirtimo vieta atvaizduojami esami lauko inžineriniai tinklai (ne mažiau kaip 
1 metro ilgio). Įskaitant, bet neapsiribojant atvaizduojama danga, parodomas lietaus nuotekų nuvedimas, valymo įrenginio vieta, mažosios architektūros 
elementai ir pan. Atvaizduojami atskiruose sluoksniuose: esami, projektuojami ir kertami augalai. Esant techninėms galimybėms apskaičiuojami žemės 
darbai, pasinaudojant aktualios topografinės nuotraukos duomenimis ir sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi.

3. SA – statinio architektūra; Interjeras (jei projektuojama). Svarbu atvaizduoti dalinamus elementus (pvz., surenkamas lubas, karkasus ir kt.). Modeliuojant 
Interjero dalį, tai turi būti galimybė eksportuoti konkrečius apdailos kiekius (dažymas, tinkavimas, angokraščių aptaisymas ir pan.) – modeliuoti atskiruose 
IFC modelių sluoksniuose, spalviškai atvaizduoti kuo artimesne spalva modeliuojamus elementus (grindų dangas, sienų apdailą, angokraščius, palanges, 
grindjuostes, baldai ir kt.), bei būtina panaudoti kitus įrankius, kurie būtini tinkamam Interjero dalies modeliavimui ir atvaizdavimui.

4. SK – statinio konstrukcijos.
5. ŠVOK – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų šalinimą, jeigu toks reikalingas) ir oro kondicionavimo; 
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Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, jeigu projektuojami); Šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos 
punktas, atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai). Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, radiatoriai) artimos formos, panašios 
formos realiems objektams.

6. E – Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą); Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); Gaisro aptikimo ir signalizavimo (įskaitant įspėjimo apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo sistemą); Apsauginės signalizacijos; Gaisrinės saugos; Procesų valdymo ir automatizacijos. Vaizduojami galinių taškų tūriniai 
objektai (šviestuvai, jungikliai, jutikliai, kopetėlės, loviai ir pan.) artimos formos, panašios formos realiems objektams. El. laidai nėra modeliuojami.

7. SO – Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Pavaizduoti laikinuosius privažiavimo kelius, laikinąjį statybvietės aptvėrimą, statybos 
medžiagų sandėliavimo vietą, bokštinį (automobilinį) kraną ir kitus mechanizmus, kurie yra būtini, rengiant šią projekto dalį.

8. Kt. – aukščiau nepaminėtos projekto dalys, tačiau pagal programinę užduotį (projektavimo užduotį) projektuojamos arba įrengiamos, įskaitant, bet 
neapsiribojant – baldai, technologijos dalis. CDE aplinkoje patalpinama aktuali topografinė nuotrauka (dvimatė – 2D) su galimybe aktyvuoti / deaktyvuoti 
atitinkamus esamus lauko inžinerinius tinklus visoje projektuojamojoje teritorijoje. Sudarant Projekto kiekių žiniaraščius ir/arba Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo (KS) dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami iš BIM modelio.

9. Inventorizavimas – vykdant esamo pastato rekonstrukciją, remontą ir pan. arba griovimo darbus, atvaizduojamos visos esamos statinio konstrukcijos. 
Įskaitant konstrukcijas, kuriose nėra atliekami projektavimo/ modeliavimo ir būsimi rangos darbai. Taikoma SA, VN ir ŠVOK, E projekto dalims 
apimtimi, kaip norodyta aukščiau nurodytuose atitinkamai 3, 5, 6 punktuose. Kai vykdomi griovimo darbai ir jokia esama konstrukcija nėra paliekama, 
griaunamo statinio modeliuoti nereikalaujama.

Pastabos:
1. Sudarant atributinės informacijos sąrašą BEP dokumente, būtina išvardyti visus modelio elementus ir nurodyti kokia būtent atributinė informacija bus pateikta ties 

kiekvienu modelio elementu.

2. Elementų atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (būti vienodi) visuose projekto dalių BIM modeliuose. Siekiama, kad vienodo tipo atributinė informacija būtų 
tame pačiame stulpelyje, eksportuojant skirtingų projekto dalių kiekių žiniaraščius iš BIM modelių.

3. Projekto mazgai (principiniai projekto mazgai, kurie rengiami Techninio projekto apimtyje), pavyzdžiui, grindų mazgas, fasado mazgas ir pan.., turi būti integruoti į 
atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ties atitinkamu elementu. 

4. LOG, LOI, LOD išsivystymo lygiai plačiau aprašyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum leidinyje Level of development (LOD) specification: 
https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/. Bendruoju atveju LOD reikšmės:

1) LOD200: Modelio elementas Grafiškai pateikiamas modelyje kaip sistema, objektas arba rinkinys su apytikriais kiekiais, dydžiu, forma, vieta ir orientacija. Ne 
grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.

2) LOD300: Modelio elementas yra grafiškai pavaizduotas modelyje kaip specifinė sistema, objektas ar rinkinys galimas išreikšti kiekiu, dydžiu, forma, vieta ir 
orientacija . Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.

3) LOD350: Modelio elementų rinkiniai grafiškai pateikiami modelyje kaip konkreti sistema, objektas ar rinkinys pagal kiekį, dydį, formą, vietą, orientaciją ir 

https://bimforum.org/resource/level-of-development-specification/
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sąsajas su kitomis statybos sistemomis. Negeometrinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento.
4) LOD400: Modelio elementas grafiškai pateikiamas modelyje kaip konkrečios sistemos, objekto ar rinkinys, atsižvelgiant į jo dydį, formą, vietą, kiekį ir 

orientaciją su išsamia informacija skirta gamybai, surinkimui ir instaliacijai statybos aikštelėje. Negrafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio 
elemento.

5. Pagrindiniai brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio bei 
neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius, t. y. užtikrinama, kad BIM modelis neturės 
neatitikimų su popierine projekto versija.

13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai

Eil. nr.
Projekto informacijos 

modelio tipas
Projekto informacijos modelio 

trumpas aprašymas
Duomenų pateikimo ir 
(ar) sukūrimo formatai

Duomenų mainų formatai
Duomenų saugojimo 

formatai
1 2 3 4 5 6
1. Modeliai Projekto dalių 3D modeliai Tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius detalizuoja 
BEP dokumente

.ifc; .landXML ir kt. .ifc; .landXML ir kt.

2. Projekto brėžiniai 2D Iš modelio sugeneruoti projektiniai 
brėžiniai

.dwg; .pdf ir kt. .pdf ir kt. .pdf, .adoc ir kt.

3. Tekstinė Projekto dalis Aiškinamaji Projekto dalis, tekstas .docx ir kt. .docx; .pdf ir kt. .pdf, .adoc ir kt.

12. Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai Pastabos

1 2 3
1. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ bei visi galiojantys keitiniai. Turi  būti  derinama  su  Užsakovu 

rengiant  detalų  statinio  informacinio 
modeliavimo projekto vykdymo planą 
BEP.

2. Turi būti užtikrinamas tiesioginis ryšis tarp BIM modelio ir projektinės 2D dokumentacijos. Bendruoju atveju, projekto  
brėžiniai formuojami:

1. Iš skaitmeninio informacinio modelio – BIM modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra techninės galimybės ir tai 
yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP dokumente);

2. Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo patvirtinimas, jog projektas 
yra kokybiškas ir tinkamas brėžinių kūrimui.
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4. Grafikai, lentelės Įvairios Projekto skaičiuoklės, 
Projekto įgyvendinimo grafikas

.xlsx ir kt. .xlsx ir kt. .pdf ir kt.

5. Kolizijų ataskaita Kolizijų patikros analizės 
dokumentas, aprašant ir 
identifikuojant problemines vietas ir 
numatant sprendimo būdą.

Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius detalizuoja 
BEP dokumente

.xlsx, .pdf, .bcf ir kt. .xlsx, .pdf, .bcf ir kt.

14. Projekto  informacijos  modelio  koordinačių  sistema  ir  geoerdvinė  padėtis.  Modeliavimo  taisykles  rengia  Tiekėjo  paskirtas  BIM  koordinatorius, 
naudodamasis pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis. BIM koordinatorius gali nurodyti duomenų 
bazes, skirtas jau sukurtiems modelių elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio modeliams, arba pasiūlyti specifines modeliavimo rekomendacijas ir  
metodikas. Taip pat būtina nurodyti matavimo sistemą (SI sistema).
Eil. nr. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis Pastabos

1 2 3
1. BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemoje.
2. BIM modelio koordinavimui  turi  būti  pateikiamas BIM modelis  globalių koordinačių sistemoje,  įvertinant  modelio 

orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose  
reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal 
globalias koordinates bei LKS 94 sistemą ir LAS 07 aukščių sistemą. 

3. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.

15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai Pastabos

1 2 3
1. Eksportuojamuose .ifc,  landXML ar kito formato modeliuose,  talpinamuose Užsakovo CDE, numatytasis matavimo 

vienetas turi būti nustatytas metras.
2. Visuose BIM modeliuose užtikrinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas turi būti – 

derinama BEP rengimo metu.

16. Programinė įranga
Eil. nr. Programinės įrangos paskirtis Reikalavimai programinei įrangai Pastabos

1 2 3 4
1. Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašą  ir 

naudojamą versiją  užpildo Tiekėjo paskirtas BIM 
koordinatorius BIM įgyvendinimo plane (BEP)

Turi  būti  naudojama  tik  legali  programinė  įranga.  Tiekėjas  turi 
pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos, planuojamos 
naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti. Turi būti naudojamos 

Programinės  įrangos,  kurios  atitinka 
OpenBIM  kriterijus,  nurodytos 
tarptautinės  BuildingSmart 



UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (v.1)

Puslapis 15 iš 18

programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus. organizacijos  tinklalapyje: 
https://www.buildingsmart.org/compl
iance/software-certification/certified-
software/

17. Duomenų saugumas. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatoriaus administruojama CDE aplinka turi užtikrinti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus.
Eil. 
nr.

Duomenų saugumo reikalavimai Pastabos

1 2 3
1. Įvertinti galimyę, kad CDE aplinka atitiktų aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos  

paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės  
aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir  
privatumo  principus.  Užtikrinti,  kad  pagal  poreikį  tenkinami  kiti,  aukščiau  nepaminėti  reikalavimai  CDE  saugumui,  apibrėžti  Lietuvos  
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“.

2. Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo: unikaliai identifikuojamas. Prie sistemos  
jungiasi naudodamas slaptažodį.

3. Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda 
turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, 
t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto dalyviui  
nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

18. Bendroji duomenų aplinka.  Tiekėjo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybėje yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus 
bendroje duomenų aplinkoje (angl. Common Data Environment (CDE)). Bendra duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos principo), kurioje  
laikoma informacija apie statybų projektą – projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir 
kt.). Siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerins bendradarbiavimą tarp projekto komandos narių (Rangovo, Užsakovo, Projektuotojo),  
padės sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.

Eil. 
nr.

Projekto bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai Pastabos

1 3 4
1. Siekiant  užtikrinti  efektyvų  bendradarbiavimą  ir  komunikavimą  tarp  skirtingų  projekto  dalyvių,  Tiekėjas 

pasirenka savo nuožiūra tinkamą CDE ir suderina su Užsakovo paskirtu Informacijos valdytoju (BIM vadovu). 
Pasirinkta CDE turi užtikrinti šiuos minimalius funkcionalumus (reikalavimus):

1. Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus. Vartotojų 
prieigos valdymas failų lygmeniu,

2. Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;
3. Versijavimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;

Atsižvelgiant į Užsakovo saugumo apribojimus, būtina 
nusimatyti  ne  mažiau  kaip  tris  galimas  alternatyvias 
CDE  aplinkas.  Galutinė  naudotina  CDE  projekte 
pasirenkama,  atsižvelgiant  į  3  stulpelyje  nurodytus 
minimalius reikalavimus bei į faktinę galimybę naudotis 
CDE Užsakovo kompiuteriuose.
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4. IFC skaitymas online. Galimybė CDE online aplinkoje atidaryti ifc duomenų rinkmenos formatą ir  
atlikti  komentavimo/pastabų  rašymo  funkciją  bei  sujungti/atjungti  skirtingų  projekto  dalių  BIM 
modelius tarpusavyje.

5. Prieiga  per  naršyklę.  Galimybė  prisijungti  nuotoliniu  būdu  planšetiniu  komp.,  mob.telefonu, 
kompiuteriu  per  internetinę  naršyklę,  nediegiant  specializuotų  programiniš  įrangų  į  Užsakovo 
kompiuterius.

2. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai suteikti ne daugiau kaip 10 licencijų (jei yra mokamos) Užsakovo komandos 
nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE 
aplinką, visuose projekto etapuose

Turi  būti  suteikta  galimybė  Užsakovui   peržiūrėti  ir 
stebėti  visą  statinio  informacinį  modelį  BIM 
įgyvendinimo laikotarpiu.

3. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto aplankalų ir failų struktūrą. 

19. Pareigos ir atsakomybė už projekto informacijos modelį

Eil. 
nr.

Pareigos statinio informacinio 
modeliavimo projekte

Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte

1. 2 3
1. Užsakovo atstovai – Projekto vadovas, 

Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.

1. Vizualinė BIM modelio peržiūra,
2. BIM modelio ir projekto pastabų teikimas,
3. Projektinių sprendinių tvirtinimas,
4. Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės.

2. Užsakovo paskirtas Informacijos 
valdytojas (BIM vadovas)

1. Derinti ir tvirtinti Tiekėjo rengiamą BIM įgyvendinimo planą,
2. Teikti pastabas ir pasiūlymus BIM vykdymo procesui,
3. Tikrinti Tiekėjo BIM koordinatoriaus atliekamas geometrines ir informacines BIM modelių patikras ir teikti 

pastabas Tiekėjo paskirtam BIM koordinatoriui,
4. Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 

įvykdymą,
5. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams (Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą.

3. Tiekėjo paskirti projekto dalyviai – 
Projekto vadovai, Projekto dalies vadovai, 
Statybos vadovai ir kt.

1. Vizualinė BIM modelio peržiūra,
2. BIM modelio ir projekto pastabų teikimas,
3. Bendradarbiavimas projekto CDE aplinkoje,
4. Kitos su BIM procesu susijusios atsakomybės.

4. Tiekėjo paskirtas 
BIM koordinatorius

1. Kurti ir koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei 
periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM 
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vadovui),
2. BIM projekto vykdymo plano (BEP) ir kitų BIM dokumentų rengimas, suderinimas su Užsakovo paskirtu 

Informacijos valdytoju (BIM vadovu), vykdymas ir kitų projekto dalyvių vykdymo kontrolė,
3. Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, 

logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams,
4. Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo 

paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. Ataskaitos formatas -  .bcfzip, .bcf 
arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai,

5. BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą,
6. Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą 

CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija;
7. Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę,
8. Rengti Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) projekto BIM vykdymo ataskaitas,
9. Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais,
10. Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir 

įvykdymą,
11. Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam Informacijos valdytojui (BIM vadovui) apie BIM modelių ir 

kitų reikalavimų įvykdymo progresą,
12. Suderinti vaidmenis ir atsakomybę, ypač atsakomybę už įvairių dalykinių projektavimo sričių koordinavimą 

projektuojant,
13. Nustatyti vardijimo tvarką,
14. Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo.

20. Darbų perdavimas ir SGC stadijos įvykdymas

Eil. 
nr.

Atliktų darbų perdavimas Užsakovui Atliktų darbų perdavimo formatai

1. 2 3
1. Parengus atitinkamo Statinio gyvavimo ciklo etapo (S3, S4, S5) projektą, Tiekėjo paskirtas BIM 

koordinatorius perduoda Užsakovo Informacijos valdytojui (BIM vadovui) CD arba DVD laikmenoje 
BIM modelius su visomis teisėmis naudoti statinio gyvavimo ciklo apimtyje, t. y. perduotos teisės 
užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą vėlesniuose projekto etapuose (viešinti 
Užsakovo pirkimuose, kai skelbiamas, pavyzdžiui, rangos konkursas ir t.t.). Šis teisių perdavimas 
naudoti sukurtus BIM modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.

1) Atitinkamos projekto dalies BIM modelius ir sujungtą visų 
dalių BIM modelį IFC formatu su visa geometrija, atributine 
ir prisegama informacija ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos 
formatu.
2) Atitinkamos projekto dalies BIM modelius originaliais 
formatais (gimtuoju programinės įrangos formatu) (DGN, 
RVT, PLN ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (DBF 
ar XLSX formatu), tekstinę dalį (PDF ir DOCX arba kt. 
analogiškais formatais).
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