Techninės specifikacijos 3 priedas

STRATEGINIO PLANAVIMO IR PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS
	Eil. Nr.
	Etapo pavadinimas 
	Aprašymas*
	Rezultatas / reikalavimai**
	Preliminarus įvykdymo terminas (įrašyti datą)***

	Mokėjimo dydis, proc. 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6.

	1 ETAPAS

	1.1.
	Diegimo inicijavimas
 
	Parengtas ir su Užsakovu suderintas SPPV IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų vykdymo planas–grafikas
	
	
	1 tarpinis mokėjimas už etapą
(ne daugiau nei 30 % Sutarties (Sistemos kūrimo ir diegimo dalies) kainos su PVM.)

	1.2.
	Projektavimas
 
	Detaliai aprašyti funkciniai diegiamos SPPV IS reikalavimai, sprendinių aprašymai, darbo reglamentas.
SPPV IS analizė, specifikavimas, prototipas (angl. Wireframe), projekto darbo reglamentas Detalios SPPV IS architektūros techninės specifikacijos parengimas
	
	
	

	2 ETAPAS

	1.3.
	Konstravimas (programavimas) ir konfigūravimas etapas 
	Programavimo ir programinio konfigūravimo darbai, įgyvendinami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.
Atliekamas komponentų ir sąsajų testavimas.
Parengta programinė įranga diegimui.
	
	
	2 tarpinis mokėjimas už etapą
(ne daugiau nei 30 % Sutarties (Sistemos kūrimo ir diegimo dalies) kainos su PVM.)

	1.4.
	Testavimas ir trūkumų šalinimas
 etapas (diegimas testinėje aplinkoje, testavimas)
	Parengta ir įdiegta testavimo aplinka Užsakovo infrastruktūroje.
Atliktas priėmimo testavimas.
Ištaisytos testavimo metu užfiksuotos klaidos.
Parengti administratoriaus ir naudotojų vadovai (instrukcijos).
	
	
	

	3 ETAPAS

	5
	IS diegimas ir bandomoji eksploatacija
	Parengta darbinė aplinka Užsakovo infrastruktūroje.
Sukurta ir įdiegta programinė įranga Užsakovo aplinkoje.
Užsakovas dirba su parengta programine įranga ir registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas.
Paslaugų teikėjas teikia konsultacijas eksploatacijos klausimais, reaguoja į eksploatacijos metu nustatytus defektus ir juos šalina.
	
	
	3 tarpinis mokėjimas už etapą
(ne daugiau nei 40 % Sutarties (Sistemos kūrimo ir diegimo dalies) kainos su PVM.)

	6
	Mokymai 
	Parengta ir su Užsakovu suderinta mokymų medžiaga
Darbuotojams atsakingiems už SPPV IS ir SPPV IS modulių administravimą (administratoriams) ir Darbuotojams – SPPV IS naudotojams.
	
	
	



*Preliminarus aprašymas. Paslaugų teikėjas pagal poreikį gali tikslinti ir papildyti aprašymą.
**Paslaugų teikėjas nurodo planuojamus etapo rezultatus, jų vertinimo kriterijus ir, jei reikia, etapo užbaigimą patvirtinančius dokumentus.
***Visi sukūrimo ir diegimo etapai turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.
