[bookmark: _Hlk146874693]1 priedas
[bookmark: _Hlk88220021]PROJEKTO „JUODUPĖS BASEINO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ 
DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS

Perkančioji organizacija:
Marijampolės savivaldybės administracija.
adresas: J. Basanavičiaus a.1, 68307, Marijampolė; juridinio asmens kodas: 188769113;
telefonai: (0 343) 90 011, 90 062
el. p. adresas: administracija@marijampole.lt
teisinė forma: biudžetinė įstaiga
1. [bookmark: _Hlk104455544][bookmark: _Hlk104453083][bookmark: _Hlk110347876][bookmark: _Hlk146872133]Perkančioji organizacija (toliau-Užsakovas) vykdo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ projekto „Juodupės baseino valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų pirkimą. Pirkimo objekto kodai, pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną – 45112320-4 Melioracijos darbai;  45232450-1 Drenažo statybos darbai, 45221220-0 Pralaidos
2. Finansavimo šaltinis: Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ lėšos (ES paramos lėšos) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos; 
3.  Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo technine užduotimi (toliau – Techninė užduotis);
4.  Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą arba lygiaverčius kitose valstybėse įsteigtų įstaigų išduotus atestatus, suteikiančius teisę vykdyti melioracijos statinių statybą;
5.  Projekto įgyvendinimo vieta: Marijampolės sav. Sasnavos sen., Patašinės sen., Puskelnių, Tautkaičių, Geležinių, Nendriniškių, Baraginės kaimų teritorija. (Puskelnių, Baraginės kadastro vietovės).
6.  Pirkimo objektas – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ projekto „Juodupės baseino valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbai (toliau – Darbai);
7.  Vykdant Darbus privaloma laikytis visų galiojančių teisės aktų, statybos ir melioracijos norminių dokumentų;
8.  Rangovas pats apsirūpina Darbams vykdyti reikalingomis priemonėmis, mechanizmais, įranga, medžiagomis; 
9.  Statinių kategorija: neypatingi statiniai;
10. Įgyvendinant projektą rekonstruojami valstybės nuosavybės melioracijos  statiniai, kuriuos patikėjimo teise valdo ir eksploatuoja Marijampolės savivaldybės administracija. Statinių (statinių grupės) paskirtis: melioracijos ir hidrotechnikos statiniai apskaitomi Melioruotos žemės ir melioracijos statinių centriniame duomenų banke;
11. Statybos darbų rūšis: rekonstravimas;
12. Atlikti darbai turi atitikti melioracijos techninio reglamentų MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, kitų galiojančių statybos ir melioracijos normatyvinių dokumentų (žr. techninis darbo projektas Normatyvinių dokumentų sąrašas) reikalavimus;
13. Darbų atlikimo termino pabaiga – 2026-03-10 arba kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais;
14. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 1 kartą ne daugiau kaip 3 mėn. laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo, taip pat dėl: 1) išskirtinai nepalankių oro sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų); 2) bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Perkančiajai organizacijai arba Perkančiosios organizacijos personalui; 3) jeigu dėl darbų keitimo ar papildomų darbų tiekėjas pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku 4) dėl statybos užbaigimo procedūrų. Pratęsus darbų atlikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui, pratęsiamas ir pirkimo sutarties galiojimas. Pratęsimas nustatomas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo rašytiniu susitarimu;
15. Darbų pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai yra užbaigti visi projektinėje dokumentacijoje (techniniame darbo projekte) nurodyti darbai, pasirašytas melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-01-31 įsakymu Nr. 3D-35 patvirtintą Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. Rangovas pateikia įgyvendinto melioracijos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto išpildomąją nuotrauką (1 vnt. CD laikmenoje – tekstinė dalis (Word formatu), brėžiniai (pdf formatu) ir kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruotų plotų ribomis, griovių rekonstruoto ruožų atkarpomis, rekonstruotų hidrotechnikos statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (kopija pateikiama VĮ Valstybės žemės ūkio duomenų centras);
16. Užsakovo patvirtintus techninio darbo projekto projektinius sprendimus ir sprendinius galima keisti tik gavus Perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą;
17. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti naujas, nenaudotas ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, pateikti darbų vykdymo metu naudotų medžiagų (gaminių) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;
18. Žemės nuosavybė projekto įgyvendinimo teritorijoje: privati ir valstybinė žemė;
19. Bendrieji rekonstruojamų melioracijos statinių rodikliai: „Juodupės baseino valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“: rekonstruojamo drenažo plotas, iš viso – 74 ha, rekonstruojamų melioracijos griovių ilgis – 8,055 km; rekonstruojama pralaidų – 5 vnt.; rekonstruojamų drenažo rinktuvų bendras ilgis – 1,244km, drenažo žiočių skaičius 72 vnt., iš jų rekonstruojama – 67 vnt;
20. Aplinkosauginės priemonės melioracijos statiniams: Projekte yra numatytos 4 neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonė rekonstruojamo Juodupės up. ruožuose:
20.1. Juodupės up. šlaituose, bei pakrantės vandens apsaugos juostose paliekami augantys nemenkaverčiai medžiai (kurių skersmuo ≥ 14 cm), sudarančius ne mažesnį kaip 15 proc. sureguliuotų upių pakrančių vandens apsaugos juostų ilgio.
20.2. Juodupės up. vagoje ties pk. 29+23 suformuojami įtvirtintų akmenų stabilus metiniai, kurių aukštis apie 0,40 m. Akmenų metiniui naudojami lauko akmenys, kurių skersmuo nuo 25 cm iki 40 cm. Kliūtys iš akmenų yra atsparios tėkmei ir yra ilgaamžės, sudaro geresnes vandens aeracijos sąlygas. Metinio aukštį apriboja esami melioracijos statiniai. Kitose tvarkomo upelio vietose dirbtinių kliūčių įrengimas pakenktų esamiems statiniams. 
20.3. Juodupės up. vagoje ties pk. 9+39 D prie žiočių 7(5), ties pk. 30+03 D prie žiočių 28(21), ties pk. 37+28 K prie žiočių 34(9), ties pk. 41+33 D prie žiočių 37(3), ties pk. 43+98 D prie žiočių 40(4), ties pk. 47+13 D prie žiočių 42(5). Griovio Gr.Nr.5 vagoje ties pk. 7+53 K prie žiočių 9(29). Griovio Gr.Nr.4 vagoje ties pk. 1+58 K prie žiočių 1(16), ties pk. 6+21 D prie žiočių 8(1), ties pk. 6+83 K prie žiočių 9 (18). Griovyje Gr.Nr.1-1 ties pk. 2+12 K prie žiočių 2(15), įrengiamos drenažinio vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija – dirbtinės šlapynės. Biologinis vandens valymas, naudojant augalų filtrą, mažina nitratų išplovą ir priklausomai nuo filtro apkrovos teršalais tenkančios jo ploto vienetui, valymo efektyvumas kinta nuo 35,1 iki 45,3 proc.
20.4. Juodupės up. tarp pk. 19+47-19+65, tarp pk. 22+76-22+94 ir tarp pk. 32+50-32+68 vagose suformuojami įtvirtintų akmenų stabilus metiniai (dugne ir šlaituose) vandens aeracijai, kurių ilgis 18 m. Akmenų metiniui naudojami lauko akmenys, kurių skersmuo nuo 10 cm iki 30 cm. Kliūtys iš akmenų yra atsparios tėkmei ir yra ilgaamžės, sudaro geresnes vandens aeracijos sąlygas. Metinio aukštį apriboja esami melioracijos statiniai. Įrengimo vietos parodytos griovių plane M 1:5000 ir drenažo plane M1:2000.
21. Konkretūs drenažo žiočių, griovių ir jų statinių, hidrotechnikos statinių rekonstravimo darbų kiekiai nurodyti techniniame darbo projekte. Rangovas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, parengtus pagal techninio darbo projekto darbų kiekių žiniaraščius. Pridedamose pirkimo objekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose, medžiagų ir darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, technologija ar gamyba yra tik orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais. Rangovas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti Techninėje užduotyje.
22. Visus reikalingus leidimus Darbams atlikti išima Rangovas; 
23. Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, gali apžiūrėti ir įvertinti Pirkimo objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą Pirkimo objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie norminiai reikalavimai, skirti užtikrinti objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų; 
24. Perkančiosios organizacijos darbuotojas, atsakingas už Techninės užduoties įgyvendinimą  – Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius melioratorius Jonas Kazakevičius, adresas: 404 kab., Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel. (+370 343) 91 560, elektroninis paštas: jonas.kazakevicius@marijampole.lt ;
25. Priedai: techninis darbo projektas I byla bendroji, melioracijos – 180 lapai; III byla tyrinėjimai  - 45 lapai.
_____________________________________________________




