

PATVIRTINTA: 350,70357 tūkst. €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_

Pareigos, vardas, pavardė \_\_\_\_\_

2024 \_\_\_\_\_

**SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS**


Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: 19032(24) Vilniaus dominikonų vienuolyno ansamblio (27302) Šv.Dvasios bažnyčia Dominikonų g.8, Vilniuje  
II etapas

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
<b>III. Statinio statyba ir įrengimas</b> (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 1 (16811) Vargonų (26778) prospekto ir skulptūrų bei drožinių restauravimas II ETAPAS	286,607			286,607
<b>Iš viso III</b>	<b>286,607</b>			<b>286,607</b>
<b>IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos</b> (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos 8,00%			22,929	22,929
<b>Iš viso IV</b>			<b>22,929</b>	<b>22,929</b>
<b>V. Kitos statinio išlaidos</b>				
Taikomieji tyrimai 3,00%			9,286	9,286
<b>Iš viso V</b>			<b>9,286</b>	<b>9,286</b>
<b>VI. Rezervas</b> (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00%			31,882	31,882
<b>Iš viso VI</b>			<b>31,882</b>	<b>31,882</b>
<b>Iš viso pagal I- VI skyrius:</b>	<b>286,607</b>		<b>64,097</b>	<b>350,704</b>

Statinio projekto vadovas:

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

  
Projekto dalies vadovė  
**Marytė Kasparavičiūtė**  
Kv. at. Nr. 19011

# OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas

**19032(24) VILNIAUS DOMINIKONŲ VIENUOLYNŲ ANSAMBLIO (27302) ŠV.DVASIOS  
BAŽNYČIA DOMINIKONŲ G.8, VILNIUJE II ETAPAS**

Objektas

**1 (16811) VARGONŲ (26778) PROSPEKTO IR SKULPTŪRŲ BEI DROŽINIŲ RESTAURAVIMAS**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (tūkst. €)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	102	2 (26778) Vargonų prospektas II etapas	286,607		286,607	236,865
		<b>Iš viso</b>	<b>286,607</b>		<b>286,607</b>	<b>236,865</b>

Projekto vadovas \_\_\_\_\_

Sudarė \_\_\_\_\_

Projekto dalies vadovė  
**Marytė Kasparavičiūtė**  
Kv. at. Nr. 19011

# LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė **RT 2024 19032(24) Vilniaus dominikonų vienuolyno ansamblio (27302) Šv.Dvasios bažnyčia Dominikonų g.8, Vilniuje II etapas**  
 Statinys **2 2 (16811) Vargonų (26778) prospekto ir skulptūrų bei drožinių restauravimas II ETAPAS**  
 Žiniaraštis **102 2 (26778) Vargonų prospektas II etapas**

2024.07.02 Suma žiniaraščiui **286606,81 €** Lapas 1

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
<b>3 3 Skulptūros</b>						
1	<b>A26-554</b>	dm2		803		
	Drožinių paviršiaus retušavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00					
	100084 Lakas "MORDAN"	žm. val.	1,08	867,24	13,71	11889,86
	990005 Skiediklis	kg	0,005	4,015	9,14	36,70
	990027 Aliejiniai tapybos dažai (tūbelėse)	kg	0,007	5,621	2,10	11,80
	990027 Aliejiniai tapybos dažai (tūbelėse)	kg	0,006	4,818	30,00	144,54
<b>A26-554</b>	Darbo užm. 11889,86	Medžiagos 193,04	Mechanizmai 0,00		Iš viso	12082,90
<hr/>						
2	<b>A13-77-1</b>	iškl.pav.		524		
	Pradėtų restauruoti trijų angelų sparnų paviršiaus atidėngimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija) K1=0,1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00					
	100112 Ploviklis	žm. val.	0,023	12,052	12,79	154,15
	230119 Tirpikliai	kg	0,02	10,48	8,76	91,80
	230119 Tirpikliai	kg	0,01	5,24	2,10	11,00
<b>A13-77-1</b>	Darbo užm. 154,15	Medžiagos 102,80	Mechanizmai 0,00		Iš viso	256,95
<hr/>						
3	<b>A31-15</b>	dm		250		
	Plyšelių drožinių paviršiuje užtaisymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00					
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	žm. val.	1,4	350	11,39	3986,50
	920005 Klėjai stalių	m2	0,001	0,25	3,75	0,94
	990005 Skiediklis	kg	0,005	1,25	2,97	3,71
	990005 Skiediklis	kg	0,004	1	2,10	2,10
<b>A31-15</b>	Darbo užm. 3986,50	Medžiagos 6,75	Mechanizmai 0,00		Iš viso	3993,25
<hr/>						
4	<b>A26-86</b>	cm2		5240		
	Drožybos paviršių glaistymas K1=0,1 K3=0,1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50					
	100235 Kalkės	žm. val.	0,015	78,6	13,12	1031,23
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,000524	255,52	0,13
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,001048	5222,00	5,47
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,000000	0,001572	3,75	0,01
	570125 Kreida trinta	t	0,000005	0,0262	214,82	5,63
	910003 Muilas	kg	0,000001	0,00524	2,70	0,01
	990010 Linų aliejus	kg	0,000000	0,000524	12,00	0,01
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 1031,23	Medžiagos 11,26	Mechanizmai 0,00		Iš viso	1042,49
<hr/>						
5	<b>A20-26</b>	dm2		317		
	Pradėtų restauruoti trijų angelų sparnų paviršiaus auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00					
	100023 Vata	žm. val.	2,73	865,41	15,48	13396,55
	100023 Vata	kg	0,0002	0,0634	3,00	0,19
	100045 Plėvelinis auksas	knygelė	0,024	7,608	70,00	532,56

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	100522 Skiediklis Nr.2	l	0,001	0,317	1,98	0,63
	100523 Skiediklis Nr.4	l	0,001	0,317	1,98	0,63
	100524 Polimentas	kg	0,0025	0,7925	11,00	8,72
	920005 stalių klėjai	kg	0,00035	0,11095	2,81	0,31
	100525 Domarinis lakas	l	0,00025	0,07925	15,00	1,19
	100529 Pistacijų akrilinis lakas	l	0,00025	0,07925	15,00	1,19
	230402 Antiseptikas	l	0,00335	1,06195	6,57	6,98
	240006 Terpentinas	kg	0,001	0,317	2,10	0,67
	240027 Spirito rektifikatas	kg	0,0002	0,0634	2,10	0,13
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,01	3,17	3,75	11,89
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš. val.	0,27	85,59	3,38	289,29
	570125 Kreida trinta	t	0,000001	0,000317	214,82	0,07
	810063 Marlė	m2	0,01	3,17	0,60	1,90
	910003 Muilas ūkiškas kietas	kg	0,00003	0,00951	2,70	0,03
	920005 Klėjai stalių	kg	0,00035	0,11095	2,97	0,33
	990011 Distiliuotas vanduo	l	0,02	6,34	1,20	7,61
<b>A20-26</b>	Darbo užm. 13396,55	Medžiagos 575,03	Mechanizmai 289,29	Iš viso		14260,87
<b>6 A13-77-1</b>		iškl.pav.d		1188		
	Dviejų stovinčių angelų ir jų sparnų paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija)					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	0,23	273,24	12,79	3494,74
	100112 Ploviklis	kg	0,02	23,76	8,76	208,14
	230119 Tirpikliai	kg	0,01	11,88	2,10	24,95
<b>A13-77-1</b>	Darbo užm. 3494,74	Medžiagos 233,09	Mechanizmai 0,00	Iš viso		3727,83
<b>7 A31-15</b>		dm		250		
	Plyšelių drožinių paviršiuje užtaisymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	1,4	350	11,39	3986,50
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,001	0,25	3,75	0,94
	920005 Klėjai stalių	kg	0,005	1,25	2,97	3,71
	990005 Skiediklis	kg	0,004	1	2,10	2,10
<b>A31-15</b>	Darbo užm. 3986,50	Medžiagos 6,75	Mechanizmai 0,00	Iš viso		3993,25
<b>8 A26-86</b>		cm2		5400		
	Drožybos paviršiaus glaistymas K1=0,1 K3=0,1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,015	81	13,12	1062,72
	100235 Kalkės	t	0,000000	0,00054	255,52	0,14
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,00108	5222,00	5,64
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,000000	0,00162	3,75	0,01
	570125 Kreida trinta	t	0,000005	0,027	214,82	5,80
	910003 Muilas	kg	0,000001	0,0054	2,70	0,01
	990004 Boraksas	kg	0,000000	0,0027	5,00	0,01
	990010 Linų aliejus	kg	0,000000	0,00054	12,00	0,01
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 1062,72	Medžiagos 11,62	Mechanizmai 0,00	Iš viso		1074,34
<b>9 A31-15</b>		dm		250		
	Plyšelių drožinių paviršiuje užtaisymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	1,4	350	11,39	3986,50

Sam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,001	0,25	3,75	0,94
	920005 Klėjai stalių	kg	0,005	1,25	2,97	3,71
	990005 Skiediklis	kg	0,004	1	2,10	2,10
<b>A31-15</b>	Darbo užm. 3986,50 Medžiagos 6,75		Mechanizmai 0,00		Iš viso	3993,25
<hr/>						
10	<b>A26-86</b>	cm2		6500		
	Drožybos paviršių glaistymas K1=0,1 K3=0,1 Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,015	97,5	13,12	1279,20
	100235 Kalkės	t	0,000000	0,00065	255,52	0,17
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,0013	5222,00	6,79
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,000000	0,00195	3,75	0,01
	570125 Kreida trinta	t	0,000005	0,0325	214,82	6,98
	910003 Muilas	kg	0,000001	0,0065	2,70	0,02
	990004 Boraksas	kg	0,000000	0,00325	5,00	0,02
	990010 Linų aliejus	kg	0,000000	0,00065	12,00	0,01
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 1279,20 Medžiagos 14,00		Mechanizmai 0,00		Iš viso	1293,20
<hr/>						
11	<b>A13-77-1</b>	iškl.pav.		21		
	Dviejų mažųjų angeliukų sparnelių paviršiaus atidengimas (paliekant zondus su pilna stratigrafija) Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	0,23	4,83	12,79	61,78
	100112 Ploviklis	kg	0,02	0,42	8,76	3,68
	230119 Tirpikliai	kg	0,01	0,21	2,10	0,44
<b>A13-77-1</b>	Darbo užm. 61,78 Medžiagos 4,12		Mechanizmai 0,00		Iš viso	65,90
<hr/>						
12	<b>A26-86</b>	cm2		500		
	Drožybos paviršių glaistymas K1=0,1 K3=0,1 Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,015	7,5	13,12	98,40
	100235 Kalkės	t	0,000000	0,00005	255,52	0,01
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,0001	5222,00	0,52
	570125 Kreida trinta	t	0,000005	0,0025	214,82	0,54
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 98,40 Medžiagos 1,07		Mechanizmai 0,00		Iš viso	99,47
<hr/>						
13	<b>A13-77-1</b>	iškl.pav.d		172		
	Dviejų stovinčių angelų restauruotų postamentų paviršių valymas nuo apnašų Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	0,23	39,56	12,79	505,97
	100112 Ploviklis	kg	0,02	3,44	8,76	30,13
	230119 Tirpikliai	kg	0,01	1,72	2,10	3,61
<b>A13-77-1</b>	Darbo užm. 505,97 Medžiagos 33,74		Mechanizmai 0,00		Iš viso	539,71
<hr/>						
14	<b>A13-53-1</b>	dm2		12		
	Dviejų stovinčių angelų restauruotų postamentų paviršių restauravimas Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	žm. val.	3,6	43,2	15,48	668,74
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,005	0,06	3,75	0,23
	534022 Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (1 rūš.)	m3	0,003	0,036	267,78	9,64
	920005 Klėjai stalių	kg	0,005	0,06	2,97	0,18
<b>A13-53-1</b>	Darbo užm. 668,74 Medžiagos 10,05		Mechanizmai 0,00		Iš viso	678,79
<hr/>						
15	<b>A13-64-1</b>	dm2		5298		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	Visų restauruotų drožinių ir skulptūrų sumontavimas vargonų prospekte					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	0,03	158,94	13,71	2179,07
	100111 Variniai medsraigčiai	vnt.	1	5298	0,60	3178,80
	920005 Klėjai stalių	kg	0,0025	13,245	2,97	39,34
<b>A13-64-1</b>	Darbo užm. 2179,07	Medžiagos 3218,14	Mechanizmai 0,00		Iš viso	5397,21
<hr/>						
<b>16 N10-176</b>		m2		27		
	Vargonų nugarinės pusės skydų sumontavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	žm. val.	0,83	22,41	11,51	257,94
	120030 Vinys statybinės	kg	0,092	2,484	1,79	4,45
	810008 Impregnuotos pakulos	kg	0,28	7,56	9,20	69,55
	489034 Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	maš. val.	0,11	2,97	42,85	127,26
<b>N10-176</b>	Darbo užm. 257,94	Medžiagos 74,00	Mechanizmai 127,26		Iš viso	459,20
<hr/>						
<b>17 N10-161</b>		m2		8		
	Baldinių durų į vargonų vidų pastatymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	1,22	9,76	11,39	111,17
	120030 Vinys statybinės	kg	0,05	0,4	1,79	0,72
	534292 Obliuota medinė medjuostė	m	0,262	2,096	3,47	7,27
<b>N10-161</b>	Darbo užm. 111,17	Medžiagos 7,99	Mechanizmai 0,00		Iš viso	119,16
<hr/>						
<b>18 A13-83-1</b>		iškl.pav.d		110		
	Naujai išdrožtų detalių medienos įkljinimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	0,18	19,8	12,79	253,24
	230071 Kljijinis gruntas	t	0,000008	0,00088	3939,00	3,47
<b>A13-83-1</b>	Darbo užm. 253,24	Medžiagos 3,47	Mechanizmai 0,00		Iš viso	256,71
<hr/>						
<b>19 A26-86</b>		cm2		11000		
	Drožybos paviršių glaistymas K1=0,2					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,03	330	13,12	4329,60
	100235 Kalkės	t	0,000001	0,011	255,52	2,81
	210031 Antiseptikas	t	0,000002	0,022	5222,00	114,88
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,000003	0,033	3,75	0,12
	570125 Kreida trinta	t	0,00005	0,55	214,82	118,15
	910003 Muilas	kg	0,00001	0,11	2,70	0,30
	990000 Kljijinga medžiaga	kg	0,000001	0,011	2,68	0,03
	990004 Boraksas	kg	0,000005	0,055	5,00	0,28
	990010 Linų aliejus	kg	0,000001	0,011	12,00	0,13
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 4329,60	Medžiagos 236,70	Mechanizmai 0,00		Iš viso	4566,30
<hr/>						
<b>20 A20-26</b>		dm2		110		
	IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	žm. val.	2,73	300,3	15,48	4648,64
	100023 Vata	kg	0,0002	0,022	3,00	0,07
	100045 Plėvelinis auksas	knygelė	0,024	2,64	70,00	184,80
	100522 Skiediklis Nr.2	l	0,001	0,11	1,98	0,22
	100523 Skiediklis Nr.4	l	0,001	0,11	1,98	0,22
	100524 Polimentas	kg	0,0025	0,275	11,00	3,03

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	100525 Domarinis lakas	l	0,00025	0,0275	15,00	0,41
	100529 Pistacijų akrilinis lakas	l	0,00025	0,0275	15,00	0,41
	230402 Antiseptikas	l	0,00335	0,3685	6,57	2,42
	240006 Terpentinas	kg	0,001	0,11	2,10	0,23
	240027 Spirito rektifikatas	kg	0,0002	0,022	2,10	0,05
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,01	1,1	3,75	4,13
	920005 Stalių klėjai	kg	0,00035	0,0385	2,81	0,11
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš. val.	0,27	29,7	3,38	100,39
	570125 Kreida trinta	t	0,000001	0,00011	214,82	0,02
	810063 Marlė	m2	0,01	1,1	0,60	0,66
	910003 Muilas ūkiškas kietas	kg	0,00003	0,0033	2,70	0,01
	920005 Klėjai stalių	kg	0,00035	0,0385	2,97	0,11
	990011 Distiliuotas vanduo	l	0,02	2,2	1,20	2,64
<b>A20-26</b>	Darbo užm. 4648,64	Medžiagos 199,54	Mechanizmai 100,39		Iš viso	4948,57
<b>21 A26-285</b>		m2		4,7		
	Senajo glaisto paklijavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	15,9	74,73	13,12	980,46
	570128 Kalkės negesintos	t	0,004	0,0188	255,52	4,80
	810063 Marlė	m2	1,1	5,17	0,60	3,10
	990000 Klįjanga medžiaga	kg	0,3	1,41	2,68	3,78
<b>A26-285</b>	Darbo užm. 980,46	Medžiagos 11,68	Mechanizmai 0,00		Iš viso	992,14
<b>22 A26-86</b>		cm2		47000		
	Senajo glaisto tvirtinimas K1=0,1 K3=0,1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,015	705	13,12	9249,60
	100235 Kalkės	t	0,000000	0,0047	255,52	1,20
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,0094	5222,00	49,09
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,000000	0,0141	3,75	0,05
	570125 Kreida trinta	t	0,000005	0,235	214,82	50,48
	910003 Muilas	kg	0,000001	0,047	2,70	0,13
	990000 Klįjanga medžiaga	kg	0,000000	0,0047	2,68	0,01
	990004 Boraksas	kg	0,000000	0,0235	5,00	0,12
	990010 Linų aliejus	kg	0,000000	0,0047	12,00	0,06
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 9249,60	Medžiagos 101,14	Mechanizmai 0,00		Iš viso	9350,74
<b>23 A5-436-1</b>		m2		0,4789		
	Medienos antiseptikavimas purškimu ir tepimu					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	žm. val.	0,29	0,138881	11,51	1,60
	489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš. val.	0,01	0,004789	3,38	0,02
<b>A5-436-1</b>	Darbo užm. 1,60	Medžiagos 0,00	Mechanizmai 0,02		Iš viso	1,62
<b>24 A26-408</b>		dm2		47,89		
	Medienos dezinfekcija tirpalais					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	žm. val.	0,1	4,789	11,39	54,55
<b>A26-408</b>	Darbo užm. 54,55	Medžiagos 0,00	Mechanizmai 0,00		Iš viso	54,55
<b>25 A13-77-1</b>		iškl.pav.		1195		
	Angelių sparnų paviršiaus atidengimas iki I-ojo stratigrafinio sluoksnio K1=0,1					

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	0,023	27,485	12,79	351,53
	100112 Ploviklis	kg	0,02	23,9	8,76	209,36
	230119 Tirpikliai	kg	0,01	11,95	2,10	25,10
<b>A13-77-1</b>	Darbo užm. 351,53	Medžiagos 234,46	Mechanizmai 0,00		Iš viso	585,99
<hr/>						
26	<b>A26-85</b>	dm2		236		
	Senojo glaisto netekčių atkūrimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,3	70,8	13,12	928,90
	100235 Kalkės	t	0,000005	0,00118	255,52	0,30
	210031 Antiseptikas	t	0,000002	0,000472	5222,00	2,46
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,0003	0,0708	3,75	0,27
	570125 Kreida trinta	t	0,00005	0,0118	214,82	2,53
	910003 Muilas	kg	0,0001	0,0236	2,70	0,06
	990000 Klijinga medžiaga	kg	0,0001	0,0236	2,68	0,06
	990004 Boraksas	kg	0,0005	0,118	5,00	0,59
	990010 Linų aliejus	kg	0,0001	0,0236	12,00	0,28
<b>A26-85</b>	Darbo užm. 928,90	Medžiagos 6,55	Mechanizmai 0,00		Iš viso	935,45
<hr/>						
27	<b>A13-77-1</b>	iškl.pav.d		236		
	Medienos valymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm. val.	0,23	54,28	12,79	694,24
	100112 Ploviklis	kg	0,02	4,72	8,76	41,35
	230119 Tirpikliai	kg	0,01	2,36	2,10	4,96
<b>A13-77-1</b>	Darbo užm. 694,24	Medžiagos 46,31	Mechanizmai 0,00		Iš viso	740,55
<hr/>						
28	<b>A13-62-1</b>	dm2		236		
	Atskilusių detalių pritvirtinimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	0,07	16,52	13,71	226,49
	100111 Variniai medsraigčiai	vnt.	1	236	0,60	141,60
	920005 Klijai stalių	kg	0,0025	0,59	2,97	1,75
<b>A13-62-1</b>	Darbo užm. 226,49	Medžiagos 143,35	Mechanizmai 0,00		Iš viso	369,84
<hr/>						
29	<b>A26-86</b>	cm2		23600		
	Prospekto fragmentų gruntavimas, glaistymas K1=0,1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	žm. val.	0,015	354	13,12	4644,48
	100235 Kalkės	t	0,000000	0,00236	255,52	0,60
	210031 Antiseptikas	t	0,000000	0,00472	5222,00	24,65
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,000000	0,00708	3,75	0,03
	570125 Kreida trinta	t	0,000005	0,118	214,82	25,35
	910003 Muilas	kg	0,000001	0,0236	2,70	0,06
	990000 Klijinga medžiaga	kg	0,000000	0,00236	2,68	0,01
	990004 Boraksas	kg	0,000000	0,0118	5,00	0,06
	990010 Linų aliejus	kg	0,000000	0,00236	12,00	0,03
<b>A26-86</b>	Darbo užm. 4644,48	Medžiagos 50,79	Mechanizmai 0,00		Iš viso	4695,27
<hr/>						
30	<b>A20-107</b>	cm2		235300		
	Medinių paviršių blikavimas plėveliniu auksu ant polimonto K1=0,01 K3=0,1					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	žm. val.	0,003	705,9	15,48	10927,33
	100033 Auksas trintas	g	0,000035	8,2355	12,50	102,94
	100045 Plėvelinis auksas	knygelė	0,000024	5,6472	70,00	395,30

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
100524	Polimentas	kg	0,000001	0,2353	11,00	2,59
100525	Domarinis lakas	l	0,000001	0,2353	15,00	3,53
100529	Pistacijų akrilinis lakas	l	0,000001	0,2353	15,00	3,53
100530	Dengiamasis lakas	l	0,000003	0,77649	12,00	9,32
240006	Terpentinas	kg	0,000002	0,35295	2,10	0,74
240027	Spirito rektifikatas	kg	0,000002	0,4706	2,10	0,99
920005	Klijai stalių	kg	0,00001	2,353	2,97	6,99
990011	Distiliuotas vanduo	l	0,000005	1,1765	1,20	1,41
<b>A20-107</b>	Darbo užm. 10927,33	Medžiagos 527,34	Mechanizmai 0,00		Iš viso	11454,67

## 31 A20-26

dm2

41

IV kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)

	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	žm. val.	2,73	111,93	15,48	1732,68
100023	Vata	kg	0,0002	0,0082	3,00	0,02
100045	Plėvelinis auksas	knygelė	0,024	0,984	70,00	68,88
100522	Skiediklis Nr.2	l	0,001	0,041	1,98	0,08
100523	Skiediklis Nr.4	l	0,001	0,041	1,98	0,08
100524	Polimentas	kg	0,0025	0,1025	11,00	1,13
100525	Domarinis lakas	l	0,00025	0,01025	15,00	0,15
100529	Pistacijų akrilinis lakas	l	0,00025	0,01025	15,00	0,15
230402	Antiseptikas	l	0,00335	0,13735	6,57	0,90
240006	Terpentinas	kg	0,001	0,041	2,10	0,09
240027	Spirito rektifikatas	kg	0,0002	0,0082	2,10	0,02
390019	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,01	0,41	3,75	1,54
920005	Stalių klijai	kg	0,00035	0,01435	2,81	0,04
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš. val.	0,27	11,07	3,38	37,42
570125	Kreida trinta	t	0,000001	0,000041	214,82	0,01
810063	Marlė	m2	0,01	0,41	0,60	0,25
920005	Klijai stalių	kg	0,00035	0,01435	2,97	0,04
990011	Distiliuotas vanduo	l	0,02	0,82	1,20	0,98
<b>A20-26</b>	Darbo užm. 1732,68	Medžiagos 74,36	Mechanizmai 37,42		Iš viso	1844,46

## 32 A26-554

dm2

285

Restauruotos prospekto dalies retušavimas

	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	1,08	307,8	13,71	4219,94
100084	Lakas "MORDAN"	kg	0,005	1,425	9,14	13,02
990005	Skiediklis	kg	0,007	1,995	2,10	4,19
990027	Aliejiniai tapybos dažai (tūbelėse)	kg	0,006	1,71	30,00	51,30
<b>A26-554</b>	Darbo užm. 4219,94	Medžiagos 68,51	Mechanizmai 0,00		Iš viso	4288,45

## 33 A26-554

dm2

2949,5

Drožinių paviršiaus retušavimas


	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	1,08	3185,46	13,71	43672,66
100084	Lakas "MORDAN"	kg	0,005	14,7475	9,14	134,79
990005	Skiediklis	kg	0,007	20,6465	2,10	43,36
990027	Aliejiniai tapybos dažai (tūbelėse)	kg	0,006	17,697	30,00	530,91

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
<b>A26-554</b>	Darbo užm. 43672,66	Medžiagos 709,06	Mechanizmai	0,00	Iš viso	44381,72
<b>34 A26-554</b>		dm2		<b>538</b>		
	<b>Dviejų stovinčių angelų paviršių retušavimas</b>					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	1,08	581,04	13,71	7966,06
	100084 Lakas "MORDAN"	kg	0,005	2,69	9,14	24,59
	990005 Skiediklis	kg	0,007	3,766	2,10	7,91
	990027 Aliejiniai tapybos dažai (tūbelėse)	kg	0,006	3,228	30,00	96,84
<b>A26-554</b>	Darbo užm. 7966,06	Medžiagos 129,34	Mechanizmai	0,00	Iš viso	8095,40
<b>35 A26-554</b>		dm2		<b>102</b>		
	<b>Dviejų mažųjų angeliukų skulptūrų paviršiaus retušavimas</b>					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	1,08	110,16	13,71	1510,29
	100084 Lakas "MORDAN"	kg	0,005	0,51	9,14	4,66
	990005 Skiediklis	kg	0,007	0,714	2,10	1,50
	990027 Aliejiniai tapybos dažai (tūbelėse)	kg	0,006	0,612	30,00	18,36
<b>A26-554</b>	Darbo užm. 1510,29	Medžiagos 24,52	Mechanizmai	0,00	Iš viso	1534,81
<b>Skyriuje 3</b>	Darbo užm. 144543,31	Medžiagos 7077,32	Mechanizmai	554,38	Iš viso	152175,01
	<b>4 4 Metalinių prietaisų restauravimas</b>					
<b>1 R7-71</b>		vnt.		<b>8</b>		
	<b>Durų spynų demontavimas, sumontavimas</b>					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	žm. val.	0,56	4,48	12,86	57,61
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0218	0,1744	2,69	0,47
<b>R7-71</b>	Darbo užm. 57,61	Medžiagos 0,47	Mechanizmai	0,00	Iš viso	58,08
<b>2 A22-142-1</b>		pora		<b>4</b>		
	<b>Vyrių restauravimas</b>					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	3,2	12,8	13,71	175,49
	100061 Žalvariniai sraigtai	kg	0,04	0,16	11,07	1,77
	100114 Šlifavimo pasta	kg	0,06	0,24	9,00	2,16
	100115 Poliravimo pasta	kg	0,08	0,32	9,00	2,88
	100117 Lakas	kg	0,08	0,32	9,14	2,92
	220159 Derva	kg	3	12	7,00	84,00
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,09	0,36	3,75	1,35
<b>A22-142-1</b>	Darbo užm. 175,49	Medžiagos 95,08	Mechanizmai	0,00	Iš viso	270,57
<b>3 R7-69</b>		vnt.		<b>4</b>		
	<b>Durų spynų demontavimas, sumontavimas</b>					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,13	žm. val.	0,6	2,4	13,86	33,26
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0054	0,0216	2,69	0,06
<b>R7-69</b>	Darbo užm. 33,26	Medžiagos 0,06	Mechanizmai	0,00	Iš viso	33,32
<b>4 A22-145-1</b>		vnt.		<b>4</b>		
	<b>Spynos restauravimas</b>					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	žm. val.	6,94	27,76	15,48	429,72
	100283 Rūšinis plienas	kg	0,2	0,8	1,30	1,04
	100326 Alavas	kg	0,03	0,12	7,00	0,84
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,04	0,16	2,69	0,43
	180083 Žalvarinė viela, d 2-4mm	t	0,00004	0,00016	10570,00	1,69
	180464 Žalvar.lapai (pusiau kieti)	t	0,00035	0,0014	10570,00	14,80

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	210012 Druskos rūgštis	kg	0,025	0,1	1,98	0,20
<b>A22-145-1</b>	Darbo užm. 429,72 Medžiagos 19,00		Mechanizmai 0,00		Iš viso	448,72
<b>5 R7-71</b>		vnt.		8		
	Apyrakčių demontavimas, sumontavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17	žm. val.	0,56	4,48	12,86	57,61
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0218	0,1744	2,69	0,47
<b>R7-71</b>	Darbo užm. 57,61 Medžiagos 0,47		Mechanizmai 0,00		Iš viso	58,08
<b>6 A22-94-1</b>		vnt.		8		
	Apyrakčių restauravimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	žm. val.	0,17	1,36	14,45	19,65
	100061 Žalvariniai sraigtai	kg	0,01	0,08	11,07	0,89
	100115 Poliravimo pasta	kg	0,005	0,04	9,00	0,36
	100117 Lakas	kg	0,002	0,016	9,14	0,15
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,012	0,096	3,75	0,36
<b>A22-94-1</b>	Darbo užm. 19,65 Medžiagos 1,76		Mechanizmai 0,00		Iš viso	21,41
<b>7 R7-72</b>		vnt.		4		
	Skląsčių demontavimas, sumontavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,15	0,6	11,68	7,01
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0054	0,0216	2,69	0,06
<b>R7-72</b>	Darbo užm. 7,01 Medžiagos 0,06		Mechanizmai 0,00		Iš viso	7,07
<b>8 A22-101-1</b>		vnt.		4		
	Skląsčių restauravimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	3,25	13	13,71	178,23
	20013 Žibalas	t	0,000343	0,001372	3705,20	5,08
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,03	0,12	2,69	0,32
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,343	1,372	3,75	5,15
<b>A22-101-1</b>	Darbo užm. 178,23 Medžiagos 10,55		Mechanizmai 0,00		Iš viso	188,78
<b>9 R7-72</b>		vnt.		38		
	Registų perjungimo rankenų demontavimas, sumontavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	žm. val.	0,15	5,7	11,68	66,58
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,0054	0,2052	2,69	0,55
<b>R7-72</b>	Darbo užm. 66,58 Medžiagos 0,55		Mechanizmai 0,00		Iš viso	67,13
<b>10 A22-101-1</b>		vnt.		38		
	Registų perjungimo rankenos restauravimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	žm. val.	3,25	123,5	13,71	1693,19
	20013 Žibalas	t	0,000343	0,013034	3705,20	48,29
	120063 Medsraigčiai įvairūs	kg	0,03	1,14	2,69	3,07
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	0,343	13,034	3,75	48,88
<b>A22-101-1</b>	Darbo užm. 1693,19 Medžiagos 100,24		Mechanizmai 0,00		Iš viso	1793,43
<b>11 N15-171-1</b>		100 m2		0,11		
	Metalinių vyrių, spynų, apyrakčių, skląsčių, registų perjungimo rankenų dažymas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	žm. val.	174	19,14	11,95	228,72
	230019 Emalis	kg	25	2,75	6,44	17,71
	230431 Glaistas	kg	50	5,5	1,06	5,83
	230435 Gruntas (gruntuotė)	kg	10	1,1	3,94	4,33

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina	Iš viso
	390019 Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	m2	1	0,11	3,75	0,41
<b>N15-171-1</b>	Darbo užm. 228,72 Medžiagos 28,28			Mechanizmai 0,00	Iš viso	257,00
<b>Skiryje 4</b>	Darbo užm. 2947,07 Medžiagos 256,52			Mechanizmai 0,00	Iš viso	3203,59
<b>5 5 Kiti darbai</b>						
<b>1 R23-67</b>		100 m2		1		
	Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	žm. val.	56	56	11,51	644,56
	520389 Plieninės pastolių detalės	t	0,035	0,035	3098,50	108,45
	534006 Medinės pastolių detalės	m3	0,009	0,009	192,00	1,73
	534007 Skydai mediniai inventoriniai	m2	3,4	3,4	11,25	38,25
<b>R23-67</b>	Darbo užm. 644,56 Medžiagos 148,43			Mechanizmai 0,00	Iš viso	792,99
<b>2 R23-68</b>		100 m2		1		
	Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,11	žm. val.	29	29	11,51	333,79
<b>R23-68</b>	Darbo užm. 333,79 Medžiagos 0,00			Mechanizmai 0,00	Iš viso	333,79
<b>Skiryje 5</b>	Darbo užm. 978,35 Medžiagos 148,43			Mechanizmai 0,00	Iš viso	1126,78
<b>Iš viso žiniaraštyje</b>	Darbo užm. 148468,73 Medžiagos 7482,27			Mechanizmai 554,38	Iš viso	156505,38
	Papildomų medžiagų vertė 3,00%			224,47		
	Papildomų mechanizmų vertė 3,00%				16,63	
	Papildomas darbo užmokestis 8,00% (148469)		11877,50			
	<b>Iš viso:</b>		160346,23	7706,74	571,01	168623,98
	Soc. draudimo išlaidos 1,79% (148469+11878)		2870,20			
	<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Iš viso:</b> 163216,43	7706,74	571,01	171494,18
	Statybvietės išlaidos 12,00%					20579,30
	<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>					192073,48
	Pridėtinės išlaidos 20,9% (148469+11878)					33512,36
	Pelnas 5,00% (192073+33512)					11279,29
	<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>					44791,65
				<b>Bendra vertė be PVM</b>		236865,13
	Pridėtinės vertės mokestis 21,00%					49741,68
				<b>Bendra vertė su PVM</b>		286606,81

Sudarė:



Projekto dalies vadovė  
**Marytė Kasparavičiūtė**  
 Kv. at. Nr. 19011