PAPILĖS PILIAKALNIO SU GYVENVIETE PILIAKALNIO (U. K. 1821) IR  
ISTORIKO, RAŠYTOJO, LIETUVIŲ TAUTINIO ATGIMIMO VEIKĖJO SIMONO DAUKANTO KAPO (U. K. 10472)  AKMENĖS R. SAV., PAPILĖS SEN., PAPILĖS MSTL., TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO TECHNINĖ UŽDUOTIS
1. Projekto pavadinimas – Papilės piliakalnio su gyvenviete piliakalnio (U. K. 1821) ir  
istoriko, rašytojo, lietuvių tautinio atgimimo veikėjo Simono Daukanto kapo (U. K. 10472)  Papilės mstl., Papilės sen., Akmenės r. sav. Tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) ir tvarkomųjų statybos darbų  projektas 
2. Tvarkybos rūšis – Taikomieji tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo darbai 
3. Objekto reikšmingumo lygmuo ir statusas – Nacionalinio lygmens paminklas ir nacionalinio lygmens valstybės saugomas
4. Statytojas  – Akmenės rajono savivaldybė
4.1 Užsakovas - Akmenės rajono savivaldybės administracija
5. Tvarkybos ir tvarkomųjų darbų rangovas – Rangovas, kuris bus pasirinktas viešojo pirkimo būdu.
6. Projektavimo darbų apimtys – tyrimai, Techninis projektas (tvarkomųjų statybos darbų), Tvarkybos darbų projektas (toliau – abu projektai – Projektai):
6.1 I etapas - tyrimai
6.2. II etapas – avarinės grėsmės pašalinimas (projektavimas ir darbų atlikimas);
6.3. III etapas –  Piliakalnio šlaitų tvirtinimas, Piliakalnio konservavimas bei pritaikymas lankymui (projektavimas ir darbų atlikimas).
7. Projektavimo paslaugos terminai  – Topografinės nuotraukos parengimas, tyrimai – 6 mėn. Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektas – 12 mėn. (jeigu numatomas objekto skaidymas į etapus – nurodomas kiekvieno etapo terminas Paslaugos teikėjo pasiūlyme). Projekto vykdymo priežiūra – Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų metu. Projekto rangos darbai – 24 mėn. 
8. Projektavimo paslaugos apimtys
8.1. Statytojo (Užsakovo) atstovavimas:
8.1.1. Geologinių tyrimų techninės užduoties ir programos rengimo, derinimo bei leidimų tyrimams atlikti gavimo procedūrose;
8.1.2. Tvarkybos ir Tvarkomųjų statybos darbų projektavimo sąlygų gavimo metu;
8.1.3. Prisijungimo sąlygų prie inžinerinių tinklų gavimo procedūrose;
8.1.4. Visuomenės informavimo ir svarstymo apie numatomų statinių projektavimą procedūrų pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus atlikimas.
8.2. Paslaugos teikėjas turi paskirti Projektų vykdymo priežiūros vadovą, kuris dalyvauja visą laikotarpį ir atliekant Tvarkybos, ir tvarkomųjų statybos paprastojo remonto darbus.
8.3. Būtinų duomenų, reikalingų šlaitų, statinių pagrindų, kapo tvarkymo, inžinerinių tinklų (toliau – Objektas), techniniam projektui parengti, surinkimas (reikiamų prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir leidimų gavimas).
8.4. Būtinų taikomųjų ir statybinių tyrimų, įskaitant bet neapsiribojant – inžinerinius geologinius tyrimus, esamų statinių būklės įvertinimą, topografinės nuotraukos užsakymą ir atlikimą bei geodezinio monitoringo atlikimas.
8.5.Esamų statinių vertinimas, esamų statinių atnaujinimo ir/arba atstatymo ir/arba apsaugojimas nuo tolimesnio sunykimo, griuvimo atstatymo. 
8.6. Objekto techninio projekto rengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais. Statinio projektas derinimas ir tvirtinimas teisės aktų nustatyta tvarka. 
8.7. Specialiosios projekto ekspertizės atlikimas vadovaujantis Tvarkybos darbai PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“
8.8. Objekto tvarkybos darbų projekto rengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“.
8.9. Tvarkybą ir tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento gavimas.
9. Projektavimo paslaugų ir apimčių detalizavimas
9.1. Tyrimai
Taikomieji, mokslinių duomenų apie kultūros paveldo vertybes, istorinės medžiagos, atliktų archeologinių ir geologinių tyrimų medžiagos surinkimo, apibendrinimo, projektuojamos teritorijos esamos būklės plano sudarymo, inžineriniai geologiniai ir piliakalnio pylimo bei šlaitų stabilumo skaičiavimai, geodeziniai, statybiniai tyrimai bei projektavimo paslaugos turi apimti šiuos objektus:
9.1.1.  Papilės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (u. k. 1821)
9.1.2. Istoriko, rašytojo, lietuvių tautinio atgimimo veikėjo Simono Daukanto kapas (u. k. 10472)
9.1.3. Inžineriniai tinklai susiję su piliakalnio pylimo ir šlaitų ir statinių stabilumo užtikrinimu – lietaus nuotekų nuvedimo, drenažo.
Projektiniais sprendiniais privaloma išsaugoti piliakalnio pylimo, šlaitų ir statinių vertingąsias savybes.
Taikomųjų, mokslinių duomenų apie kultūros paveldo vertybes, istorinės medžiagos, atliktų archeologinių ir geologinių tyrimų medžiagos surinkimo, apibendrinimo, projektuojamos teritorijos esamos būklės plano sudarymo, inžinerinių geologinių ir piliakalnio pylimo ir šlaitų stabilumo skaičiavimų, geodezinio monitoringo (geodezinių ir statybinių tyrimų tikslas yra surinkti duomenis, reikalingus Projektams parengti. Tyrimų pagrindinė užduotis - nustatyti reikalingus geotechninius parametrus piliakalnio pylimo ir šlaitų, saugomų statinių pagrindų stabilizavimo priemonių parinkimui ir projektavimui.
9.2. Rengiant statinių piliakalnio pylimo ir šlaitų pagrindų stabilumo užtikrinimo projektus, privaloma atlikti inžinerinius geologinius, archeologinius, jau atliktų tyrimų apibendrinimą, bei archeologinių tyrimų metu aptikto architektūrinio paveldo tyrimus (jei tokie būtų reikalingi) ir statybinius statinių laikančiųjų konstrukcijų ir pagrindų tyrimus. Rengiant Projektus vadovautis:
9.2.1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ reikalavimus; 
9.2.2. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“;
9.2.3 Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas;
9.2.4. PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“;
9.2.5. PTR 2.01.02:2010 “Giluminio vandens lygio reguliavimas”.
9.2.6. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;
9.2.7. PTR. 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“;
9.2.8. PTR 2.13.01:2006 teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai; 
9.2.9. PTR 3.01.01:2005 Tvarkybos darbų parinkimui, projektų pagrįstumui ir poveikio aplinkai įvertinimui būtini ardomieji tyrimai; 
9.2.10. PTR 3.06.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; 
9.2.11. PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės; 
9.2.12. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“; 
9.2.13. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
9.2.14. STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ ir kt.
9.3. Paslaugos teikėjas pirkimo metu privalo išnagrinėti techninės užduoties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 pridėtus tyrimus bei jų išvadas. Kartu su pasiūlymu Paslaugos teikėjas privalo pateikti:
* siūlomą geologinių gręžinių išdėstymo schemą kartu su geotechninių parametrų sąrašu tokių tyrimų, kuriuos Paslaugo teikėjas numato atlikti;
* kitų tyrimų sąrašą, kurie Paslaugos Tiekėjo bus atliekami tinkamam paslaugų įvykdymui.
Paslaugų Tiekėjo siūlomų tyrimų apimtyje turi būti išnagrinėtas tokių tyrimų poreikis:
* Inžineriniai – geologiniai tyrimai;
* Geotechniniai tyrimai;
* Statinių laikančiųjų konstrukcijų ir pagrindų konstruktyviniai tyrimai;
* Architektūriniai;
* archeologiniai tyrimai;
* Moksliniai ir istoriniai duomenys apie kultūros paveldo vertybes;
* geodezinio monitoringo atlikimas.
Paslaugos teikėjas sutarties vykdymo metu taip pat privalės parengti inžinerinį topografinį planą apimanti visą Piliakalnio teritoriją. 
9.4. Projektavimo metu privalomi darbai ir dokumentai:
9.4.1. Tvarkybos darbų projekte privalo būti brėžiniai, kuriuose pažymėtos tyrinėjimų vietos, taip pat projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuose tvarkybos darbų metu numatoma judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį;
9.4.2. Pateikti paviršinės erozijos židinių panaikinimo sprendinius;
9.4.3. Numatyti apsaugos priemones nuo mechaninės erozijos paveldo teritorijoje ir jo aplinkoje;
9.4.4. Suprojektuoti istoriko, rašytojo, lietuvių tautinio atgimimo veikėjo Simono Daukanto kapo (u. k. 10472) sutvarkymą;
9.4.5. Suprojektuoti piliakalnio pritaikymo lankymui infrastruktūrą: laiptus, apžvalgos aikštelę, stendus, rodykles, takus ir kt;
9.4.6. Pasiūlyti priemones stabiliai piliakalnio būklei išlaikyti jame įgyvendinus projektinius sprendinius.
9.5.	Visų išeitinių duomenų, reikalingų projektui parengti, surinkimas
9.6. Statytojas (Užsakovas) suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant paraiškas bei tikslinant prisijungimo sąlygas, derinant projekto sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant projekto viešinimo, gaunant kitą būtiną informaciją ar reikalavimus projekto parengimui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka. 
9.7. Projektavimas ir darbų vykdymo procesas vykdomas etapais:
[bookmark: _Hlk182914589]9.7.1. I etapas – tyrimai;
9.7.2. II etapas – avarinės grėsmės pašalinimas (projektavimas ir darbų atlikimas);
9.7.3. III etapas – konservavimas bei pritaikymas (projektavimas ir darbų atlikimas). 
19 8.  Tvarkybos darbų (II etapo avarinės grėsmės pašalinimo) projekto sudėtis:
9.8.1. Titulinis lapas;
9.8.2. Aiškinamasis raštas;
9.8.3. Esamos būklės analizės schema;
9.8.4. Sprendinių brėžinys;
9.8.5. Techninių sprendinių – piliakalnio šlaitų ir pylimo laikino tvirtinimo išorinėmis mechaninėmis ir biologinėmis priemonėmis avarijos grėsmės ar pačios avarijos vietose, papildomų apkrovų šlaituose sutvarkymo – detalių brėžiniai;
9.8.6. Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;
9.8.7 Tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų, techninės ir kokybės charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiųjų technologijų aprašymai;
9.8.8. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina;
9.8.9. Kiti projektuotojo nuožiūra reikalingi brėžiniai ir (ar) schemos detalizuojantys projekto sprendinius)
9.9. Tvarkybos darbų  ir tvarkomųjų statybos darbų (III etapo konservavimo bei pritaikymo) projektų sudėtis:
9.9.1. Titulinis lapas;
9.9.2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
9.9.3. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos;
9.9.4. Specialieji paveldosaugos reikalavimai;
9.9.5. Patvirtinta projektavimo užduotis;
9.9.6. Paveldo objekto nuosavybės ar valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
9.9.7 Topografinis planas
9.9.8. Paveldo objekto fotografijos kraštovaizdyje;
9.9.9. Teritorijos ribų planas;
9.9.10. Pagrindinė dosje. Aprašas. Vertingosios savybės.
9.9.11. Žemės sklypo plano kopija;
9.9.12. Tvarkybos darbų aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma, kokios planuojamos tvarkybos darbų rūšys ir jų pasirinkimo koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo paveldo objekto vertingąsias savybes ir autentiškumą, kaip atsižvelgiama į privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadas ir projektavimo sąlygose nurodytų dokumentų duomenis bei reikalavimus, ekspertizių, kai jos privalomos, pastabas ar rekomendacijas;
9.9.13. Tvarkybos darbų sprendiniai;
9.9.14. Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai;
9.9.15. Brėžiniai;
9.9.16. Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema;
9.9.17. Kiti sprendiniai;
9.9.18. Tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų, techninės ir kokybės charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiųjų technologijų aprašymai;
9.9.19. Specialiosios paveldosaugos ekspertizės aktas;
9.9.20. Projekto vadovo ir projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;
9.9.21. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina.
Paslaugų teikėjas skiria Projekto vadovą ir kitus Projekto dalių vadovus bei atsakingus asmenis dalyvausiančius projekto rengime.
Paslaugų teikėjas privalės pakoreguoti Tvarkybos darbų ir Tvarkomųjų statybos darbų projektą pagal privalomąsias bendrosios ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės pastabas. Statinio projekto ekspertizės rangovus parinks ir už ekspertizės paslaugas apmokės Statytojas (Užsakovas).
Gavus ekspertizių teigiamas išvadas ir Statytojui (Užsakovui) patvirtinus Projektus Paslaugos teikėjas privalo organizuoti Tvarkybos ir Tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento gavimo procedūrą: teikti dokumentaciją Akmenės rajono  savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriui, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Statytoją (Užsakovą) iki kol bus gautas Tvarkybos ir Tvarkomuosius statybos darbus leidžiantis dokumentas.
Paslaugos teikėjas privalės pataisyti Tvarkybos darbų ir Tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu darbų pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Tvarkybos darbų ir Tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendinių koregavimas atliekamas išleidžiant naujos laidos projekto dalį, brėžinį, aiškinamąjį raštą, techninę specifikaciją, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kitus techninius projekto dokumentus, projekto pateikimo reikalavimuose nustatytu egzempliorių skaičiumi bei statinio projekto elektronine (pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą) versiją nustatytu formatu. 
Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visu darbų vykdymo laikotarpiu iki darbų užbaigimo. 
10. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, pateikimui
Tvarkybos darbų ir Tvarkomųjų statybos darbų projektas turi būti pateikiamas Statytojui (Užsakovui) atskirose vienodai įrištose bylose po 4 (keturis) egzempliorius. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Elektroninė versija turi būti komplektuojama su skenuotais projekto autorių parašais pateikiamas *.pdf formate. Kiekviena projekto dalis turi būti suformuota atskira rinkmena (angl. file), kurioje projekto dalies turinys pateikiamas su žymekliais (angl. bookmarks).
Kita dokumentacija statytojui (užsakovui) teikiama sekančia tvarka:
a) Tyrimų dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje ir įrištose bylose popieriuje (2 egz.).
b) Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Statytojo (Užsakovo) derinimui pateikiami elektroninėje versijoje ir įrištose bylose popieriuje (2 egz.).
c) Teikiant Tvarkybos darbų ir Tvarkomųjų statybos darbų projektą bendrąją ir paveldosaugos (specialiąją) projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje su elektroniniais parašais.
11. Tvarkybą ir tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento gavimas
Paslaugos teikėjas parengęs Tvarkybos projektą privalo pateikti projektą specialiąją paveldosaugos ekspertizę atliksiančiai įmonei, pataisyti projektą pagal privalomąsias specialiosios ekspertizės pastabas ir, įstatymų nustatyta tvarka, organizuoti leidimo gavimą tvarkomųjų darbų vykdymui. Specialiosios paveldosaugos ekspertizės įmonę konkurso būdu samdo Statytojas (Užsakovas). Tvarkybos projektas kartu su leidimu vykdyti tvarkybos darbus turi būti įtrauktas į Tvarkomųjų statybos darbų projekto sudėtį teikiant prašymą statybą leidžiančio dokumento gavimui pagal žemiau aprašomą tvarką.
Statytojui (Užsakovui) patvirtinus Tvarkomųjų statybos darbų projektą, paslaugos teikėjas privalo organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą, teikti projekto dokumentaciją Akmenės rajono savivaldybės administracijai, atlikti visus normatyvinių dokumentų numatytus ir būtinus derinimus su institucijomis pagal kompetenciją, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Statytoją (Užsakovą) iki tol, kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Paslaugos teikėjas turi organizuoti ir atlikti visas prievoles susijusias su Visuomenės informavimu apie numatomą statinių projektavimą vadovaujantis (bet neapsiribojant) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus keliamais reikalavimais
12. Projektavimo paslaugų kalendorinis grafikas
Paslaugos teikėjas per 15 darbo dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo privalės pateikti paslaugų teikimo kalendorinį grafiką. Grafikas turi atspindėti tyrimų, projektinių pasiūlymų ir tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, reikalingą Sutarties įvykdymui.
Grafikas privalės turėti šias sudedamąsias dalis:
1. Projekto užduočių rengimas atskiroms projekto dalims ir jų suderinimas su Statytoju (Užsakovu);
2. Projekto dalių pavadinimai, atlikimo eiliškumas ir terminai;
3. Numatomas projektuotojų skaičius, projekto vadovas, projekto dalių vadovai ir kiti Paslaugos Tiekėjo atsakingi asmenys, dalyvaujantys projekto rengime;
4. Projekto derinimo terminai;
5. Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos dabų leidžiančio dokumento gavimo terminas.
Grafikas gali būti patikslintas Paslaugų teikimo eigoje dėl objektyvių aplinkybių.
13. Statinio projekto vykdymo priežiūra
Vadovaujantis Statybos įstatymo 36 straipsniu statinio projekto vykdymo priežiūra yra privaloma ir turi apimti statinio projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą nuo statybos rangos Sutarties pasirašymo iki Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Preliminari statybos trukmė 48 mėnesiai. Statybos darbų pradžioje, paslaugos teikėjas privalės pateikti atsakingų asmenų, kurie vykdys projekto vykdymo priežiūrą, sąrašą. 
Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje (jeigu reikia), ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas paslaugos teikėjas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip 10 val. per savaitę deleguojant į statybvietę reikiamą skaičių statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų darbų metu sprendimą kompetencijos ribose.
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai (pagal poreikį) privalo atvykti į statybvietę ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu, Statytoju (Užsakovu) atsižvelgiant į darbų eigą, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus.
Paslaugos teikėjas turi rengti tarpines ir baigiamąją ataskaitas:
· Tarpinės ataskaitos - rengiamos kas 1 mėnesį. Jose aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atitikimo Techninio projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose bei oficialiais pranešimais. Patikrinus ir Statytojui (Užsakovui) patvirtinus ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas; 
· Baigiamoji ataskaita – Pateikiama per 1 mėnesį nuo Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui.
Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba. Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugą atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą sutartyje nustatyta tvarka.
14. Darbų apimtys
15.1. Tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto) ir tvarkomųjų statybos darbų  apimtys pagal techninės užduoties priedą Nr. 1

