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DĖL  SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO 
,,RAJONINIO KELIO NR. 1802 KAIŠIADORYS–STABINTIŠKĖS–ČIOBIŠKIS RUOŽO NUO 12,873 IKI 13,169 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO KOREGAVIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS‘‘ (PIRKIMO ID: 2983020) 

                Akcinė bendrovė „Via Lietuva“,  vykdantį viešąjį pirkimą ,,Rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys–Stabintiškės–Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto koregavimas ir darbų atlikimas‘‘ (pirkimo ID: 2983020), iš tiekėjo gavo klausimų ir teikia atsakymus į juos. 

                1 klausimas. 
                Norėtume kompromisinio varianto dėl šio punkto:
               87. Užsakovas turi teisę sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos, jeigu jie pagrįsti aiškiais ir dokumentais įrodytais duomenimis ir apie ketinimą įskaityti tokius reikalavimus informavus Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Rangovas turi teisę per tą laiką raštu pateikti savo motyvuotus prieštaravimus. Jei kyla ginčas dėl reikalavimo pagrįstumo, įskaitymas negalimas iki Šalių susitarimo arba galutinio ginčo išsprendimo.
              Atsakymas. 
              Perkančioji organizacija supranta, kad šiuo klausimu tiekėjas pateikė siūlomą pakoreguotą sutarties projekto 87 punkto tekstą. Perkančioji organizacija informuoja, kad sutarties projkekto 87  punktas keičiamas nebus. Perkančioji organizacija neturi tikslo be jokio įspėjimo ir/ar galimybės Rangovui pareikšti prieštaravimus ir/ar pateikti savo argumentus išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų. Perkančioji organizacija visais atvejais pirmiausia informuoja Rangovą apie jam priskaičiuotas mokėtinas Perkančiajai organizacijai pagrįstas sumas ir tik po informavimo, Rangovui geranoriškai nesumokėjus priskaičiuotų sumų per nustatytą terminą, Perkančioji organizacija vienašališkai, be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo, sulaiko ir (ar) išskaičiuoja iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui. Tačiau pažymėtina, kad ir ši aplinkybė netrukdo Rangovui pareikšti nesutikimą dėl vienarūšio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo bei pateikti savo argumentus (paaiškinimus) dėl konkrečios situacijos.

             2 klausimas. 
            Papildomai prašome paaiškinti, kokiu pagrindu nurodytos neproporcingai didelio dydžio baudų sumos 108, 109, 113, 114 punktuose. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, todėl prašome koreguoti sutarties punktus sekančiai:
           108. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 59, 97.18 ir (ar) 97.20 punktuose nustatytas pareigas laiku teikti atitinkamus teisingus dokumentus, Užsakovas gali taikyti 50 EUR (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.
           109. Jei paaiškėja, jog Rangovo pateikti dokumentai, nurodyti Sutarties 59, 97.18 ir (ar) 97.20 punktuose, neatitiko teisės aktų reikalavimų (buvo suklastoti, negaliojantys, gauti pateiktus klaidingus duomenis ir pan.) arba Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui patekti į statybvietę ar atlikti statybos darbus, Rangovui taikoma 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį (t. y. kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui), be to, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
             113. Rangovas, neįvykdęs pareigos, numatytos Sutarties 9.5 papunktyje, vilkinantis Reglamente aprašytų veiksmų atlikimą, dėl ko užsitęsia Sutarties 67 punkte nurodyto akto pasirašymas, ir (ar) nevykdantis teisėtų Užsakovo nurodymų, už kiekvieną tokios pareigos ir/ar tokių nurodymų nevykdymo savaitę, įsipareigoja sumokėti Užsakovui po 500 EUR (penkių šimtų eurų) dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
             114. Rangovas, nesilaikęs Sutarties 35, 51 ir 58 punktuose, taip pat Sutarties XI skyriuje nurodytų reikalavimų, taip pat po pakartotinio Užsakovo paraginimo nepateikęs bet kurio iš Sutarties V skyriaus V.A skirsnyje nurodytų grafikų arba ataskaitos , įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200 EUR (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
            Atsakymas.
            Sutarties projekto 108, 109, 113, 114 punktai koreguojami nebus. Sutarties 108, 109, 113, 114 punktų nuostatos pirmiausia turi skatinti Rangovą Sutartimi ir teisės aktais jam priskirtas pareigas vykdyti tinkamai, kokybiškai, savalaikiai. Antra, Sutarties 108, 109, 113, 114 punktų nuostatos turi skatinti Rangovą veikti teisėtai, nepiktnaudžiauti ir laikytis Sutartimi nustatytų terminų bei užkirsti kelią Rangovo neveikimui. Todėl pernelyg mažo netesybų dydžio nustatymas ne tik neatliktų pažeidimų prevencijos funkcijos, bet taip pat pažeistų Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą. 
            Perkančioji organizacija, užtikrindama Sutarties sąlygų laikymąsi, turi diskrecijos teisę nustatyti netesybas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą/netinkamą vykdymą, o Rangovas turi laikytis Sutartyje numatytų terminų ir tuomet jokios netesybos (baudos) Rangovui nebus taikomos. Tuo tarpu, jeigu Rangovas netinkamai vykdytų sutartinius įsipareigojimus, dėl jo atsakomybei tenkančių priežasčių praleistų sutartinius terminus, Sutarties 108, 109, 113, 114 punktuose numatytų netesybų (baudų) sumos, nagrinėjamos Sutarties kontekste, yra adekvačios, proporcingos ir nepažeidžia Sutarties šalių lygybės.

          3 klausimas. Pastaba dėl 115 sutarties punkto.
          115 punkte nėra aišku, kada mokama 2000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda, jei didžiausia bauda sieka 1000 (vieną tūkstantį eurų), o tolimesnės yra skaidomos pagal Kelių kategorijas.
          Atsakymas.
          Kaip nurodyta Sutarties projekto 115 punkte, 2000 (dviejų tūkstančių) EUR dydžio bauda yra mokama už Sutarties 46,47, 52 ir (ar) 53 punktuose nurodytų reikalavimų nesilaikymą magistraliniame kelyje. Ši bauda yra mokama ir už kiekvieną nustatyto pažeidimo magistraliniame kelyje atvejį, ir taip pat už kiekvieną tokio pažeidimo magistraliniame kelyje nepašalinimo dieną.



         Projektų valdymo grupės 
         Kitų projektų valdymo skyriaus
         Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius                                                                  
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