[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]RANGOS SUTARTIS

2025 m.................. ....Nr.
Zarasai
Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – Užsakovas), ir  ............(toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas.........., kurio registruota buveinė yra.................., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama................, veikiančio pagal......................, (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. [bookmark: _Hlk36040243]Sutarties objektas: Zarasų rajono savivaldybės kelių, gatvių ir bendrojo naudojimo teritorijų  su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarties vertė ne daugiau kaip 110 000,00 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių Eur 00 ct) su PVM.
2.2. Sutarties darbų įkainiai, nustatyti remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas 2025  m. ........d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos  viešojo pirkimo mažos vertės pirkimų apklausos pažyma Nr. PRO - ......../2025).

Darbų įkainiai
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų vieneto kaina be PVM, Eur
	Darbų vieneto kaina su PVM, Eur


	1.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų remontas, iki 5 cm storio išdaužų užtaisymas su išfrezavimu ir karštu bei dugno padengimu bitumine emulsija,  asfaltbetoniu mišiniu (AC 11 VN)
	m2  
	
	

	2.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų remontas, įrengiant viršutinį sluoksnį, naudojant šalto asfalto mišinius.(iki 5 cm)
	m2  
	
	

	3.
	Asfaltbetonio dangos išdaužų remontas, užpildant išdaužąs frezuoto asfaltbetonio (drožlėmis) mišiniu, įrengiant vidutiniškai 10 cm storio sluoksnį.  
	m2  
	
	

	5.
	Kelkraščio įdubų, ruožų su iškilomis ištaisymas (pridedant žvyro mišinio ne mažiau kaip 10 cm).
	m²
	
	

	6.
	Šulinio angos paaukštinimas arba atstatymas.
	vnt.
	
	


2.3.  Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant darbų įkainių sąrašuose numatytus darbų Įkainius.
2.4. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus 2.5 ir 2.6 punktuose nurodytais atvejais.
2.5. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus kainą, kuri lygi sumai, gautai prie likutinės Sutarties kainos pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
2.6. [bookmark: _Hlk520364374][bookmark: _Ref4577355][bookmark: _Hlk128472157]Suinteresuotos Šalies prašymu įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojami tokia tvarka:
2.6.1. statybos darbų Įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties Įkainius gavimo diena.
2.6.2. [bookmark: _3sv78d1]Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros ( statistika@stat.gov.lt / info@stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal inžinerinių statinių tipus „Keliai-gatvės“ (taikoma  susisiekimo dalies žiniaraščiams)  ir „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ (taikoma vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektrotechnikos dalių žiniaraščiams)  (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. ne trumpesnį kaip per 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,05) išsilaikė ne mažiau kaip 2 mėn.
Statybos darbų įkainiai perskaičiuojami (tik darbams) dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant SSKI pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
 
K = IPb / IPr
Kur:	
K – SSKI pokyčio koeficientas;
IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.
[bookmark: _Hlk106119882]	Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 5 proc. (K > 1,05) išsilaikė ne mažiau kaip 2 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 2 mėn., pvz., 4 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 2 mėn. SSKI), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2022-06-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama birželio mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 5 proc. (K > 1,05) išsilaikė iš eilės du mėnesius: spalio ir lapkričio (kas Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenų bazėje yra matoma atitinkamai 10-31 ir 11-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. lapkričio mėn., todėl statybos darbų Įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų lapkričio mėn. ir birželio mėn. SSKI santykiui. Jei sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas gruodžio mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti Įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI.
2.6.3. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą priimtos Sutarties sumą ir pradinę Sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
2.6.4.  po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
2.6.5.  jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama besąlygiškai dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
2.7. Nenumatytiems darbams, kai sutarties vykdymo metu gali atsirasti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir sutartį 2.2 punkte, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, darbų įkainis nustatomas pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. https://www.spsc.lt/.
2.8. Mokėtinos sumos mokamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP) bei iš Savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – SB).
2.9. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas sąskaitas – faktūras bei Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – Via Lietuva) patvirtintos formos atliktų darbų ir (forma 2), išlaidų apmokėjimo pažymą (forma 3), kai lėšos mokamos iš KPPP. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kai lėšos mokamos iš KPPP, Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų  „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos, dokumentuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Dokumentai, kuriuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos bus grąžinami Rangovui pataisyti. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą (forma 2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma 3), PVM sąskaitą faktūrą. Atliktų darbų aktas (forma 2) ir jai darbai buvo vykdomi Zarasų rajono savivaldybės seniūnijoje privalo būti patvirtintas seniūno parašu. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateiks sąskaitos „SABIS“ priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Užsakovas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo priežiūrai ir priėmimui:
3.1.1. už sutarties įgyvendinimą, atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastuktūros skyriaus vyriausioji specialistė Beata Katarzyna Šedienė, +370 385 37178, beata.sediene@zarasai.lt. 
3.1.2. už sutarties kontrolę – Statybos ir infrastuktūros skyriaus vedėja Irina Melkova, +370  385 37181, irina.melkova@zarasai.lt.
3.1.3. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė. 
3.2. [bookmark: _Hlk133222678]Užsakovo atstovais seniūnijose kuriose vykdomi darbai yra konkrečių seniūnijų seniūnai. Seniūnai teikia raštu arba el. paštu Rangovui užduotis. Užduotys pateikiamos 3 etapais: pirmajam etapui – iki gegužės 1 d., antrajam etapui – iki liepos 1 d., trečiajam etapui – iki spalio 1 d. 
3.3. Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atstovo (3.2) užduotį, kuri yra įrašoma priežiūros darbų žurnale.
3.4. Darbai pagal raštišką Užsakovo atstovo (3.2) užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užduoties pateikimo datos. Seniūnai patikrina priežiūros darbų atlikimo aktą pasirašydami žurnale. Pasirašo po atliktų darbų aktu.
3.5.  Rangovas darbus vykdo kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles. Rangovas garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. Prižiūri remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.  
3.6. Rangovas turės atlyginti autotransporto priemonių vairuotojams (draudimo bendrovėms) nuostolius, patirtus įvažiavus į asfalto išdaužą, jei seniūnija apie tai informuoją tiekėją (elektroniniu paštu), o jis jos nesutvarko per 3 darbo dienas.
3.7. Rangovas baigęs darbus informuoja Užsakovo atstovą (3.2) bei priduoda jam darbus.
3.8. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius darbų priėmimo-perdavimo metu.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
4.2. Sutartis galioja iki kol bus išnaudota sutarties 2.1 punkte numatyta lėšų suma bet ne ilgiau kaip 12 mėn., numatytas pratęsimas 6 mėn. 

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Apmokėti Rangovui pagal šios sutarties 2.9 punkte numatytą tvarką.
5.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.
5.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.9 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
5.4. Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pradėti darbus tik gavus raštišką Užsakovo atstovo (3.2) užduotį. 
6.2. Darbus pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atlikti ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užduoties pateikimo datos. 
6.3. Atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui.
6.4. Atlikdamas darbus, bendradarbiauti su Užsakovu
6.5. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles.
6.6. Savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles. 
6.7. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4 papunkčiu, darbų atlikimo metu susidariusias atliekas tvarkyti taip, kad tai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, kaip aprašyta aprašo 4.4.4.3 papunktyje – darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad jo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir darbų atlikimo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti.
6.8. Savarankiškai aprūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą darbų ir medžiagų kokybę
6.9. Garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. 
6.10. Prižiūrėti remontuoja, gatvės kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.  
6.11. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas.
6.12. Mokėti delspinigius, jeigu vėluoja atlikti darbus Sutarties 3.4 punkte nustatytais  terminais. Delspinigių dėl vėluojančių darbų dydis – 0,05% nuo laiku neatliktų darbų sumos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
6.13. Saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją.
6.14. Ištaisyti priėmimo metu nustatytus defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUTARTIES TERMINUI NESIBAIGUS

7.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nepradeda vykdyti Darbų ir/ar dėl savo kaltės laiku nebaigia numatytų darbų, Užsakovas įspėja Rangovą ir nustato protingą terminą darbams pradėti/pabaigti. Rangovui Užsakovo nustatytu protingu terminu nepradėjus/nepabaigus darbų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą
7.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
7.5. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo jo prievoles pagal sutartį.

8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
8.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
8.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Techninė specifikacija, 1 priedas

2
9.2. Forma F2, 2 priedas

9.3.Forma F3, 3 priedas
9.4. Priežiūros darbų žurnalo forma, 4 priedas
9.5. Rangovo pasiūlymas, 5 priedas

10. ŠALIŲ REKVIZITAI
	Užsakovas
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių aikštė 22, 32110 Zarasai,
 A. s. LT637300010002614624
bankas „Swedbank“, AB 
banko kodas 73000 
kodas 188753461
tel. +370 385 37155
el. paštas: info@zarasai.lt

	Rangovas


	Administracijos direktorius
Aurelijus Banys
	




Sutarties 
1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija. Asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas
Rangovas, laimėjęs konkursą, visus darbus privalo atlikti medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-06, automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24, ir automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24, automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 reikalavimus. 

Darbo procesas: 
· išdaužoms užtaisyti naudoti šaltus arba karštus asfaltbetonio mišinius, arba laikinai užpildant išdaužas frezuoto asfaltbetonio (drožlėmis) mišiniu ir suirusią dangą iškertant mechaniniu būdu:
· išdaužų kontūro nužymėjimas stačiakampėmis figūromis, apimant 3–5 cm nesugadintos dangos;
· išdaužų nužymėtų dangos kraštų apipjovimas freza iki reikiamo gylio;
· iškirstų gabalų pašalinimas, purvo nuvalymas, dulkių išpūtimas suspaustu oru, jeigu yra vandens – jo išsėmimas, paviršiaus išdžiovinimas;
· iškirsto ploto (dugno ir kraštų) padengimas bituminėmis emulsijomis .
· asfaltbetonio mišinio sutankinimas: išdaužose, kurių plotai maži, asfaltbetonio mišinys tankinamas vibroplokštėmis, o esant dideliems duobių plotams, naudojami 5–8 t plentvoliai. Tankinti pradedama nuo kraštų link vidurio, perdengiant esamą dangą 10–5 cm. Per pirmuosius du važiavimus plentvolio greitis 1,5–2,0 km/val., vėlesnių 3,5–4,0 km/val. Važiavimų viena vieta skaičius, tankinant karštą asfaltbetonio mišinį, – nuo 5 iki 7 kartų, šaltą – 5 kartai;
· asfalto trupinių pakrovimas (mechanizuotu arba rankiniu būdu) į autotransporto   priemonę ir išvežimas. 


Asfaltbetonio dangose esančių išdaužų užtaisymo kokybės kontrolė 

	Eil. Nr.
	Taisymo darbai 
	Kas tikrinama 
	Tikrinantis asmuo 
	Tikrinimo būdai

	1
	Taisomo ruožo aptvėrimas 
	ženklų pastatymas
	darbų vykdytojas
	vizualiai

	2
	Ruožo paruošimas
	purvo ir dulkių nuvalymo kokybė
	meistras

	vizualiai

	3
	Duobės paruošimas
	duobės gylis ir taisyklingumas
	meistras

	liniuote,
vizualiai

	
	
	sienelių vertikalumas
	meistras
	liniuote

	
	
	medžiagų likučių, dulkių pašalinimas
	meistras

	vizualiai


	4
	Duobės gruntavimas
	rišiklio temperatūra
	meistras
	termometru

	
	
	kraštų ir dugno pagruntavimo
kruopštumas
	meistras
	vizualiai


	
	
	medžiagų išeiga
	meistras
	vizualiai

	5
	Asfalduobių masės klojimas 
	mišinio kokybė
	meistras
(laboratorija)
	vizualiai
(laboratorija)

	
	
	temperatūra
	meistras
	termometru

	
	
	sąnaudų norma, tolygus
pasiskirstymas
	meistras
	vizualiai


	
	
	sluoksnio storis, atsižvelgiant į
grunto tankinimo koeficientą
	meistras
	liniuote


	
	
	asfalduobių sutankinimas sutankinimo kokybė
	meistras

	vizualiai


	
	
	paviršiaus lygumas
	meistras
	3 m liniuote



Techninė specifikacija. Kelkraščio įdubų, ruožų su iškilomis ištaisymas
(kai nereikia žvyro mišinio)
Darbo procesas:
· vandens nuleidimas, jei jis susikaupęs, kelkraščio valymas, tai yra stambesnių kaip 50  mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;
· dangos paviršiaus išdaužų/išplovų plote išpurenimas 3-5 cm gyliu;
·  išdaužų užtaisymas, kelio kelkraščių profilio atstatymas, profiliuojant kelkraštį autogreideriu;
· užtaisytų ruožų sutankinimas autogreiderio važiavimais.

Techninė specifikacija. Kelkraščio įdubų, ruožų su iškilomis ištaisymas
(pridedant žvyro mišinio)
Darbo procesas:
· vandens nuleidimas, jei jis susikaupęs, kelkraščio valymas, tai yra stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;
· žvyro dangos išpurenimas iki 3-5 cm gylio ne siauresnėmis kaip 0,5 pločio juostomis kelkraščio įdubos pradžioje ir pabaigoje;
· atitinkamų frakcijų žvyro mineralinių medžiagų mišinių atvežimas ir išpylimas;
· išlyginimas autogreideriu;
· tankinimas vibracinėmis plokštėmis arba autogreiderio važiavimais.

Techninė specifikacija. Šulinio angos paaukštinimas.

· Šulinio angos paaukštinimas numato inžinerinių komunikacijų šulinių liukų ir trapų esančių žemiau gatvės važiuojamosios dalies aukščių sureguliavimą paaukštinant iki reikiamos amplitudės. 
· Darbo procesas: 
· Dangos ir pagrindų ardymas pneumoplaktuku. 
· Liuko, trapo nuėmimas. 
· Angos paaukštinimas g/b žiedais. 
· Skaldos pagrindų įrengimas.

Atsiradus poreikiui, užsakovas gali užsakyti ir didesnio ploto ištisinį asfaltbetonio klojimą (pvz., iki-5 m² ir daugiau, kelio plotis – nuo 3 m). 
Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atsakingo darbuotojo užduotį, kuri yra įrašoma priežiūros darbų žurnale (priedas Nr. 4). 
Užsakovo atsakingas atstovas – seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas.
Priežiūros darbų žurnalo (priedas Nr. 4) pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka:
I. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ. Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas ) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1-5 grafas.  Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas ( kelio atkarpa). Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m², kita). Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).
II. ATLIKUS DARBUS. Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimą faktą ir kiekį bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6) ir patvirtina tai savo parašu (7).
III. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMENTAI. Žurnalas turi būti pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingam darbuotojui kartu su apmokėjimo už atliktus darbus dokumentais. Nepateikus žurnalo, apmokėjimo už darbus dokumentai nepriimami ir nepasirašomi.

Rangovas įsipareigoja: 
1. Darbus atlikti laiku, kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles. 
2. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. 
3. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas. 
4. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą (forma-2), pažymą apie atliktus darbus (forma-3), priežiūros darbų žurnalą, PVM  sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip 18-os einamojo mėnesio dienos (atliktų darbų aktas privalo būti patvirtintas užsakovo atstovo parašu).

––––––– 

Sutarties 
2 priedas 
Forma F-2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2025 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2025 m.  ............. d.
Rangovas:
Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangos sutarties Nr. 
Sutarties pavadinimas: 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas

	Mato,
vnt.
	Kiekis
	Darbų vieneto kaina be PVM, Eur
	Darbų kaina be PVM, Eur
(6=4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Iš viso suma:
	

	
	PVM: 
	

	
	Iš viso:
	



Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.




Užsakovas 				Rangovas

20__m.__________________ mėn. ____d. 	20__m. ______________ mėn. _____d. 
Sutarties 
3 priedas
F-3
Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangovas: 

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2025 m.  ……………………………  mėn. 
(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su AB „.VIA LIETUVA“ Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.

	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KPPP lėšomis
	S-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..				Rangovas:	…………………………………….
A. V.							A. V.
2025 m. ………………….. mėn. ……. d.				2025 m. ………………….. mėn. ……. d.

AB „Via Lietuva“
kontroliuojantis asmuo:
...........................................................
2

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.
 Sutarties 
4 priedas 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ 2025 M. ŽURNALAS
___________________________ seniūnija

	Eil. Nr.
	Darbų vieta
	Darbų kiekis, vnt., m²
	Užduoties pateikimo/gavimo data
	Atsakingų asmenų pareigos pavardė, parašas
	Darbų atlikimo/priėmimo data
	Atsakingų asmenų pareigos, pavardė, parašas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Žurnalo pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka:
1. PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ. Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas ) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1-5 grafas.  Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas (konkretus kelias, kelio atkarpa, adresas arba koordinatės) . Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m2, km, m3, kita). Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4)  ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).
2. ATLIKUS DARBUS. Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimą faktą ir kiekį bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6)  ir patvirtina tai savo parašu (7).
3. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMETAI. Užpildytas žurnalas turi būti pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastuktūros skyriaus atsakingam darbuotojui kartu su apmokėjimo už atliktus darbus dokumentais. Nepateikus žurnalo, apmokėjimo už darbus dokumentai nepriimami ir nepasirašomi.
_______________ 



