



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 421 61 700, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2025-07- Nr. S- -(22.9)

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR VIEŠOJO PIRKIMO
PROCEDŪRŲ ATIDĖJIMO**

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Pakruojo r. sav., Žeimelio sen., Bardiškių k., Vytauto Didžiojo gatvės Nr. PK0542 paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai) viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo ID – 3563327) ir informuoja, kad iš prie pirkimo prisijungusio tiekėjo yra gauti klausimai/prašymai, į kuriuos pirkimo komisija teikia atsakymus.

1 Klausimas. *„1) Sutarties projekto 91 punkte numatyta bauda dėl Ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo 9 000 Eur; sutarties 93 punkte numatyta bauda dėl Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimo, galiojimo nepratęsimo 9 000 Eur. Pažymėtina, jog numatytos baudos yra akivaizdžiai neprotingos, sąlygojančios sutarties šalių nelygybę. Baudos turi būti proporcingos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio bei atsižvelgiant į tai, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, prašome išlaikyti proporcingumo principą ir koreguoti baudą, numatytą baudą sumažinti iki 1000 Eur kas praktikoje yra dažniausiai taikomas dydis. Atsisakius koreguoti prašome pagrįsti pasirinktą baudos dydį.“*

1 Atsakymas. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo sąlygų XIII skyriuje „Pasiūlymų vertinimas“ yra apibrėžta pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka. Vienas iš pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų yra „papildoma statinio(-ių) garantinio termino trukmė, metais (G)“. Perkančioji organizacija papildomą statinio(-ių) garantinio termino trukmę vertina metais, skaičiuojant po 1 (vienerius) metus. Už kiekvienus papildomus 1 (vienerius) metus perkančioji organizacija skiria po 3 000 Eur, o už 3 (trejus) ir daugiau metų skiria maksimalią sumą – 9 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas siūlydamas papildomą statinio(-ių) garantinio termino trukmę įgyja ekonominį pranašumą (iki 9 000 Eur), tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu privalo laikytis ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametų įsipareigojimų. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 29, 91, 93 punktuose nustatyta bauda yra analogiška maksimaliai ekonominio naudingumo vertei. Informuojame, kad pirkimo sąlygų 6 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 29, 91, 93 punktuose nustatytas baudos dydis nėra keičiamas.

2 Klausimas. *„2) Sutarties projekto 61 punkte numatyta „Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus (Darbų grupę) taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas.“. Pažymėtina, jog už šį įsipareigojimą iš kart naudojamas sutarties įvykdymo užtikrinimas akivaizdžiai iškreipia sutarties šalių lygybę. Sąlyga fiksuota ir neatsižvelgia į vėlavimo mastą, yra neproporcinga, ypač pagal LR CK 6.73 str., 6.258 str. ir sąžiningumo principus. Pagal Lietuvos civilinę teisę, ypač CK 6.73 str., 6.258 str., netesybos turi būti pagrįstos, proporcingos ir atitikti realius nuostolius. Jei 15 000 Eur būtų pritaikyta net ir už, tarkim, 3–5 dienų vėlavimą, tai būtų akivaizdžiai neproporcinga. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti ir šią sąlygą pakeisti sekančiai: Jeigu Rangovas vėluoja atlikti*

Darbus (Darbų grupę) taikomi 0,02 proc dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti / neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Suprantama, jog perkančiajai organizacijai yra svarbus viso objekto įgijimas, tačiau nustatytas mechanizmas yra per ne lyg didelis ir neproporcingas darbų vertei. Gali susidaryti situacija, kuomet, kad ir vėluojant atlikti darbus, neatliktų darbų vertė gali būti ženkliai mažesnė nei sutarties įvykdymo užtikrinimo suma. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė turėtų būti naudojama kaip kraštutinė priemonė, tačiau ne iš kart. Įprastinėje praktikoje už darbų vėlavimą yra taikomi delspinigiai. Atkreiptinas dėmesys, kad už užsakovo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą 82 punkte yra numatyti taikomi delspinigiai. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui, todėl prašome vadovaujantis proporcingumo principu ir koreguoti sutarties projektą. Atsisakius koreguoti, prašome pagrįsti nustatytą mechanizmą.“.

2 Atsakymas. Pirkimas yra finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) lėšomis pagal su akcine bendrove „Via Lietuva“ sudarytą finansavimo sutartį. Perkančioji organizacija yra įsipareigojusi tinkamai vykdyti Programą ir užtikrinti, kad Darbai būtų vykdomi laiku. Tik tokiu atveju, perkančioji organizacija gaus visas lėšas, skirtas Darbų įsigijimui. Atsižvelgiant į tai pirkimo sąlygų 6 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 29, 66 punktuose nustatyta sankcijos už Darbų vėlavimą forma nėra keičiama, tačiau yra mažinamas baudos dydis, vietoje:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	66	15 000,00 Eur
-------------------------------------	----	---------------

turi būti:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	66	10 000,00 Eur
-------------------------------------	----	---------------

3 Klausimas. „3) Sutarties projekto 47 punkte numatyta: „Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu“. Pažymėtina, jog ši sąlyga pažeidžia teisingumo ir protingumo principus, kadangi nėra aiškaus atsakomybės ribojimo pagal kaltę. Šiuo atveju atsakomybė gali būti taikoma ir be realios žalos ar net ir esant netiesioginiams pažeidimams. Siekiant išlaikyti sutarties šalių lygybę prašome koreguoti sąlygą sekančiai: Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas dėl savo kaltės neužtikrino saugos objekte ir/arba kitu būdu dėl savo kaltės pažeidė Sutartį. Rangovas atlygina Užsakovui pagrįstus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl šių trečiųjų asmenų reikalavimų, tiek, kiek jie kilo dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Atsisakius koreguoti prašome pagrįsti.“.

3 Atsakymas. Informuojame, kad yra koreguojamas pirkimo sąlygų 6 priedo „Pirkimo sutarties projektas“ 47 punktas, vietoje: „Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.“, turi būti: „Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas dėl savo kaltės neužtikrino saugos objekte ir/arba kitu būdu dėl savo kaltės pažeidė Sutartį. Rangovas atlygina Užsakovui pagrįstus nuostolius, kuriuos Užsakovas patyrė dėl šių trečiųjų asmenų reikalavimų, tiek, kiek jie kilo dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo.“.

Informuojame, kad yra pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas bei atidedama susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais, data ir laikas, atitinkamai – 2025 m. liepos 25 d. 9 val. 00 min. ir 2025 m. liepos 25 d. 9 val. 30 min.

Taip pat, informuojame, kad pagrindinėje pirkimo informacijoje, kuri pateikiama CVP IS, yra nurodyta, kad „Paiškinimų termino pabaiga: 13/07/2025 00:00“. Atsižvelgiant į tai, kad prašymo pateikti paaiškinimą terminas jau yra praėjęs ir jo pakeisti CVP IS nėra galimybės, apie šio

termino pakeitimą informuojame šiuo raštu ir nurodome, kad paaiškinimų termino pabaiga: 20/07/2025 00:00.

Tiekėjai, norėdami ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai arba pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Eglė Ilekytė

Eglė Ilekytė, tel. +370 421 69 085, el. p. egle.ilekyte@pakruojis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATIDĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-15 Nr. S-3586
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Ilekytė, Vyriausioji specialistė, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ ILEKYTĖ, Pakruojo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-14 16:03:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-14 16:04:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 09:48:14 – 2028-07-01 09:48:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, į.k. 288733050 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:13:23 iki 2027-12-18 11:13:23
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-15 08:02:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-15 08:02:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys