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DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO 
,,RAJONINIO KELIO NR. 1802 KAIŠIADORYS–STABINTIŠKĖS–ČIOBIŠKIS RUOŽO NUO 12,873 IKI 13,169 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO KOREGAVIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS‘‘ (PIRKIMO ID: 2983020) 


                Akcinė bendrovė „Via Lietuva“,  vykdantį viešąjį pirkimą ,,Rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys–Stabintiškės–Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto koregavimas ir darbų atlikimas‘‘ (pirkimo ID: 2983020), iš tiekėjo gavo klausimų ir teikia atsakymus į juos. 


                 1 klausimas.  
                Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sąlygos reikalauja parengti visiškai naują kapitalinio remonto techninį darbo projektą, įskaitant tyrinėjimus ir visus sprendinius pagal galiojančius teisės aktus, o 2020 m. projektas teikiamas tik informaciniais tikslais ir be DWG failų, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-07-25.
                Atsakymas.
                Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2025 m. liepos 25 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos laiku). Perkančiosios organizacijos nuomone, šis terminas yra pakankamas pasiū-
lymui parengti.

                2 klausimas.
               Jei vykdant darbus (pvz., pagal naujus geologinius tyrimus) būtų nustatytas didesnis durpių kiekis nei nurodyta 2020 m. projekte, kaip būtų apmokami papildomi darbai ir vertinamas papildomo termino poreikis?
                Atsakymas.
               Jeigu bus nustatytas didesnis durpių kiekis nei nurodyta 2020 m. projekte, tuomet  papildomų  darbų  ir jų apmokėjimo klausimais bus sprendžiamas sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka.  

                 3 klausimas.  Kadangi ESO dalis jau atlikta, kaip būtų sprendžiama, jei derinant naują projektą atsirastų poreikis iš naujo pertvarkyti elektros ar ryšių tinklus? Kaip būtų apmokami tokie papildomi darbai ir vertinamas jų atlikimo terminas?
                Atsakymas.
                Visi su AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘ elektros tinklais  susiję darbai yra  atlikti. Vis dėlto, jeigu paaiškės, kad reikia  suprojektuoti AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘ elektros tinklų iškėlimą/ pertvarkymą/ apsaugojimą, tuomet papildomų projektavimo ir statybos darbų bei  jų apmokėjimo klausimas būtų sprendžiamas sutarties XII skyriuje nustatyta tvarka. 

               4 klausimas. 
              Ar numatyta technologinė pertrauka darbams?
              Atsakymas.

             Taip, statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis yra numatytas (žr. sutarties projekto 19-21 p.). 
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