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	DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ


[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:
Klausimas: 2025-07-15 16:51 pranešimas Nr. 281342 (kalba netaisyta)
„Sutarties 10.3. punkte numatyta: Neįvykdžius sutartinių įsipareigojimo iki sutarties 4.1 punkte numatytų terminų, rangovas moka 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo rangovo. Bauda išskaičiuojama iš rangovui mokamos sumos.
Pažymėtina, jog nėra aišku nuo kurios vertės būtų skaičiuojami delspinigiai, todėl atitinkamai prašome koreguoti sutarties sąlygą sekančiai: Neįvykdžius sutartinių įsipareigojimo iki sutarties 4.1 punkte numatytų terminų, rangovas moka 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neatliktų / vėluojamų atlikti darbų vertės. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo rangovo. Bauda išskaičiuojama iš rangovui mokamos sumos.“
Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)
Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad 
1. Į Tiekėjo prašymą atsižvelgta iš dalies;
2. Pakoreguojamas sutarties projektas ir išdėstomas taip:
10.3. Neįvykdžius sutartinių įsipareigojimo iki sutarties 4.1 punkte numatytų terminų, rangovas moka 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo rangovo. Bauda išskaičiuojama iš rangovui mokamos sumos.

P R I D E D A M A:
1. 2. Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“
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