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[bookmark: _Hlk137553091]STATINIO GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO GRIOVIMO, ATLIEKŲ IŠVEŽIMO IR APLINKOS SUTVARKYMO DARBŲ SUTARTIS

2025 m._________ __d. Nr. _________
Vilnius

[bookmark: _Hlk137553014]Lietuvos kalėjimų tarnyba, įstaigos kodas 288697120, atstovaujama (-as) _________________, veikiančio (-ios) pagal ______________________, toliau vadinamas Užsakovu ir
[bookmark: _Hlk138937641]___________________, įmonės kodas _______________, atstovaujama (-as) __________________, veikiančio (-ios) pagal _____________________, toliau vadinama Rangovu,
toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią statinio griovimo projekto parengimo ir statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbų sutartį (toliau – Sutartis). 
[bookmark: _Hlk137553057]
1. SĄVOKOS

[bookmark: _Hlk137557917]1.1. Darbai – darbai ir paslaugos, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbų pradžia - Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.
1.3. Darbų atlikimo terminas - laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
1.4. Darbų perdavimo – priėmimo aktas - dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą.
1.5. Išlaidos - visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Rangovo įrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.
1.7. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo ir/arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.8. Statybvietė - Darbų vykdymo vieta, į kurią turi būti pristatoma rangovo įrenginiai ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę.
1.9. Subrangovas – asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
1.10. Sutarties kaina - Sutarties 3.2 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamai pagal Sutartį atliktą Darbą.
1.11. Užsakovas - visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.12. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

[bookmark: _Toc133748190]2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas – statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbai (toliau – Darbai) su statinio griovimo projekto parengimu, kreipimusi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos deklaracijai gauti apie statinio nugriovimą, statinio kadastro duomenų bylos, kurioje užfiksuojamas jo nugriovimo faktas, parengimas bei Darbų perdavimas Užsakovui kaip numatyta Sutartyje. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti Sutartyje numatyta tvarka, priimti Darbų rezultatą ir už jį sumokėti Rangovui Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Darbų mastas, kokybė bei kiti darbams keliami reikalavimai apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
	2.2. Darbai turi būti atliekami Sutarties 1 priede nurodytu adresu.
	2.3. Darbų atlikimo terminas – ne daugiau nei 6 mėnesiai nuo Statybvietės priėmimo - perdavimo akto (Sutarties 2 priedas) pasirašymo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Surašant darbų perdavimo-priėmimo aktą, pastarąjį turi pasirašyti techninę priežiūrą vykdęs asmuo, Užsakovas ir Rangovas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

[bookmark: _Hlk69580268]3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
3.2. Pradinė Sutarties vertė ___________________ Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarties kaina, įskaitant PVM ir kitas su Darbų vykdymu susijusias išlaidas, _____________ Eur.
3.3. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotos visos Darbų kainos sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai susiję su Darbų atlikimu, (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą). Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
[bookmark: _Hlk72745434]3.4. Už kokybiškai ir laiku faktiškai atliktus Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutarties 3.2 punkte nurodytą Sutarties kainą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Atliktų darbų aktą (Sutarties 3 priedas) ir/arba Darbų priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas) bei nenurodžius jokių darbų atlikimo trūkumų. 
3.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Tokiu atveju, Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas, perskaičiuojant tik PVM dalį. Pradinė sutarties vertė be PVM negali būti keičiama. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma tik tiems darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:
4.1.1. Darbus atlikti kokybiškai pagal Sutartį, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias. Prieš griovimo darbų pradžią, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, LR Statybos įstatymo, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų bei kitų teisės aktų nuostatomis priklausomai nuo statinio sudėtingumo, Rangovas privalo paruošti statinio griovimo projektą ir jį suderinti su Užsakovu.
4.1.2. Vykdydamas griovimo darbus paskirti atsakingą statybos vadovą už griovimo darbų vykdymą. 
4.1.3. Vykdant statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbus, laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų statybvietėje.
4.1.4. Atlyginti žalą, padarytą dėl jo paties ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, vykdant griovimo, statybinių atliekų gabenimo darbus, kai yra padaroma žala aplinkai.
4.1.5. Atsakyti už jo paties padarytą ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų, ar jų vykdomų darbų metu naudojamų mechanizmų, transporto priemonių žalą keliams, esantiems tiek griovimo darbų žemės sklype, tiek ir keliams, kuriais privažiuojama prie žemės sklypo, kuriame vykdomi Darbai.
4.1.6. Bendradarbiauti su Užsakovu visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Darbus užbaigti nustatytais terminais arba gali turėti įtakos atliekamų Darbų mastui ir/ar kokybei.
4.1.7. Užtikrinti iš Užsakovo, Sutarties vykdymo metu, gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą.
4.1.8. Užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingas norint kokybiškai ir laiku atlikti darbus.
4.1.9. Užsakovui nurodžius Darbų priėmimo – perdavimo akte atliktų Darbų trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
4.1.10. Užsakovui pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą ir nenurodžius jokių atliktų Darbų trūkumų, pateikti jam PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus Darbus. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalės pateikti naudodamasis informacinės sistemos priemonėmis, kaip numatyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.
4.1.11. Iki Sutarties galiojimo pabaigos grąžinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus, jeigu Užsakovas tokius dokumentus buvo perdavęs Rangovui kaip reikalingus šiai Sutarčiai vykdyti, Užsakovo nurodytiems asmenims.
4.1.12. Užsakovui pareikalavus, sumokėti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Delspinigiai gali būti išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.
4.1.13. Atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai Užsakovui, jeigu  Užsakovo nuostoliai atsiranda dėl Rangovo kaltės, jam nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį.
[bookmark: _Hlk69633105]4.1.14. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4.1.15. Vykdant Darbus, susidariusias atliekas tvarkyti vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir perduoti įmonėms, turinčioms teisę tokias atliekas tvarkyti.
4.1.16. Kai Rangovas yra pats galutinis atliekų tvarkytojas, priduodamas Užsakovui atliekų priėmimą patvirtinančius dokumentus, Rangovas turi pateikti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba Taršos leidimą.
4.2. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę:
4.2.1. Gauti atlygį už atliktą Darbą Sutarties 3.2 papunktyje nustatytą kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdė visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
4.2.2. Jei Užsakovas naudojasi Sutarties 4.4.2 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams.
4.3. Užsakovas įsipareigoja:
4.3.1. Bendradarbiauti su Rangovu ir suteikti jam visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, kurie gali būti reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 
dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui statybvietę, pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
4.3.2. Nedelsiant pranešti Rangovui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas.
4.3.3. Priimti kokybiškai atliktus Darbus bei per Sutarties 3.4 papunktyje nustatytą terminą apmokėti Rangovui už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius Sutarties 1 priede keliamus reikalavimus, laikantis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų, numatytų tokios rūšies Darbams, pervedant pinigus į Rangovo Šalių rekvizituose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
[bookmark: _Hlk137628736]4.3.4. Gavus iš Rangovo atliktų darbų aktą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pasirašyti atliktų darbų aktą arba atmesti Rangovo prašymą pasirašyti atliktų darbų aktą, nurodant priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Rangovas privalo imtis, kad atliktų darbų aktas būtų pasirašytas. Atliktų darbų aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
4.3.5. Rangovui pareikalavus, sumokėti 0,03 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos Darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei už atliktus darbus nesumokama Sutarties 3.4 papunktyje numatyta tvarka. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
4.3.6. Pateikti Rangovui aktą apie padarytą žalą per 3 (tris) darbo dienas nuo žalos atsiradimo nustatymo dienos. 
	4.3.7. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir/ar Sutarties 6.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, prašant subrangovų, norinčių pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikti prašymą Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas.
4.4. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi teisę:
4.4.1. Dalyvauti Rangovui ir/ar subrangovui vykdant Darbus stebėjimo ir (ar) priežiūros tikslu.
4.4.2. Tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subrangovas (-ai).
4.4.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

5.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą. Užsakovas priima Darbus:
5.1.1. kai pagal Sutartį visi Darbai baigti;
5.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
5.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 5.1 papunktį, per 5 darbo dienas privalo:
5.2.1. atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų Darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant Darbų rezultatą pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.
5.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
5.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties 5.2 papunktyje nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu įspėjus Užsakovą, turi būti laikoma, kad Darbai yra perimti.
5.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles.
6. SUBRANGOVŲ PASITELKIMAS

6.1. Rangovas Sutarties vykdymui gali pasitelkti:
[bookmark: _Hlk69634712]6.1.1. savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija;
[bookmark: _Hlk69634757]6.1.2. kitus subrangovus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi _________(išvardijami žinomi subrangovai). Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties sudarymo, tačiau ne vėliau kaip likus 2 (dviems) darbo dienoms iki Sutarties etapo, kurio veiklas vykdys subrangovas, vykdymo pradžios, įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos ketina pasitelkti vėliau, visu Sutarties vykdymo metu.
[bookmark: _Hlk69634859]6.2. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.
6.3. Gavęs Užsakovo sutikimą, Rangovas gali pakeisti subrangovus, jeigu Sutarties vykdymo metu jie:
6.3.1. netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui, negali vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų;
6.3.2. kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subtiekėjui atsisakius atlikti įsipareigojimus ir kt.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų įsipareigojimų.
6.4. Apie subrangovų keitimą Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus, kitus ūkio subjektus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subrangovus, Rangovas turi užtikrinti, kad subrangovai yra pajėgūs ir kompetentingi jiems pavestų užduočių tinkamam vykdymui. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.
6.5. Jei keičiami subrangovai, kuriais buvo grindžiama Rangovo kvalifikacija, kartu su informacija apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, Užsakovui pateikiami ir subrangovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai bei dokumentai, patvirtinantys, kad subrangovui netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nustatytas pašalinimo pagrindas, tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, subrangovų, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį bei, ar subrangovui netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nustatytas pašalinimo pagrindas. Šiame papunktyje nurodytų subrangovų pakeitimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Atsiradus force majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212, 6.253 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.
7.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento.
7.3. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Kilusius tarp Šalių ginčus dėl šios Sutarties vykdymo abi Šalys sprendžia derybų būdu.
8.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) darbo dienų, jis sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9. SUTARTIES VYKDYMO STABDYMAS

9.1. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:
9.1.1. Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;
9.1.2. esant nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių Užsakovas negali priimti Darbų. Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti Darbus iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;
9.1.3. esant kitoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas ir (ar) Rangovas.
9.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytos Sutarties vykdymas atnaujinamas. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas Sutarties 9.1.1-9.1.3 papunkčiuose nustatytais atvejais sustabdomas raštu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms.
9.3. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
9.4. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei sustabdymo terminas, darbų ar jų dalies atlikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
9.5. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl vykdomų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti vykdomų darbų kokybe. Tokiu atveju Sutarties vykdymo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytos Sutarties vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
9.6. Rangovui jokios papildomos išlaidos dėl Sutarties vykdymo stabdymo neatlyginamos.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS 

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos Rangovui pranešti raštu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:
11.1.1. atliekamų Darbų kokybė neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina trūkumų arba pašalina netinkamai;
11.1.2. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir/ ar toliau nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus;
11.1.3. Rangovas sudaro subrangovų pasitelkimo sutartį be Užsakovo sutikimo;
11.1.4. atsiranda Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai;
11.1.5. Rangovas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas. Šalys susitaria esminėmis Sutarties sąlygomis laikyti Sutarties 11.1.1., 11.1.2 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, taip pat techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Darbų atlikimo terminus, kainą, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais Sutartis nutraukiama, ar ne. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.
11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties 11.1 papunktyje nustatyto termino, kai:
11.2.1. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kai Rangovas netenka licencijos, akreditavimo ar kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai vykdyti;
11.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.3. Rangovas nutraukia Darbų vykdymą be pateisinamos priežasties, nepradeda laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad atlikti Darbus iki numatyto termino pabaigos neįmanoma;
11.2.4. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.
11.3. Jei Rangovas per įspėjime nurodytą terminą nepašalina pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo apie Sutarties nutraukimą termino pasibaigimo dienos. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensavimą.
11.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
11.5. Nutraukiant Sutartį, Užsakovo sudaryta Komisija ar paskirtas atsakingas asmuo, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
12.2. Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
12.3. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
12.4. Sutarties Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti viena kitą apie Šalių rekvizitų, bankų atsiskaitomųjų sąskaitų numerių pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad kita Šalis pažeidė Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies rekvizitus.
[bookmark: _Hlk137631954]12.5. Užsakovas už Sutarties vykdymą ir kontrolę skiria asmenį, turintį teisę pasirašyti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, Darbų priėmimo – perdavimo ir atliktų darbų aktus -_________________________________________________.
	12.6. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį: ___________________________, tel.: _____________, el. paštas: ____________________.
	12.7. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą ir turintį teisę pasirašyti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, Darbų priėmimo – perdavimo ir atliktų darbų aktus - __________________________________________________.
	12.8. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių.
	12.9. Vykdant šią Sutartį gauta informacija yra konfidenciali ir negali būti perduota tretiesiems asmenims be kurios nors iš Šalių raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visi iš Užsakovo gauti Sutarčiai vykdyti reikalingi dokumentai, Sutarties vykdymo pabaigoje grąžinami Užsakovui.
	12.10. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
	12.11. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
	12.12. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
	12.13. Be šių Sutarties sąlygų, jai taikomos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos tokios rūšies sutarčių sąlygos.
	12.14. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

13. SUTARTIES PRIEDAI
13.1. 1 priedas Statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo darbų techninė specifikacija, ___lapai;
	13.2. 2 priedas. Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas, _ lapai;
	13.3. 3 priedas. Atliktų darbų aktas, _ lapas;
	        13.4. 4 priedas. Darbų perdavimo priėmimo aktas, _ lapas;
	        13.5. 5 priedas. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, _ lapas;
	        13.6. 6 priedas. Rangovo pasiūlymas, __ lapai;
              13.7. 7 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai rangovui, __ lapai.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI

	UŽSAKOVAS	
	RANGOVAS

	
	

	Lietuvos kalėjimų tarnyba
	Įmonės pavadinimas

	L. Sapiegos g. 1, Vilnius LT-10312
	Įmonės adresas

	Įstaigos kodas: 288697120
PVM mokėtojo kodas: LT100015743114
	Įmonės kodas 
PVM mokėtojo kodas

	Tel.: +370 602 15704
	Įmonės kontaktiniai duomenys (telefonas)

	El. p. adresas: info@kalejimai.lt
	Įmonės elektroninio pašto adresas

	Sąskaitos numeris LT71 4040 0636 1000 0334
	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

	
	Bankas, banko kodas

	
	

	Įstaigos atstovo pareigų pavadinimas
Vardas, pavardė

A.V.
	Įmonės atstovo pareigų pavadinimas
Vardas, pavardė

A.V.
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STATINIO GRIOVIMO, ATLIEKŲ IŠVEŽIMO IR APLINKOS SUTVARKYMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
____________________






























2025__-___-__ Statinio griovimo projekto parengimo ir
statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo sutarties Nr. _______ / ______ 
 2 priedas
(Statybvietės perdavimo-priėmimo akto formos pavyzdys)


	Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.
Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas:
1.  
2. 

	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Numatoma darbų pradžios data _________________________________
Numatomas darbų atlikimo terminas:______________________________________


	Užsakovas arba pastarojo įgaliotas atstovas _____________________________________
Parašas:                                                                                     Data


	Rangovas arba pastarojo įgaliotas atstovas ____________________________________
Parašas:                                                                                    Data




____________________

2025__-___-__ Statinio griovimo projekto parengimo ir
statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo sutarties Nr. _______ / ______ 
3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.
20___ m. _____________ d.

Rangovas:
Užsakovas:

Rangos sutarties Nr.
Sutarties pavadinimas:
Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _________ d. iki 20__ m. _________d.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:
	

	Etapo Nr. 
	Nuolatinių Darbų veiklos pavadinimas
	Sutartinė darbo kaina, be PVM 
	Atlikta darbų  nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį
	Atlikta darbų  nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 
	Atlikta darbų  per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	%
	Suma 
	%
	Suma 
	%
	Suma 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra suma be PVM (Eur):
	
	
	
	
	
	
	

	PVM{tarifas} suma
	
	
	
	
	
	
	

	Suma su PVM (Eur):
	
	
	
	
	
	
	



Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagal pirmiau nurodytą sutartį.

Užsakovas  				                  Rangovas

20__ m. _______________ d. 	                                       20__ m. ______________ d.
____________________

2025__-___-__ Statinio griovimo projekto parengimo ir
statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo sutarties Nr. _______ / ______ 
 4 priedas


DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartį Nr. ________________,
sudarytą _______ m. _____________ d.

		
(Akto sudarymo vieta), ______ m. _____________ d.



(Rangovo pavadinimas), atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir (Užsakovo pavadinimas), atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... (.................................................................................................... Eur) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, antras lieka - Užsakovui.

	Užsakovas
	Rangovas
	Techninis prižiūrėtojas

	(Pavadinimas)
	(Pavadinimas)
	(Identifikavimo duomenys)

	(Buveinės adresas)
	(Buveinės adresas)
	(Buveinės adresas)

	(Telefonas, faksas)
	(Telefonas, faksas)
	(Telefonas, faksas)

	(Įmonės kodas)
	(Įmonės kodas)
	

	(PVM mokėtojo kodas)
	(PVM mokėtojo kodas)
	

	
	
	

	(parašas)
	(parašas)
	(parašas)

	(pareigos, vardas, pavardė)
	(pareigos, vardas, pavardė)
	( vardas, pavardė)



____________________




2025__-___-__ Statinio griovimo projekto parengimo ir
statinio griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo sutarties Nr. _______ / ______ 
 				5 priedas


Užsakovas:
Rangovas:

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
PAŽYMA
Apmokėjimas už 20___ - ___ -__ (Eur)

	Eil.
Nr.
	Objekto pavadinimas 
	Rangos sutarties Nr.
	Objekto kaina
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Užsakovas:	………………………………..	              Rangovas:.....................................												
20__ m. ______________ d. 	                                    20___m. ______________ d.
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RANGOVO PASIŪLYMAS

(pridedama)











____________________
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KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI RANGOVUI












___________________
