

TVIRTINU:
 Administracijos direktorius
 Rokas Liaudinskas

**BŪSTO, ESANČIO NAUJOJI G. 4, ANTANAVO K., IR APLINKOS PRITAIKYMO
 ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-07-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.
2.	DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Gyvenamojo būsto paprastojo remonto darbai, vonios - dušo kambario pritaikymas asmeniui su negalia Adresas: Naujoji g. 4, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
3.	PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS/ UŽDAVINIAI :	Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama). Darbai derinami su Užsakovu.
4.	Reikalavimai dėl sutarties vykdymo	Darbų atlikimo pradžia - sutarties įsigaliojimo data. Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5.	Darbai vykdomi	Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.
6.	Pateikiama dokumentacija ir jos kiekis	Atliktų darbų aktai, 3 egz.
7.	Žalia informacija	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Vilma Bakelienė

**BŪSTO, ESANČIO NAUJOJI G. 4, ANTANAVO K., IR APLINKOS PRITAIKYMO
ASMENIMS SU NEGALIA DARBAI**

	Darbų ir kiekių aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Vonios ir WC remonto darbai			
1	Medinių lentinių grindų išardymas	100m ²	0,0294
2	Žvyro užpylimas grindims sutankinant	m ³	0,88
3	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m ²	0,03
4	Grindų šiltinimas putų polistirolo plokštėmis	m ³	0,3
5	Betono posluoksnių įrengimas grindims	100m ²	0,0294
6	Grindų pagrindų išlyginimas savaiame išsilyginančiu skiediniu	100m ²	0,0294
7	Vonios demontavimas	vnt	1,0
8	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	3,0
9	Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas	m	11,0
10	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,67
11	Gipskartonio plokščių tvirtinimas prie metalinių karkasų	100m ²	0,168
12	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m ²	19,74
13	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m ²	2,94
14	Sienų aptaisymas plytelėmis	100m ²	0,168
15	Laminuotų durų blokų montavimas	vnt	1,0
16	Vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	18,0
17	Vandentiekio vamzdyno komplektuojančių detalių montavimas	vnt.	1,0
18	Kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	4,0
19	Kanalizacijos vamzdyno komplektuojančių detalių montavimas	vnt	1,0
20	Trapo montavimas	vnt.	1,0
21	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vandentiekio sistemų	vnt	2,0
22	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,0
23	Vandens kombinuoto šildytuvo montavimas	vnt	1,0
24	Movinės uždaromosios armatūros montavimas	vnt.	4,0
25	Maišytuvo su dušo įranga įrengimas	vnt	1,0
26	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1,0
27	Lubų karkaso įrengimas	100m ²	0,0294
28	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m ²	0,0294
29	Praustuvo įrengimas su vandens maišytuvu	vnt.	1,0
30	Laidų tiesimas	100 m	0,26
31	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,01
32	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02
33	Šviestuvo montavimas	100vnt	0,01
34	Nuotėkio relės montavimas	vnt	1,0
35	Automatinių jungiklių montavimas	vnt	1,0
36	Priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas	vnt	1,0
37	Skalbimo mašinos pajungimo įvado montavimas	kompl.	1,0
38	Klozeto sumontavimas	kompl.	1,0
39	Gyvatuko elektrinio montavimas	vnt.	1,0
40	Rankturių stacionarių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0
41	Rankturių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0
42	Ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0
43	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,8
44	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	1,8
45	Lauko nerūdyjančio plieno turėklų įrengimas	m	1,4

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BŪSTO, ESANČIO NAUJOJI G. 4, ANTANAVO K., IR APLINKOS PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-09 Nr. Vd-2130
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Bakelienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-09 16:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:09 - 2028-06-18 11:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-09 16:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-31 17:07 - 2028-05-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	25-05 antanavas zn.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-09 nuorašą suformavo Vilma Bakelienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-