

TVIRTINU:  
 Administracijos direktorius  
 Rokas Liaudinskas

**BŪSTO, ESANČIO ŠILO G. 21, BAGOTOSIOS K., IR APLINKOS PRITAIKYMO  
 ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-07-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
<b>Bendra informacija apie pirkimo objektą</b>		
1.	UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.
2.	DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Gyvenamojo būsto paprastojo remonto darbai, dušo kabinos ir tualetu, lauko kanalizacijos įvado įrengimas asmeniui su negalia. Adresas: Šilo g. 21, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.
3.	PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS/ UŽDAVINIAI :	Darbų kiekiams nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama). Darbai derinami su Užsakovu.
4.	Reikalavimai dėl sutarties vykdymo	Darbų atlikimo pradžia - sutarties įsigaliojimo data. Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5.	Darbai vykdomi	Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.
6.	Pateikiama dokumentacija ir jos kiekis	Atliktų darbų aktai, 3 egz.
7.	Žalia informacija	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Vilma Bakelienė



**BŪSTO, ESANČIO ŠILO G. 21, BAGOTOSIOS K., IR APLINKOS PRITAIKYMO  
ASMENIMS SU NEGALIA DARBAI**

	Darbų ir kiekių aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>Vonios ir WC remonto darbai</b>			
1	Pertvarų išardymas	m3	1, 27
2	Vonių nuėmimas	vnt	1, 0
3	Gyvatuko demontavimas	vnt.	1, 0
4	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2, 0
5	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1, 0
6	Vandens šildytuvo demontavimas	vnt	1, 0
7	Kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	12, 0
8	Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas	m	18, 0
9	Durų išėmimas	vnt	2, 0
10	Plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0, 022
11	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	25, 2
12	Grindų betono išardymas	m3	0, 483
13	Medinių laiptų išardymas	kompl.	1, 0
14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0, 292
15	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant	100m2	0, 184
16	Sienų aptaisymas gipskartoniu su metaliniu karkasu	100m2	0, 145
17	Betono posluoksnių įrengimas grindims	100m2	0, 0483
18	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu	100m2	0, 0396
19	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	23, 96
20	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	3, 96
21	Sienų aptaisymas plytelėmis	100m2	0, 292
22	Laminuotų durų blokų montavimas	vnt	1, 0
23	Vandentiekio vamzdinių tiesimas	m	22, 0
24	Vandentiekio vamzdinių komplektuojančių detalių montavimas	vnt.	1, 0
25	Kanalizacijos vamzdinių montavimas	m	12, 0
26	Kanalizacijos vamzdinių komplektuojančių detalių montavimas	vnt	1, 0
27	Sauso trapo montavimas	kompl.	1, 0
28	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vandentiekio sistemų	vnt	2, 0
29	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1, 0
30	Esamo vandens šildytuvų montavimas	vnt.	1, 0
31	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1, 0
32	Movinės uždaromosios armatūros montavimas	vnt.	8, 0
33	Maišytuvo su dušo įranga įrengimas	vnt	1, 0
34	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1, 0
35	Lubų karkaso įrengimas	100m2	0, 0396
36	Lubų apšiltinimas mineralinės vatos plokštėmis	100m2	0, 0396
37	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0, 0396
38	Skalbimo mašinos pajungimo įvado montavimas	kompl.	1, 0
39	Praustuvo įrengimas su vandens maišytuvu	vnt.	1, 0
40	Laidų tiesimas	100 m	0, 26
41	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0, 01
42	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0, 02
43	Šviestuvo montavimas	100vnt	0, 02
44	Nuotėkio relės montavimas	vnt	1, 0
45	Automatinių jungiklių montavimas	vnt	1, 0
46	Priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas	vnt	1, 0
47	Klozeto sumontavimas	kompl.	1, 0

	Darbų ir kiekių aprašymai	Mato vnt	Kiekis
48	Gyvatuko montavimas	vnt.	1,0
49	Ranktūrių stacionarių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0
50	Ranktūrių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0
51	Ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0
52	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,0
53	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	7,0

#### Lauko kanalizacijos įvado įrengimas

1	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamo šulinio	vnt.	1,0
2	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	16,5
3	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas tranšėjose	m	24,0
4	Vamzdynų apsauginis užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą	m3	16,5
5	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas	vnt.	1,0
6	Skylių įvadams iškalimas pamatuose ir jų užtaisymas	vnt	2,0
7	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,08
8	Medinių grindų atstatymas	m2	8,0
9	Grindų aptaisymas, naudojant plokštes ( medžio plaušo)	100m2	0,08

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BŪSTO, ESANČIO ŠILO G. 21, BAGOTOSIOS K., IR APLINKOS PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-09 Nr. Vd-2131
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilma Bakelienė Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-09 16:23
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-19 11:09 - 2028-06-18 11:09
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rokas Liaudinskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-09 16:58
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-31 17:07 - 2028-05-29 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	24-06 bagotoji.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-09)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-09 nuorašą suformavo Vilma Bakelienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-