

TVIRTINU:  
 Administracijos direktorius  
 Rokas Liaudinskas

**BŪSTO, ESANČIO MAIRONIO G. 32-33, KAZLŲ RŪDOJE, IR APLINKOS PRITAIKYMO  
 ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-07-

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Reikalavimai</b>
<b>Bendra informacija apie pirkimo objektą</b>		
1.	UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.
2.	DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Gyvenamojo būsto paprastojo remonto darbai, vonios - dušo kambario pritaikymas asmeniui su negalia Adresas: Maironio g. 32-33, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
3.	PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS/ UŽDAVINIAI :	Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama). Darbai derinami su Užsakovu.
4.	Reikalavimai dėl sutarties vykdymo	Darbų atlikimo pradžia - sutarties įsigaliojimo data. Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
5.	Darbai vykdomi	Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.
6.	Pateikiama dokumentacija ir jos kiekis	Atliktų darbų aktai, 3 egz.
7.	Žalia informacija	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Vilma Bakelienė

**BŪSTO, ESANČIO MAIRONIO G. 32-33, KAZLŲ RŪDOJE, IR APLINKOS  
PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBAI**

	Darbų ir kiekių aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>Vonios ir WC remonto darbai</b>			
1	Pertvarų išardymas	m3	0,75
2	Vonių nuėmimas	vnt	1,0
3	Gyvatuko demontavimas	vnt.	1,0
4	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,0
5	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0
6	Klozeto demontavimas	vnt	1,0
7	Kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	8,0
8	Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas	m	16,0
9	Durų išėmimas	vnt	2,0
10	Plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0,0382
11	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	27,25
12	Grindų betono išardymas	m3	0,382
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	0,2025
14	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant	100m2	0,2025
15	Betono posluoksnių įrengimas grindims	100m2	0,0382
16	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0,0382
17	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	24,0
18	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	3,82
19	Sienų aptaisymas plytelėmis	100m2	0,2025
20	Laminuotų durų blokų montavimas	vnt	1,0
21	Vandentiekio vamzdinių tiesimas	m	18,0
22	Vandentiekio vamzdinių komplektuojančių detalių montavimas	vnt.	1,0
23	Kanalizacijos vamzdinių montavimas	m	9,0
24	Kanalizacijos vamzdinių komplektuojančių detalių montavimas	vnt	1,0
25	Sauso trapo montavimas	kompl.	1,0
26	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių vandentiekio sistemų	vnt	2,0
27	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,0
28	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0
29	Movinės uždarnosios armatūros montavimas	vnt.	8,0
30	Maišytuvo su dušo įranga įrengimas	vnt	1,0
31	Dušo užuolaidos montavimas	vnt.	1,0
32	Lubų karkaso įrengimas	100m2	0,0382
33	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,0382
34	Skalbimo mašinos pajungimo įvado montavimas	kompl.	1,0
35	Praustuvo įrengimas su vandens maišytuvu	vnt.	1,0
36	Laidų tiesimas	100 m	0,26
37	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0,01
38	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,02
39	Šviestuvo montavimas	100vnt	0,02
40	Nuotėkio relės montavimas	vnt	1,0
41	Automatinių jungiklių montavimas	vnt	1,0
42	Priešgaisrinės signalizacijos daviklio montavimas	vnt	1,0
43	Klozeto sumontavimas	kompl.	1,0
44	Gyvatuko montavimas	vnt.	1,0
45	Rankturių stacionarių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2,0
46	Rankturių atlenkiamų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1,0
47	Ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0

	Darbų ir kiekių aprašymai	Mato vnt	Kiekis
48	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m <sup>2</sup>	0,07
49	Sienų apklijavimas kamštine danga	m <sup>2</sup>	7,0
50	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,5
51	Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas	t	2,5

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BŪSTO, ESANČIO MAIRONIO G. 32-33, KAZLŲ RŪDOJE, IR APLINKOS PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-09 Nr. Vd-2132
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilma Bakelienė Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-09 16:23
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-19 11:09 - 2028-06-18 11:09
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rokas Liaudinskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-09 16:57
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-31 17:07 - 2028-05-29 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	24-06 maironio.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-09)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-09 nuorašą suformavo Vilma Bakelienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-