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„Techninė specifikacija“ 

BALTŲJŲ PELĖDŲ IR PIETŲ AMERIKOS GYVŪNŲ LAUKO VOLJERŲ
 RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija - Lietuvos zoologijos sodas (toliau - Užsakovas), Juridinių asmenų registre kodas 191716918, adresas Radvilėnų pl. 21, Kaunas.
2. Pirkimo objektas – „Kitos paskirties pastato (Anubių pastato unik.nr. 1994-3002-2236) ir kito inžinerinio statinio (Pietų Amerikos gyvūnų aptvaro, unik.nr. 4400-6192-3086) Radvilėnų pl. 21, Kaune rekonstravimo projektas“ rekonstrukcijos darbai (toliau - Darbai). BVPŽ kodas - 45340000-2 Aptvarų, turėklų ir saugos įrenginių montavimo darbai. Darbų atlikimo vieta - Radvilėnų pl. 21, Kaunas. 
3. Sutarties maksimali vertė su PVM – 88000.00 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai Eurų 00 ct.).
4. [bookmark: _Hlk164851094]Darbai atliekami pagal parengtą Techninio darbo projekto 24P16. projektinius sprendinius „Kitos paskirties pastato (Anubių pastato unik.nr. 1994-3002-2236) ir kito inžinerinio statinio (Pietų Amerikos gyvūnų aptvaro, unik.nr. 4400-6192-3086) Radvilėnų pl. 21, Kaune rekonstravimo projektas“.
5. Trumpas vykdomų darbų aprašymas: šiuo pirkimu perkami pagal Techninio darbo projekto sprendinius 24P16 „Kitos paskirties pastato (Anubių pastato unik.nr. 1994-3002-2236) ir kito inžinerinio statinio (Pietų Amerikos gyvūnų aptvaro, unik.nr. 4400-6192-3086) Radvilėnų pl. 21, Kaune rekonstravimo projektas“  įrengti, atlikti statybos darbus. Yra numatyta vieta pasirinkta atsižvelgiant į infrastruktūrą, atsižvelgiama į gyvūnų elgseną ir prigimtį.
6.  Numatomi pagrindiniai statybos darbai:
Anubių pastatas. Rekonstrukcijos metu pastate pakeitimai neatliekami. Numatomi darbai – abiejuose lauko voljeruose 
1)       Voljere Nr. 1
·  esamo stiklinio turėklo paaukštinimas. Ant esamo turėklo montuojant turėklą, kuris bus demontuotas nuo voljero Nr. 2. Pastato fasado dalyje, kuri patenka į voljero ribas, esamos apdailos nekeičiamos, kiti pakeitimai neatliekami.
2) Voljere Nr. 2 
· Esamo turėklo su stiklais demontavimas (kuris bus montuojamas ant voljere Nr. 1 esamo turėklo su stiklais). 
· Įrengiamas naujas, aukštas, stiklinis turėklas. 
· Viduryje voljero numatomas įrengti dvi kolonas,
· Voljeras uždengiamas nerūdijančio plieno tinklu ir skaidria stiklo pluošto medžiaga. 
· Pastato fasado dalyje, kuri patenka į lauko voljero ribas, esamos apdailos lentos nulupamos ir pakeičiamos jūrine plokšte, vėliau fasadas bus uždengiamas dirbtinėmis uolomis.
· Trijų esamų gyvūnų angų apšiltinimas ir uždengimas.
· Įrengimas; dirbtinio krioklio siurblio ir cirkuliacinio vamzdyno,
· Dirbtinių uolų šildymo įranga ir dirbtinio kelmo ėdalui šildymas.

Pietų Amerikos gyvūnų aptvaras. Numatomas esamo aptvaro praplėtimas, pristatant naują dalį, konstrukcijos ir pamatai analogiški anksčiau įrengto voljero sprendiniams..
· Nukasamas dirvožemio augalinis sluoksnis.
· Dugno išklojimas tinklu.
·   Užpylimas smėlio žvyro mišiniu.
·   Tvoros tinklo įrengimas
·   Stogo uždengimas tinklu.
·   Jungiamojo tinklo (tar seno ir naujo  voljero) demontavimas.
·   Tvoros stiklinis intarpas.
·   Voljero vidaus mažosios architektūros įrengimas
7. Darbų atlikimo terminai. Visus darbus, numatytus darbus pagal Techninio darbo projekto Nr. 24P16 projektinių sprendinių darbus, rangovas privalo atlikti per 90 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo. Pratęsimas nenumatomas. Numatytus Darbus rangovas atlieka projekte nustatytais etapais pagal grafiką, suderinęs su Užsakovu darbų eiliškumą, eigą ir tvarką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į atsiradusias nuo Užsakovo ar rangovo nepriklausančias aplinkybes, numatytas grafikas gali būti keičiamas
8. Darbai vykdomi veikiančioje įmonės teritorijoje ir turi būti vadovaujamasi darbų saugos, LZS taisyklių, galiojančiais reglamentais bei kitas teisės aktais. 
9. Rangovas, per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo, turi apžiūrėti planuojamą statybvietės teritoriją.
10. Rangovas, per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo, suderina statybvietės ribas, atvykimo į statybvietę ir išvykimo iš jos tvarką.
11. Rangovas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo perima statybvietę aktu. Aptveria, įrengia, ir naudoja statybvietę pagal galiojančius teisės aktus.
12. Rangovas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo, praneša apie statybos pradžią, vadovų pasamdymą ar paskyrimą ir registruoja „Infostatyba“ ir pateikia Užsakovui visus su tuo susijusius lydinčius dokumentus.
13. Rangovas per 10 dienų po sutarties pasirašymo, prieš darbų pradžią pateikia ir suderina su statytoju darbų eiliškumo bei detalų darbų vykdymo planą (planuojamų darbų atlikimo grafiką (atspindint finansinę išraišką grafike)).
14. Rangovą įgaliojus užveda ir pildo statybos darbų žurnalą, privalomąjį statybos darbų vykdymo dokumentą.
15. Statytojas suteikia Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, energijos, vandens tiekimo ir kitas paslaugas rangovui įrengus laikinas kontrolines apskaitos priemones. Užsakovui už paslaugas ir priemones susiderina atsiskaitymo tvarką statybvietės perėmimo aktu. Už paslaugas Rangovas sumoka Užsakovui kiekvieną mėnesį, po suderinimo akto pasirašymo
16. Rangovas privalo užtikrinti, įstatymuose bei teisės aktuose nustatytus, savo darbuotojų identifikavimo reikalavimus ir pateikia su tuo susijusius dokumentus statytojui iki darbų pradžios.
17. Rangovas užtikrina, kad į LZS teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. bei Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei užtikrinti pašalinių asmenų nepatekimą į aptvertą statybvietę. 
18. Rangovas atsako kad rangovo darbuotojai LZS teritorijoje laikysis privalomųjų statytojo reikalavimų  Rangovui. Ir teritorijoje atliks tik su šia užduotimi susijusius veiksmus
19. Rangovas sutarties, neypatingo statinio darbams, vykdyti turi turėti ir paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) statybos inžinieriaus išsilavinimą turintį specialistą turintį nežemesnės ne neypatingo statinio darbų vadovo atestatą, kurio darbo patirtis ne mažesnė kaip 2 metai.
20. Rangovas statybų aikštelėje atsakingas Už darbų saugą, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos ir visų norminių aktų reikalavimų laikymąsi atsako rangovas.
21. Vykdant Darbus turi būti vadovaujamasi Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitas teisės aktais.
22. Rangovas privalo informuoti apie planuojamus, atliekamus ir užbaigtus darbus Statytoją, bei Statytojo (užsakovo) atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui) . kaip ir statybų  žurnalo formų pildymą, jose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims.
23. Atliktiems Darbams turi būti suteikta teisės aktuose nustatyto termino Darbų kokybės garantija.
24. Statytojas informuoja, kad tam tikri projekto darbai bus vykdomi trečiųjų asmenų, t.y. Anubių lauko voljere Nr.2 vykdant darbus taip pat bus kito Rangovo įrenginėjamos dirbtinės uolos. Rangovas įpareigojamas kooperuotis su trečiaisiais asmenimis (dirbtinių uolų Rangovu) ir dėti visas įmanomas pastangas išvengti žalos padarymo. Apie trečiųjų asmenų įtaką rangos darbų kokybei ir/ar terminams rangovas privalo informuoti užsakovą (statytoją) nedelsiant.
25. Garantinio laikotarpio metu nustatytus defektus, atsiradusius dėl rangovo kaltės, rangovas privalės pašalinti savo sąskaita.
26. [bookmark: _Hlk204150628]Rangovas turi apžiūrėti planuojamą statybvietės teritoriją, įsivertinti visus privalomus atlikti Darbus, net jeigu jie nėra nurodyti projekte, darbų kiekių žiniaraščiuose, ar šioje techninėje specifikacijoje, tačiau yra reikalingi atlikti. Neįvertintų darbų kiekių riziką prisiima rangovas. Už neapskaičiuotus ar praleistus darbus nebus apmokama, nors rangovas privalės juos įvykdyti pagal  projekto sprendinius. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti statinio funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir (ar) reikalavimus pateiktus pirkimo dokumentuose ir (ar) šioje Techninėje specifikacijoje, ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Lietuvos zoologijos sodo išlaidų.
27. Visos naudojamos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus, būti sertifikuoti, pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
28. Visi darbai turi būti atliekami pagal Techninio darbo projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir pirkimo sąlygas bei taikant tinkamus darbo metodus ir pagal naudingą gamybinę patirtį.
29. Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.
30. Visi darbai, kurie perdaryti dėl aplaidumo ar neatankantys techninio darbo sprendinių  juos ištaisant, papildomai neapmokami.
31. Iki statybos užbaigimo (Deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinamo) Rangovas atsako už statybvietės apsaugą ir sukurtą turtą.
32. Rangovas savo sąskaita privalo pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.
33. Sugadinus, pažeidus jau įrengtus takus ar kitą teritorijoje infrastruktūrą ar želdinius Rangovas savo ištekliais (finansiniais ir žmogiškaisiais) atstato Užsakovo turtą į pradinę būklę ir papildomai neapmokami.
34. Perdavimo Užsakovui metu statybos objektas ir jam priskiriama teritorija turi būti išvalyta, švari ir tvarkinga.
35. Rangovas parengia ir pateikia rekonstruotų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas.
36. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinio (dalies) ekspertizės Rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus IS „Infostatyba“
37. Pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).
38.  Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus: 
- apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;
- nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 
- nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 
- numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 
- parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 
- vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).
39. Rangovas neprivalo turėti kvalifikacijos atestato. Rangovas privalo skirti darbų vadovą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, bei atsakingą asmenį už darbų saugą.

40. PRIDEDAMA - Techninio darbo projekto Nr. 24P16 „Kitos paskirties pastato (Anubių pastato unik.Nr. 1994-3002-2236) ir kito inžinerinio statinio (Pietų Amerikos gyvūnų aptvaro, unik.Nr.
4400-6192-3086) Radvilėnų pl. 21, Kaune rekonstravimo projektas“ Projektiniai sprendiniai:
1) Bendroji dalis 24P16-TDP-BD.                                               – 90 lapų;
2) Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) 24P16-TDP-SP.              – 17 lapų;
3) Architektūrinė dalis 24P16-TDP-SA.                                     – 20 lapų;
4) Konstrukcijų dalis 24P16-TDP-SK.                                      – 137 lapai;
5) Elektrotechnikos dalis 24P16-TDP-E.                                    – 17 lapų;
6) Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-21-250225-00018    – 3 lapai.
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