
SUTARTIS Nr.____

2025 m.  d.

Telšiai

I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos ( kodas Juridinių asmenų registre

180878299), toliau  –  Užsakovas, atstovaujamos administracijos direktorės ____________________,

veikiančios pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostatas ir ______________ (kodas

Juridinių asmenų registre ____ ), atstovaujama direktoriaus ____, toliau –  Rangovas, sudarė šią sutartį,

toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1.2. Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Šalys patvirtina,

kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja

įstatuose nurodytai veiklai.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis

atlikti pastato, adresu Turgaus a. 15, Telšiai, vidaus patalpų remonto darbus Užsakovui, o

Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą

terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui

Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka.

2.2. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti

Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas Sutartyje nurodytam rezultatui

pasiekti.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Pirkimui taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Sutarties vertė yra  ______ Eur (suma žodžiais)  su PVM.

3.3. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo

žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai

arba Darbams. Turi  būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius

įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai

įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir

galėjo numatyti ir įvertinti.

3.4. Rangovas užbaigtus darbus perduoda Užsakovui, o Užsakovas jį priima tiesiogiai, pagal Rangovo

pateiktą užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo aktą arba raštu nurodo nepasirašymo priežastis per 5

(penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos.

3.5. Mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui patvirtintus el. parašais atliktų darbų aktų F-2 ir

atliktų darbų ir išlaidų pažymą F-3. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5

(penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą

išskyrus atvejus, jeigu:

3.6. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to mokėjimo sumą tokio

netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

3.7. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam

atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą to Darbo arba

įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir

nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.



3.8. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus Darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius

atliktus Darbus (atliktų darbų aktų F-2 ir atliktų darbų ir išlaidų pažymą F-3) per 30 kalendorinių dienų

nuo PVM sąskaitos faktūros dokumentų patvirtinimo dienos. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės

mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės

sąskaitos turi būti teikiami naudojantis „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau

– SABIS) priemonėmis.

3.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, jei vykdant sutartį jie

pasitelkiami.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Pirkėjas nereikalauja sutarties užtikrinimo.

4.2. Rangovas įsipareigoja iki šių metų lapkričio 1 d. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti Darbus. Sutartis

įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos. Nenumatomas sutarties pratęsimas.

4.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti

visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu

tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio

sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

5.2. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas naudotų tik iš anksto su Užsakovu suderintų specifikacijų

Medžiagas, Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu

Rangovas nukrypsta nuo Darbų objekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų,

nevykdo įsipareigojimo derinti su Užsakovu naudojamų Medžiagų specifikacijas ir (ar) kitų sutartinių

prievolių, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, vykdyti įsipareigojimus, nepriimti

nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų

pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita, už sutartinių

įsipareigojimų pažeidimus taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę, pakartotinio pažeidimo atveju taikyti

numatytas sankcijas pagal Sutartį.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.2. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

6.3. sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui sumokėti sumą,

nurodytą 3.2. papunktyje;

6.4. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

6.5. priimti atliktus Darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus Darbus  koreguoti;

6.6. pranešti Rangovui apie sutarties sąlygų, nustatančių Darbų kokybę ir  kiekį, pažeidimą, kai buvo

nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas;

6.7. pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus subrangovus apie tiesioginio

atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3

darbo dienas nuo informacijos apie naujo subrangovo pasitelkimą iš tiekėjo gavimo dienos. Tais

atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti

sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo

subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo

dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.8. Rangovas įsipareigoja:

6.9. atlikti Darbus pagal sutartį, pirkimo sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Rangovo pasiūlymą ir

vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

6.10. laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų, techninėje specifikacijoje reikalavimų darbams;



6.11. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagrindinės Sutarties pasirašymo dienos, Rangovas privalo

pateikti Užsakovui Darbų atlikimo grafiką, kuris tampa šios Sutarties priedu.

6.12. vykdant darbus Rangovas atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus nurodytus techninėje specifikacijoje. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šio įsipareigojimo sutarties vykdymo metu, Rangovas per

14 dienų nuo šio fakto nesilaikymo dienos nustatymo, privalo pašalinti trūkumus bei pateikti tai

pagrindžiančius dokumentus .

6.13. koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Užsakovui atliktus Darbus pagal Užsakovo pareikštas

rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą.

6.14. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6.15. jei pasitelkiami subrangovai, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios raštu

pranešti už pirkimą atsakingam asmeniui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus

(pavadinimas, jei pasitelkiami).

6.16. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų,

didesnės (mažesnės) sutarties dalies (veiklos), nei buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje

numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo

žinomi) subrangovų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu

informavus Užsakovą. Kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi

kvalifikacijai pagrįstu) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami)

patvirtinantys dokumentai. Ankščiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į

Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

6.17. pakeitus sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnė (mažesnę) sutarties dalį (veiklą),

nei buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus

subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti sutartį tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą

susitarimą prie sutarties. Susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir sutarties dalis

(veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

VII.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui  pareikalavus,

moka Rangovui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau

kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM;

7.2. Rangovui atlikus darbus pagal techninėje specifikacijoje numatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus ir nepateikus reikalaujamo dokumento, nustatoma 500 Eur vertės bauda už Sutartyje

nustatyto įsipareigojimo nesilaikymą;

7.3. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties  nustatytų

reikalavimų pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant defektinį

aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo

atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo (defektinis) aktas

surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai

atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą

nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

7.4. Rangovas pagal Darbų grafiką neatlikęs darbų ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 %

sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties

kainos neįskaitant PVM. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM,

Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų

sumų.

7.5. Rangovas pagal Sutartyje nurodytą darbų atlikimo terminą, nurodytą sutarties 4.2. papunktyje,  neatlikęs

darbų ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 5 (penkių procentų) % sutartinės kainos dydžio

baudą. 



7.6. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo terminui ir

baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį.

VIII. KITOS SĄLYGOS

8.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas

raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per

pagrįstai tinkamą laiką. 

8.2. Jeigu Darbų (ar jų dalies) vykdymo sustabdymas, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti

leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali

reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais

patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

8.3. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pašalinti

Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

8.4. nevykdo Užsakovo atstovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio

tikėjosi;

8.5. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį

arba nevykdo Darbų pagal pateiktą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino

pabaigos neįmanoma;

8.6. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 dienų.

8.7. Šalys gali nutraukti sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Sutartis galiojimo laikotarpiu taip pat gali

būti nutraukta pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatas.

8.8. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos

sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar

reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės

vietą. 

8.9. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų

teisės aktams.

8.10. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtinais atvejais, kai dėl sutarties Šalies vidinio persitvarkymo jos

teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veiklą, su kuria susijęs sutarties

objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina,

kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių   įsipareigojimų įvykdymą).

8.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89

straipsnio nuostatomis.

8.12. Sutarties pakeitimai gali būti atlikti sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais,

užtikrinančiais aiškiai išreikštą sutarties Šalių valią pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas.

8.13. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam

pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

8.14. Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo

sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie

pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į

šias sąlygas neatsižvelgiama):

8.15. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų

paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

8.16. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis,

naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

8.17. dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;

8.18. kai Rangovą, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu

VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

8.19. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.



8.20. Dokumentas, kurio įforminami sutarties pakeitimai, laikomas sutarties dalimi.

8.21. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi sutarties Šalys patvirtina parašu.

8.22. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių

kiekvienai šaliai.

IX. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos

jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties pasirašymo dienos, bei nustatytų ir jas

patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė

kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių,

Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

9.3. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą,

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

9.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos

(force majeure).

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Lokalinė sąmata.

XI. KONTAKTAI

11.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių

kalba.

11.2. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:

11.2.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir

urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Dovydas Kublickas.

11.2.2. Už Sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Viešųjų

pirkimų skyriaus.

11.2.3. Už Sutarties pakeitimų, atsiradusių Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų

pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Viešųjų pirkimų skyriaus, gavusi informaciją iš už

Sutarties vykdymą atsakingo asmens.

11.3. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai

Kodas 180878299

El. p. info@telsiai.lt

Tel/faks. (8 444) 52 229

A/s LT644010042800468867, banko kodas 40100,

AB Luminor bankas

RANGOVAS

Administracijos direktorė Direktorius

mailto:info@telsiai.lt



