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PASTATO, ESANČIO JUNDILIŠKIŲ K. 8, BUTRIMONIŲ SEN., ŠALČININKŲ R. SAV.,
GRIOVIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Pirkimo objektas: 
1.1.1. Griovimo aprašo parengimas ir griovimo suderinimas su Užsakovu, Šalčininkų raj. savivaldybe ir/ar kitomis institucijomis;
1.1.2. [bookmark: _Hlk101859685]Pastatas - Siurblinė (unikalus numeris – 8500-1000-4010) esantis, Jundiliškių k. 8, Butrimonių sen., Šalčininkų raj. - Griovimo darbai, atliekų išvežimas ir teritorijos sutvarkymas-paprastosios vejos užsėjimas.
1.2. Užsakovas: VĮ Turto bankas.
1.3. Bendrieji reikalavimai: 
1.3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais:
1.3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.
1.3.3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622“ ir vėlesniais pakeitimais. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.5. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.6. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 ir vėlesniais pakeitimais.
1.3.7. Pažymos apie statinio nugriovimą tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2023 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-79.
1.3.8. Kitais, pirkimo objektui taikytinais galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
2.1. Būtina parengti aprašą, suderinti pastato griovimą su Šalčininkų raj. savivaldybe ir vadovaujantis aprašu nugriauti statinį - Griovimo darbai, atliekų išvežimas, grunto atvežimas, užpylimas, ir teritorijos sutvarkymas – paprastosios vejos įrengimas (toliau – Darbai).
2.2. Griovimo Darbų terminas nurodytas sutartyje.
2.3. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti visos reikiamos rangovo įrangos bei mechanizmų darbams atlikti, rangovo personalo darbo, medžiagų, darbų kontrolės ir priežiūros, reikalingų leidimų ir suderinimų  gavimo, Darbų užbaigimo įforminimo procedūrų atlikimo  išlaidas, taip pat Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievolių ir įsipareigojimų, apibrėžtų Sutartyje  vykdymo išlaidas bei visas kitas  išlaidas, būtinas Sutarties tinkamam įvykdymui. 
2.4. Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų ir galimų atliekų  pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą t. y. potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš apsilankant objekte būtina gauti leidimą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (Įrašymas į Asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą - Nuoroda).

3. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
3.1. Statinio nuotraukos;
3.2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas;
3.3. Jundiliškių k. 8 sklypo ortofotonuotrauka;
3.4. Siurblinės Jundiliškių g. 8 eksplikacija; 
3.5. Siurblinės Jundiliškių g. 8 planas ;

4. GRIOVIMO RANGOS DARBAMS ATLIKTI KELIAMI REIKALAVIMAI
4.1. Visos techninės specifikacijos ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis vykdant Darbus, yra nurodytos:
4.1.1. Griovimo darbų sutartyje;
4.1.2. Šioje techninėje specifikacijoje;
4.1.3. Viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo sąlygų paaiškinimuose (jeigu tokių bus).
4.2. Rangovas iki Darbų pradžios privalo parengti ir su Užsakovo atstovu suderinti detalų Darbų vykdymo grafiką, kuriame būtų nurodytas numatomas aprašo rengimo, savivaldybės suderinimo gavimo, pasirengimo, darbų pradžios, darbų vykdymo ir darbų užbaigimo įforminimas.
4.3. Rangovas iki Darbų pradžios privalo parengti griovimo aprašą, o taip pat:
4.4. Atlikti įspėjamųjų ženklų įrengimą; 
4.5. Griovimo atliekų konteinerių pastatymo vietas; 
4.6. Griovimo darbų organizavimo, darbų saugos ir apsaugos nuo gaisro reikalavimų sprendinius.
4.7. Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Užsakovui nurodžius, susitikimus protokoluoja Rangovas. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su griovimo darbais susijusius klausimus. Susirinkimų protokolo forma ir tipas turi būti suderinta su Užsakovo atstovu. Atsakingas asmuo iš Užsakovo pusės: Turto strategijos ir plėtros departamento, plėtros skyriaus projektų vadovų grupės projektų vadovas Irmantas Kizala mob. +370 616 88152, el. p. irmantas.kizala@turtas.lt.
4.8. Rangovas, Užsakovo reikalavimu esant Darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Darbų eigos ataskaitas. Darbų eigos ataskaitos forma turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.
4.9. Rangovas privalo savo sąskaita išsiimti visus reikiamus leidimus, suderinimus Darbams vykdyti, tuo atveju jeigu tokie leidimai, suderinimai būtų reikalingi. 
4.10. Rangovas privalo atlikti visas Darbų užbaigimo įforminimo procedūras (įgaliojimus pateikia Užsakovas) įskaitant, bet neapsiribojant: nugriovimo akto gavimas ir /ar deklaracijos užpildymas, nugriautų statinių išregistravimas registrų centre, pažymos apie statinių nugriovimą gavimas ir dokumentų, reikalingų jai gauti parengimas.
4.11. Jei Darbų vykdymo metu Rangovui kyla poreikis naudotis inžinerinėmis komunikacijomis – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su Užsakovu šių komunikacijų prisijungimo ir tiesimo vietas.
4.12. Rangovas privalo griovimo darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto griovimo darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Rangovas privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad statybvietėje dirbančių bei šalia gyvenančių žmonių girdimas griovimo darbų triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis.
4.13. Statybvietės visos darbų zonos turės būti aptvertos. Įrengtą aptvėrimą Rangovas turės prižiūrėti. Rangovas su Užsakovu turi suderinti tvoros pastatymo vietą. Statybinių medžiagų, laikinų pastatų saugojimo vietos ir aukštingumas privalo būti suderintas su Užsakovu. Jei statybvietėje bus keliamos dulkės ir pan. Rangovas turi užtikrinti kelių, medžiagų sandėliavimo vietos ir darbo zonos drėkinimą. 
4.14. Rangovas turi palaikyti statybvietę (ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę) švarią ir tvarkingą. Darbo zonos iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginėmis medžiagomis, apsaugančiomis nuo griovimo darbų vykdymo metu sukeliamų nešvarumų patekimo į aplinkinę teritoriją. Rangovas turi išlaikyti statybvietės prieigas švarias nuo purvo ir palaikyti jas saugias. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną.
4.15. Prieš pradėdamas darbus Rangovas privalo atlikti būtinus derinimus dėl vykdomų rangos darbų su Šalčininkų rajono savivaldybe bei Valstybės sienos apsaugos tarnyba, susijusiomis institucijomis, įmonėmis, bendruomenėmis ir trečiosiomis šalimis. Esant poreikiui Rangovas turi parengti laikinas eismo organizavimo schemas nekontroliuojamoje teritorijoje ir susiderinti jas su Užsakovu, o vėliau ir su Šalčininkų rajono savivaldybe, Valstybės sienos apsaugos tarnyba bei Policija. Rangovas turi parengti tokias schemas, kuriose būtų parodyti laikini kelių eismo ženklai, ženklinimas, kiti eismo apribojimai ir susiderinti tokią schemą su Užsakovu. Prieš intensyvių griovimo darbų pradžią – Rangovas turi informuoti vietinius gyventojus bei greta teritorijoje veikiančias įmones dėl galimų nepatogumų. Rangovas privalo įsitikinti, kad jo darbų zonoje nėra veikiančių požeminių ar antžeminių komunilacijų ir, jei tokių esama, suderinti savo darbus su tas komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis, gauti iš jų reikalingus leidimus. 
4.16. Vykdant Darbus, Rangovas privalo pildyti statybos darbų žurnalą kaip tai numato norminiai teisės aktai. Žurnale privalo būti žymimi faktiniai atliktų Darbų kiekiai.
4.17. Užsakovas atliktus Darbus priims Rangovui užbaigus visus Darbus, jie bus priimami pagal galutinį darbų priėmimo perdavimo aktą. Kartu su Darbų priėmimo perdavimo aktu Rangovas pateikia susijusius dokumentus (pažymas, deklaracijas, sutikimus, leidimus, suderinimus, kiekių išpildomosios nuotraukas, statybos atliekų pridavimo, kuriuos Rangovas turėjo parengti ir/ ar suderinti pagal Sutartį). Pateikiama dokumentų popierinė ir skaitmeninė versijos. Darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo tvarka ir trūkumų šalinimas numatyti sutartyje.
4.18. Aplinkos apsaugos kriterijaus taikymas. Rangovas, atlikdamas darbus, turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 punkte nustatyto reikalavimo – prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, t. y. Tiekėjas įsipareigoja:
· pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti darbų atlikimo procese susidariusias atliekas;
· mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, sutartis pagal galimybes pasirašoma el. forma, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos;
· sutarties vykdymo metu visą reikalingą dokumentaciją teikti elektronine forma ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus.
4.19. Vykdant siurblinės likvidavimo (nugriovimo) darbus valstybės sienos apsaugai skirtuose žemės plotuose (pasienio juostoje), Rangovas privalo laikytis šių reikalavimų:
· darbus atliekantys asmenys pasienio juostoje turi būti įtraukti į sąrašą ir turėti atitinkamus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
· turi būti apsaugotas nuo mechaninių ar kitokių pažeidimų šalia įrengtas valstybės sienos ženklas Nr. 0530 (sugadinus ar kitaip pažeidus, valstybės sienos ženklas turės būti atstatytas (sutvarkytas) į pirminę padėtį rangovo lėšomis);
· po atliktų siurblinės griovimo darbų turi būti sutvarkyta pasienio juosta (valstybės sienos apsaugai skirti žemės plotai);
· turi būti gauti reikalingi leidimai darbams atlikti.


