

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams 2025-07-28 Nr.
] Nr.

CVP IS priemonėmis

DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO IR JŲ DALIŲ KEITIMO (REMONTO) DARBAI“

Vadovaujantis Apsauginių kelio atitvarų sistemų įrengimo ir jų dalių keitimo (remonto) darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į tiekėjo pateiktą klausimą:

1. Klausimas. Sutarties Nr. 25; 25.1. – 25.5. punktuose numatytos fiksuotos baudos nuo neatliktų darbų kainos, Rangovui neįvykdžius užsakymo ar nepašalinus nustatytų trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas gali taikyti baudą Rangovui. Jei Rangovas neįvykdo įsipareigojimų po baudos paskyrimo per 10 darbo dienų, Rangovui dar kartą gali būti taikoma tokio pat dydžio bauda. Baudos paskyrimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo. Baudos dydis priklauso nuo neatliktų konkretaus užsakymo darbų kainos (kainos nurodytos be PVM).

Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti pakeičiant fiksuotas baudas į delspinigių 0,02 proc. skaičiavimą nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną ir tokiu būdu gražinti sutarties šalių lygybę.

Neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, delspinigiai turi būti proporcingi padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu, o skiriamos baudos turi būti proporcingai nustatomos padarytam pažeidimui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog už Užsakovo tinkamų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 19.6. punkte numatyti taikomi 0,02 proc. delspinigiai Užsakovui. Prašome laikytis šalių lygybės ir koreguoti sutarties projektą.

1. Atsakymas. Paaiškiname, kad Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia išrinkti patikimą ir kvalifikuotą laimėtoją, kuris galės ir sugebės darbus atlikti kokybiškai ir svarbiausia – laiku, nes pirkimo objektas yra itin svarbus transporto priemonių eismo, eismo dalyvių saugumo

prasmė. Rangovas darbus turi atlikti taip, kad būtų užtikrintas viešasis interesas, nuolatinis ir nepertraukiamas eismo dalyvių saugumas bei jiems nebūtų pagrindo taikyti sutartyje nustatytą sankciją.

Sutartyje nustatytų baudų tikslas yra atgrasyti Rangovus nuo netinkamo, nesavalaikio darbų atlikimo, sudaryti sąlygas tiekėjams įsivertinti savo galimybes darbus atlikti tinkamai ir užtikrinti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

Tiekėjo klausime išdėstytas tikslas dėl baudų mažinimo (jų pakeitimo delspinigiais) suponuoja Rangovo siekį išvengti atsakomybės dėl aplaidaus, nesavalaikio darbų ar prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo.

Pažymime, kad pareiga įrodyti, kad baudos yra aiškiai per didelės, tenka ne baudas taikančiai šaliai, o baudas mažinti prašančiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-75-823/2020; 2021 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-187-378/2021 ir kt.). Tiekėjas klausime deklaratyviai nurodo, kad „Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, delspinigiai turi būti proporcingi padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių, atsiradusių dėl vėlavimo“, tačiau savo teiginio niekaip nepagrindžia.

Pažymime, kad esant perkamų darbų atlikimo vėlavimui transporto eisme galėtų susidaryti itin pavojingos situacijos, galinčios lemti net sudėtingų eismo (avarijų) aplinkybes, sukeliančios tragiškas pasekmes, kurių nepadengs net sutartyje nustatytos proporcingos baudos.

Perkančiosios organizacijos pareiga – užtikrinti tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą, o tiekėjui nevykdant/netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, taikyti sutartyje nustatytas sankcijas ir kt. priemones.

Pažymėtina, kad rengiant sutarties projektą, Perkančioji organizacija buvo paskelbusi šio pirkimo rinkos konsultaciją (<https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3650566>), pastabų dėl sutarties projekte numatytų baudų nebuvo gauta.

Perkančiosios organizacijos manymu, sutarties projekto 25.1 – 25.5 papunkčiuose nustatytos baudos yra proporcingos perkamo objekto reikšmingumo, saugumo užtikrinimo požiūriais, todėl nebus koreguojamos.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „APSAUGINIŲ KELIO ATITVARŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO IR JŲ DALIŲ KEITIMO (REMONTA) DARBAI“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-28 Nr. 32-2-321
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-28 10:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-28 10:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-28 nuorašą suformavo Asta Kudirkaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-